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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 * Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.Em todos os trabalhos descritos pretende-se o fornecimento, execução ou montagem incluindo

todos os trabalhos complementares e necessários para a boa e total satisfação do trabalho enunciado. A descrição de cada item em tudo o que eventualmente esteja omisso é
considerado automaticamente completado com todas as informações fornecidas através das Peças Escritas e das Peças Desenhadas do Projecto de Execução.  Os preços
unitários deverão reflectir todas as tarefas e trabalhos estabelecidos no Caderno de Encargos, mesmo que não expressamente indicados no articulado das medições.

 1 MOVIMENTO DE TERRAS
1 1.1 Escavação por meios mecânicos, para abertura de valas em terreno de natureza rochosa, incluindo todas as entivações necessárias à estabilização da vala e

rebaixamento do nível freático, se necessário.
m3 591

2 1.2 Fornecimento e colocação de areia grossa para execução da almofada de assentamento e protecção das tubagens, devidamente compactada m3 208
3 1.3 Aterro final de valas, com agregado britado de granulometria extensa (tout-venant), e compactado em camadas de 0,20m de espessura, com um grau de compactação

de 95% do ensaio Proctor normal;
m3 248

4 1.4 Transporte, carga e descarga em destino final autorizado dos produtos sobrantes, incluindo empolamento (25%) m3 677
 2 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 2.1 Tubagem e acessórios
 * Tubagem
5 2.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC rígido, DN 110 mm, PN10, com embocadura por junta elástica, incluindo  fita sinalizadora, curvas em Ferro Fundido

Dúctil com embocadura própria para PVC e respectivos maciços de amarração em betão simples.
ml 595

6 2.1.2 Ligação às condutas existentes, incluindo sondagens para localização de condutas da rede de abastecimento de água existentes, movimento de terras e adaptações a
condutas existentes.

UN 2

 2.2 Acessórios de linha para conduta de PVC
7 2.2.1 Fornecimento e aplicação de válvula de seccionamento de cunha elástica FFD DN110 PN10 para PVC, incluindo maciço,  haste de manobra com e cabeça móvel. UN 7
8 2.2.2 Fornecimento e montagem de acessórios em ferro fundido dúctil, PN 10, com embocadura própria para tubagem de PVC, incluindo execução de maciços de fixação em

betão simples:                        Tê de boca, DN 110 mm
UN 5

 * Acessórios de ligação
9 2.2.3 Junta cega, PN 10, DN 110 mm, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários. UN 1

10 2.2.4 Junta de ligação multimaterial com travamento, em FFD PN 10, para PVC DN 110 e Fibrocimento DN 100 UN 1
11 2.2.5 unta de ligação multimaterial FFD PN 10, para PVC DN 110 UN 1
 2.3 Ramais domiciliários

12 2.3.1 Execução de ramais de ligação com extensão média de 20 m, em PEAD, PN10, incluindo abraçadeira de ramal, válvula de ramal com haste telescópica e cabeça móvel,
acessórios de ligação em latão com aborcamento de junta rápida, incluindo fornecimento de materiais, ligação á conduta, abertura e fecho de valas ou roços e pinturas
movimentos de terra, areia, fita sinalizadora

UN 51

13 2.3.2 Fornecimento e aplicação de nicho para contador,composto por uma caixa de protecção em poliéster com fibra de vidro e suporte para contador, do tipo \"Pradinsa
CP2350\" ou equivalente, instalada na parede da edificação. Estando incluindo a abertura e tapamento de roços e respectivas pinturas,  fornecimento e aplicação de
acessórios de ligação ao ramal entre a tubagem PEAD e a torneira a jusante do contador, inclusive, assim todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com
desenho pormenor fornecido.

UN 51

14 2.3.3 Execução de murete  técnico em alvenaria  para instalação de caixa de contador, incluindo movimentos de terra, reboco e pintura UN 51
 2.4 Equipamentos
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15 2.4.1 Fornecimento e montagem de ventosas de tripla função, DN50, PN10, incluindo abraçadeira de ramal, válvula de seccionamento com haste telescópica e cabeça móvel,
válvula de seccionamento sob a ventosa, tubagem, caixa de protecção completa com serralharias, abertura e fecho de valas

UN 1

16 2.4.2 Fornecimento e montagem de válvula de descarga c/ haste e cabeça móvel, DN 110, PN10, de bocas, incluindo tê de derivação, tubagens, câmara de visita completa
com tampa em ferro fundido e ligação à linha de água mais próxima, abertura e fecho de valas

UN 1

17 2.4.3 Fornecimento e montagem de marcos de incêndio, DN 100, completos, incluindo válvula de seccionamento c/ haste e cabeça móvel, ramal de ligação com extensão
média de 10 m, tubagens, abertura e tapamento de vala em terreno de qualquer natureza e reposição de pavimentos

UN 1

 3 PAVIMENTAÇÃO
 * Trabalhos a realizar de acordo com o projeto, nomeadamente o perfil transversal tipo, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das camadas após

compactação, e incluindo o fornecimento e aplicação.
 3.1 Camadas de misturas betuminosas a quente:
 3.1.1 Com características de regularização:

18 3.1.1.1 Em mistura betuminosa densa AC 20 reg 35/50 (MBD), com 0,06 m de espessura, incluindo rega de impregnação m2 678
 3.1.2 Com características de desgaste :

19 3.1.2.1 Em betão betuminoso AC 10 surf 35/50 (BB), com 0,05 m de espessura, incluindo rega de colagem m2 2730
 3.2 Pavimentos em Pavê:

20 3.2.1 Arranque e reposição de pavê e lancis, para a execução dos ramais domiciliários, com reaproveitamento do pavimento, incluindo regularização de caixa e fornecimento
de pó de pedra com cimento ao traço 1:4.

m2 49

 4 SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA
 4.1 Sinalização temporária:

21 4.1.1 Sinalização temporária de trabalhos para controlo, desvio ou interrupção de trânsito, de acordo com projeto elaborado nos termos do DL 22A/98 de 1 de Outubro,
referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento,  colocação e desmontagem.

vg 1

 5 Diversos
22 5.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem. vg 1
23 5.2 Execução do projeto de telas finais dos trabalhos realizados, a entregar à C.M. Silves quando da receção provisória da obra. vg 1
24 5.3 Adaptação e implementação do Plano de Segurança e Saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
25 5.4 Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o DL 46/2008, adaptação continua à realidade da obra,

nomeadamente a retificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega à Fiscalização dos comprovativos previstos
pela lei.

vg 1

26 5.5 Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no modelo, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. UN 3
27 5.6 Desinfecção das condutas com solução de peróxido de hidrogénio, incluindo análises m 595
28 5.7 Execução de ensaios hidráulicos de estanqueidade e desinfecção, de acordo com o caderno de encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. UN 1
29 5.8 Instalação de rede provisória em PEAD para garantir o abastecimento aos moradores durante o periodo de execução da obra, incluindo o fornecimento de materiais e

execução de todas as ligações necessárias.
vg 1
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