Municipio de Penalva do Castelo

Procedimento 18/2020-E

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem e manutencao de estaleiro global da empreitada, incluindo vedag6es, acessos, serviddes e redes provisorias de acordo com a legislagéo em vigor. UN 1
2 1.2 Desmontagem de estaleiro, incluindo o arranjo paisagistico da area ocupada, ap6s a desmontagem. UN 1
2 SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE
3 21 Encargos inerentes a instalagdo e manutengdo de meios de seguranca, higiene e saldde na obra, de acordo com a legislagdo em vigor e o respetivo projeto. | UN | 1
3 ZONA ENVOLVENTE AO BLOCO HABITACIONAL N° 1 - Paseios
4 3.1 Trabalhos de arranque de lancil nas zonas de transi¢cdo entre arruamento e passeio, por forma a serem craiadas zonas inclinadas, incluindo todos os trabalhos | ml 5
necessarios e transporte a vazadouro.
5 3.2 Trabalhos de arranque do pavimento do passeio, constituido por betéo esquartejado, incluindo todos os trabalhos necessarios e transporte a vazadouro. m2 26,22
6 3.3 Trabalhos de arranque de arvore existente no passeio, incluindo todos os trabalhos necessarios e transporte a vazadouro. UN 1
7 |34 Fornecimento e assentamento de lancil reto,100x25x15x12cm em betédo préfabricado, incluindo abertura, betonagem de fundacdo em betdo, remates e todos os |ml 4
trabalhos complementares. (valor estimado, causado pelo estrago a quando da remogédo do pavimento do passeio).
8 3.5 Fornecimento e assentamento de guias,100x20x8cm em betédo préfabricado, incluindo abertura, betonagem de fundacdo em betédo, remates e todos os trabalhos | ml 3
complementares. (valor estimado, causado pelo estrago a quando da remog¢éo do pavimento do passeio).
9 3.6 Fornecimento e assentamento de guias,100x20x8cm em betdo préfabricado, incluindo abertura, betonagem de fundagdo em betdo, remates e todos os trabalhos | ml 4
complementares. (na execugéo de caldeiras para arvores).
10 |37 Trabalhos de compactagéo da base de pavimento do passeio, (previamente arrancado), com fornecimento de tout-venant em falta numa éarea de 26,22m2, pronto para | UN 1
receber pavimento em betéo.
11 |38 Trabalhos de execucédo de pavimento do passeio, em betdo esquartejado com espessura de 0,06m, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa | m2 26,22
execucao.
12 (3.9 Trabalhos de subir sargetas para a cota do pavimento do arruamento, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execugéo. UN 1
4 ZONA ENVOLVENTE AO BLOCO HABITACIONAL N° 2 - Paseios
13 (4.1 Trabalhos de arranque de lancil nas zonas de transi¢cdo entre arruamento e passeio, por forma a serem craiadas zonas inclinadas, incluindo todos os trabalhos | ml 5
necessarios e transporte a vazadouro.
14 4.2 Trabalhos de arranque do pavimento do passeio, constituido por betdo esquartejado, incluindo todos os trabalhos necessarios e transporte a vazadouro. m2 37,54
15 (4.3 Trabalhos de arranque de arvore existente no passeio, incluindo todos os trabalhos necessarios e transporte a vazadouro. UN 1
16 (4.4 Fornecimento e assentamento de lancil reto,100x25x15x12cm em betédo préfabricado, incluindo abertura, betonagem de fundacdo em betédo, remates e todos os |ml 5
trabalhos complementares. (valor estimado, causado pelo estrago a quando da remocao do pavimento do passeio).
17 (4.5 Fornecimento e assentamento de guias,100x20x8cm em betdo préfabricado, incluindo abertura, betonagem de fundagdo em betdo, remates e todos os trabalhos | mi 9
complementares. (valor estimado, causado pelo estrago a quando da remocao do pavimento do passeio).
18 |4.6 Fornecimento e assentamento de guias,100x20x8cm em betédo préfabricado, incluindo abertura, betonagem de fundacdo em betéo, remates e todos os trabalhos [ ml 4
complementares. (na execugéo de caldeiras para arvores).
19 (4.7 Trabalhos de compactagdo da base de pavimento do passeio, (previamente arrancado), com fornecimento de tout-venant em falta numa area de 37,54m2, pronto para | UN 1
receber pavimento em betéo.
20 |4.8 Trabalhos de execugdo de pavimento do passeio, em betdo esquartejado com a espessura de 0,06m, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa | m2 37,54
execucao.
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5 ZONA ENVOLVENTE AO BLOCO HABITACIONAL N° 3 - Paseios
21 |51 Trabalhos de arranque de lancil nas zonas de transicdo entre arruamento e passeio, por forma a serem craiadas zonas inclinadas, incluindo todos os trabalhos | ml 5
necessarios e transporte a vazadouro.
22 |52 Trabalhos de arranque do pavimento do passeio, constituido por betédo esquartejado, incluindo todos os trabalhos necessarios e transporte a vazadouro. m2 36,07
23 |5.3 Trabalhos de arranque de arvore existente no passeio, incluindo todos os trabalhos necessarios e transporte a vazadouro. UN 1
24 |54 Fornecimento e assentamento de lancil reto,100x25x15x12cm em betéo préfabricado, incluindo abertura, betonagem de fundacdo em betédo, remates e todos os|ml 6
trabalhos complementares. (valor estimado, causado pelo estrago a quando da remogé&o do pavimento do passeio).
25 |55 Fornecimento e assentamento de guias,100x20x8cm em betédo préfabricado, incluindo abertura, betonagem de fundacdo em betédo, remates e todos os trabalhos | ml 8
complementares. (valor estimado, causado pelo estrago a quando da remoc¢éo do pavimento do passeio).
26 |5.6 Fornecimento e assentamento de guias,100x20x8cm em betdo préfabricado, incluindo abertura, betonagem de fundagdo em betdo, remates e todos os trabalhos | mi 8
complementares. (na execucao de caldeiras para arvores).
27 |5.7 Trabalhos de compactacéo da base de pavimento do passeio, (previamente arrancado), com fornecimento de tout-venantem falta, numa area de 36,07m2, pronto para | UN 1
receber pavimento em betao.
28 |5.8 Trabalhos de execugdo de pavimento do passeio, em betdo esquartejado com a espessura de 0,06m, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa | m2 36,07
execucao.
6 ZONA ENVOLVENTE AO BLOCO HABITACIONAL N° 4 - Paseios
29 |6.1 Trabalhos de arranque do pavimento do passeio, constituido por betdo esquartejado, incluindo todos os trabalhos necessarios e transporte a vazadouro. m2 23,8
30 |6.2 Fornecimento e assentamento de lancil reto,100x25x15x12cm em beté@o préfabricado, incluindo abertura, betonagem de fundacdo em betdo, remates e todos os |ml 4
trabalhos complementares. (valor estimado, causado pelo estrago a quando da remogé&o do pavimento do passeio).
31 |6.3 Fornecimento e assentamento de lancil RAMPA, 100x25x15x12cm em betéo préfabricado, incluindo abertura, betonagem de fundacéo em betéo, remates e todos os | ml 4
trabalhos complementares.e arranque do lancil existente
32 |64 Fornecimento e assentamento de guias,100x20x8cm em betédo préfabricado, incluindo abertura, betonagem de fundacdo em betédo, remates e todos os trabalhos | ml 5
complementares. (valor estimado, causado pelo estrago a quando da remoc¢éo do pavimento do passeio).
33 |65 Fornecimento e assentamento de guias,100x20x8cm em betdo préfabricado, incluindo abertura, betonagem de fundagdo em betdo, remates e todos os trabalhos | ml 4
complementares. (na execucao de caldeiras para arvores).
34 |6.6 Trabalhos de arranque de calgcada a cubos de granito 10x10x10cm, na zona da arvore e execucdo de caldeira, incluindo todos os trabalhos necessarios, transporte a | m2 1,2
vazadouro e remates com as guias.
35 |6.7 Trabalhos de compactacédo da base de pavimento do passeio, (previamente arrancado),com fornecimento de tout-venant em faltanuma area de 23,80m2, pronto para | UN 1
receber pavimento em betao.
36 |6.8 Trabalhos de execugdo de pavimento do passeio, em betdo esquartejado com a espessura de 0,06m, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa | m2 23,8
execucao.
37 |6.9 Trabalhos de arranque e REPOSICAO de calgcada a cubos de granito 10x10x10cm, na zona de remate do pavimento dos passeios, incluindo todos os trabalhos [ m2 9,1
necessarios.
38 |6.10 Trabalhos de subir sargetas para a cota do pavimento do arruamento, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execugao. UN 1
7 ZONA ENVOLVENTE AO BLOCO HABITACIONAL N°5 - Paseios
39 |71 Trabalhos de arranque do pavimento do passeio, constituido por betdo esquartejado, incluindo todos os trabalhos necessarios e transporte a vazadouro. m2 25,81
40 |7.2 Fornecimento e assentamento de lancil reto,100x25x15x12cm em betédo préfabricado, incluindo abertura, betonagem de fundacdo em betédo, remates e todos os |ml 5
trabalhos complementares. (valor estimado, causado pelo estrago a quando da remocgao do pavimento do passeio).
41 |7.3 Fornecimento e assentamento de guias,100x20x8cm em betédo préfabricado, incluindo abertura, betonagem de fundacdo em betéo, remates e todos os trabalhos [ ml 6
complementares. (valor estimado, causado pelo estrago a quando da remocao do pavimento do passeio).
42 (7.4 Fornecimento e assentamento de guias,100x20x8cm em betédo préfabricado, incluindo abertura, betonagem de fundacdo em betéo, remates e todos os trabalhos [ ml 4
complementares. (na execugéo de caldeiras para arvores).
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43 (7.5 Trabalhos de arranque de calgcada a cubos de granito 10x10x10cm, na zona da arvore e execucdo de caldeira, incluindo todos os trabalhos necessarios, transporte a | m2 2,4
vazadouro e remates com as guias.

44 |7.6 Trabalhos de compactagao da base de pavimento do passeio, (previamente arrancado), com fornecimento de tout-venantem falta numa area de 25,81m2, pronto para | UN 1
receber pavimento em beto.

45 (7.7 Trabalhos de execucdo de pavimento do passeio, em betdo esquartejado com a espessura de 0,06m, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa | m2 25,81
execucao.

46 (7.8 Trabalhos de subir sargetas para a cota do pavimento do arruamento, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execugao. UN 1

8 ZONA ENVOLVENTE AO BLOCO HABITACIONAL N° 6 - Paseios

47 8.1 Trabalhos de arranque do pavimento do passeio, constituido por betdo esquartejado, incluindo todos os trabalhos necesséarios e transporte a vazadouro. m2 25,75

48 8.2 Fornecimento e assentamento de lancil reto,100x25x15x12cm em betédo préfabricado, incluindo abertura, betonagem de fundacdo em betédo, remates e todos os |ml 6
trabalhos complementares. (valor estimado, causado pelo estrago a quando da remogé&o do pavimento do passeio).

49 8.3 Fornecimento e assentamento de guias,100x20x8cm em betdo préfabricado, incluindo abertura, betonagem de fundacdo em betéo, remates e todos os trabalhos [ ml 5
complementares. (valor estimado, causado pelo estrago a quando da remogao do pavimento do passeio).

50 |8.4 Fornecimento e assentamento de guias,100x20x8cm em betédo préfabricado, incluindo abertura, betonagem de fundacdo em betdo, remates e todos os trabalhos | ml 4
complementares. (na execugdo de caldeiras para arvores).

51 |85 Trabalhos de arranque de calcada a cubos de granito 10x10x10cm, na zona da arvore e execucdo de caldeira, incluindo todos os trabalhos necessarios, transporte a | m2 2,4
vazadouro e remates com as guias.

52 |8.6 Trabalhos de compactacéo da base de pavimento do passeio, (previamente arrancado),com fornecimento de tout-venant em falta numa area de 25,75m2, pronto para | UN 1
receber pavimento em betao.

53 |87 Trabalhos de execucgdo de pavimento do passeio, em betdo esquartejado com a espessura de 0,06m, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa | m2 25,75
execucao.

54 |8.8 Trabalhos de subir sargetas para a cota do pavimento do arruamento, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execugao. UN 1

55 8.9 Trabalhos de arranque de arvore existente no passeio, incluindo todos os trabalhos necessarios e transporte a vazadouro. UN 2

9 ZONA ENVOLVENTE AO BLOCO HABITACIONAL N° 7 - Paseios

56 |9.1 Trabalhos de arranque do pavimento do passeio, constituido por betédo esquartejado, incluindo todos os trabalhos necessarios e transporte a vazadouro. m2 25,2

57 9.2 Fornecimento e assentamento de lancil reto,100x25x15x12cm em betéo préfabricado, incluindo abertura, betonagem de fundacdo em betdo, remates e todos os |ml 7
trabalhos complementares. (valor estimado, causado pelo estrago a quando da remogédo do pavimento do passeio).

58 ]9.3 Fornecimento e assentamento de guias,100x20x8cm em betdo préfabricado, incluindo abertura, betonagem de fundacdo em betdo, remates e todos os trabalhos | ml 5
complementares. (valor estimado, causado pelo estrago a quando da remog¢&o do pavimento do passeio).

59 |94 Fornecimento e assentamento de guias,100x20x8cm em betdo préfabricado, incluindo abertura, betonagem de fundacdo em betédo, remates e todos os trabalhos | ml 4
complementares. (na execugéo de caldeiras para arvores).

60 |95 Trabalhos de arranque de calgada a cubos de granito 10x10x10cm, na zona da arvore e execugao de caldeira, incluindo todos os trabalhos necessarios, transporte a | m2 2,4
vazadouro e remates com as guias.

61 |9.6 Fornecimento e assentamento de calcada a cubos de granito 10x10x10cm, sobre almofada de saibro ou areia, incluindo todos os trabalhos necessarios, e remocéo de [ m2 2,3
pavimento em betéo existente.

62 |9.7 Trabalhos de compactagdo da base de pavimento do passeio (previamente arrancado), com fornecimento de tout-venant em falta numa area de 25,20m2, pronto para | UN 1
receber pavimento em betao.

63 |9.8 Trabalhos de execugdo de pavimento do passeio, em betdo esquartejado com a espessura de 0,06m, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa | m2 25,2
execucao.

64 19.9 Trabalhos de subir sargetas caixas de esgotos para a cota do pavimento do arruamento, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execugao. UN 2

65 [9.10 Trabalhos de arranque de lancil nas zonas de transicdo entre arruamento e passeio, por forma a serem craiadas zonas inclinadas, incluindo todos os trabalhos | ml 3
necessarios e transporte a vazadouro.

66 |9.11 Trabalhos de arranque de arvore existente no passeio, incluindo todos os trabalhos necessarios e transporte a vazadouro. UN 1
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10 ZONA ENVOLVENTE AO BLOCO HABITACIONAL N° 8 - Paseios
67 |10.1 Trabalhos de arranque de lancil nas zonas de transicdo entre arruamento e passeio, por forma a serem craiadas zonas inclinadas, incluindo todos os trabalhos | ml 5
necessarios e transporte a vazadouro.
68 |10.2 Trabalhos de arranque do pavimento do passeio, constituido por betdo esquartejado, incluindo todos os trabalhos necessarios e transporte a vazadouro. m2 24,15
69 |10.3 Trabalhos de arranque de arvore existente no passeio, incluindo todos os trabalhos necessarios e transporte a vazadouro. UN 2
70 |10.4 Fornecimento e assentamento de guias,100x20x8cm em betédo préfabricado, incluindo abertura, betonagem de fundacdo em betédo, remates e todos os trabalhos | ml 2
complementares. (valor estimado, causado pelo estrago a quando da remogao do pavimento do passeio).
71 105 Fornecimento e assentamento de guias,100x20x8cm em betdo préfabricado, incluindo abertura, betonagem de fundacdo em betdo, remates e todos os trabalhos | ml 8,5
complementares. (na ligagdo com o novo pavimento e zona ajardinada frontal ao bloco habitacional).
72 ]110.6 Trabalhos de compactacédo da base de pavimento do passeio, (previamente arrancadao),com fornecimento de tout-venant em falta, numa area de 24,15m2, pronto para | UN 1
receber pavimento em betao.
73 |10.7 Trabalhos de execucdo de pavimento do passeio, em betdo esquartejado com a espessura de 0,06m, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa | m2 24,15
execucgao.
74 110.8 Trabalhos de execugéo de murete em tijolo de 11cm, assentes sobre fundacéo em betéo, devidamente robocados dotados de areado e pintura a tinta de cor beje igual a | m2 2,2
da fachada, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execucgéo. (REFECHAMENTO DA VARANDA ATE AO SOLO)
11 ZONA ENVOLVENTE AO BLOCO HABITACIONAL N° 9 - Paseios
75 111 Trabalhos de arranque de lancil nas zonas de transicdo entre arruamento e passeio, por forma a serem craiadas zonas inclinadas, incluindo todos os trabalhos | ml 5
necessarios e transporte a vazadouro.
76 |11.2 Trabalhos de arranque do pavimento do passeio, constituido por betédo esquartejado, incluindo todos os trabalhos necessarios e transporte a vazadouro. m2 26,45
77 |11.3 Trabalhos de arranque de arvore existente no passeio, incluindo todos os trabalhos necessarios e transporte a vazadouro. UN 2
78 114 Fornecimento e assentamento de guias,100x20x8cm em betdo préfabricado, incluindo abertura, betonagem de fundacdo em betdo, remates e todos os trabalhos | ml 2
complementares. (valor estimado, causado pelo estrago a quando da remog¢&o do pavimento do passeio).
79 |11.5 Fornecimento e assentamento de guias,100x20x8cm em betdo préfabricado, incluindo abertura, betonagem de fundacdo em betédo, remates e todos os trabalhos | ml 7,5
complementares. (na ligagdo com o novo pavimento e zona ajardinada frontal ao bloco habitacional).
80 |11.6 Trabalhos de compactagao da base de pavimento do passeio, (previamente arrancado), com fornecimento de tout-venant em falta numa area de 26,45m2, pronto para | UN 1
receber pavimento em betao.
81 |11.7 Trabalhos de execucao de pavimento do passeio, em betdo esquartejado com a espessura de 0,06m, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa | m2 26,45
execucao.
82 |11.8 Trabalhos de execucdo de murete em tijolo de 11cm, assentes sobre fundagéo em betéo, devidamente robocados dotados de areado e pintura a tinta de cor beje igual a | m2 2,2
da fachada, incluindo todos os trabalhos e materiais necessérios & sua boa execugéo. (REFECHAMENTO DA VARANDA ATE AO SOLO)
12 ZONA ENVOLVENTE AO BLOCO HABITACIONAL N° 10 - Paseios
83 |12.1 Trabalhos de arranque de lancil nas zonas de transi¢cdo entre arruamento e passeio, por forma a serem criadas zonas inclinadas, incluindo todos os trabalhos | ml 3
necessarios e transporte a vazadouro.
84 |12.2 Trabalhos de arranque do pavimento do passeio, constituido por betdo esquartejado, incluindo todos os trabalhos necessarios e transporte a vazadouro. m2 12,6
85 |12.3 Fornecimento e assentamento de guias,100x20x8cm em betdo préfabricado, incluindo abertura, betonagem de fundacdo em betéo, remates e todos os trabalhos | ml 55
complementares. (na ligagéo com o novo pavimento e zona ajardinada frontal ao bloco habitacional).
86 |12.4 Trabalhos de compactacdo da base de pavimento do passeio, (previamente arrancado), com fornecimento de tout-venant em falta numa area de 12,60m2, pronto para | UN 1
receber pavimento em betdo.
87 |125 Trabalhos de execugéo de pavimento do passeio, em betdo esquartejado com a espessura de 0,06m, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa | m2 12,6
execucao.
88 |12.6 Trabalhos de execugéo de murete em tijolo de 11cm, assentes sobre fundacéo em betéo, devidamente robocados dotados de areado e pintura a tinta de cor beje igual a | m2 2,2
da fachada, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execucéo. (REFECHAMENTO DA VARANDA ATE AO SOLO)
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89 |12.7 Trabalhos de arranque e reposigao de calgcada a cubos de granito 6x6x6cm,por forma acriar zonas de rampa , incluindo todos os trabalhos necessarios,e refechamento a | m2 2,25

traco liquido nas juntas
13 ZONA ENVOLVENTE AO BLOCO HABITACIONAL N° 11 - Paseios, estacionamentos, muros e Zona Envolvente

90 |13.1 Trabalhos de arranque de lancil para posterior utilizacéo, na ligacdo do passeio com a zona verde, por forma a ser craiado um espago para colocagédo dos contentores | ml 5
dos RSU.

91 |13.2 Escavacéo em terreno de qualquer natureza na abertura de caixa na zona de intervengéo para a colocagéo dos contentores de RSU, numa espessura média de 0.30m, [ m2 10
incluindo transporte a vazadouro dos produtos escavados

92 |13.3 Trabalhos de assentamento de lancil previamente arrancado, na ligagdo do passeio com a zona verde, por forma a ser craiado um espago para colocacdo dos|ml 5
contentores dos RSU, assentes sobre fundagéo em betéo.

93 |134 Fornecimento e assentamento de lancil reto,100x25x15x12cm em betédo préfabricado, incluindo abertura, betonagem de fundacdo em betédo, remates e todos os |ml 59
trabalhos complementares.

94 |13.5 Trabalhos de arranque de guias nas zonas de transi¢cdo entre zona de passagem frontal do bloco habitacional e zona vered, e na zona limite de estacionamento | ml 43
existente, incluindo todos os trabalhos necessarios e transporte a vazadouro.

95 |13.6 Fornecimento e assentamento de guias,100x20x8cm em betédo préfabricado, incluindo abertura, betonagem de fundacdo em betdo, remates e todos os trabalhos | ml 24,5
complementares.

96 |13.7 Fornecimento e assentamento de guias,100x20x8cm em betdo préfabricado, incluindo abertura, betonagem de fundacdo em betédo, remates e todos os trabalhos | ml 9
complementares. (na execucao de caldeiras para arvores).

97 |13.8 Fornecimento e colocagéo de base de pavimento a zona de contentores de RSU em tout-venant com uma espessura de 15cm devidamente compactado, pronto para | m2 10
receber pavimento em betao.

98 |13.9 Execucéo de pavimentacdo em betédo afagado & colher, numa espesura de 0,08m, sobre camada de tout-venant devidamente compactado, na zona de contentores de [ m2 10
RSU, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua boa execugéo.

99 |13.10 Trabalhos de arranque de arvore existente no passeio, incluindo todos os trabalhos necessarios e transporte a vazadouro. UN 8

100 (13.11 Trabalhos de arranque do pavimento do passeio e passadi¢o frontal ao bloco habitacional, constituido por betédo esquartejado, incluindo todos os trabalhos necessarios e | m2 79,33
transporte a vazadouro.

101 (13.12 Escavacdo em terreno de qualquer natureza na abertura de caixa na zona de alargamento de passeio e passadico frontal ao bloco habitacional numa espessura média | m3 7,88
de 0.26m, incluindo transporte a vazadouro dos produtos escavados

102 (13.13 Fornecimento e colocagdo de base de pavimento a zona de alargamento de passeios e passadico frontal ao bloco habitacional, em tout-venant com uma espessura de | m2 30,4
20cm devidamente compactado, pronto para receber pavimento em beté&o.

103 (13.14 Execucdo de muro em alvenaria de blocos de cimento 50x20x20cm assentes com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4, todos os trabalhos e materiais | m2 4,32
necessarios, assim como execucaco de fundagéo em betéo ciclépico, na zona de delimitagdo da zona de estacionamentos a criar e as edidificacdes existentes. (inclui a
demolicéo e remocao de murete existente em pedras soltas).

104 |(13.15 Trabalhos de compactacéo da base de pavimento (previamente arrancado) do passeio e passadico frontal ao bloco habitacional, com fornecimento de tout-venant em | UN 1
falta, numa area de 79,33m2, pronto para receber pavimento em betéo.

105 (13.16 Trabalhos de execugdo de pavimento do passeio e passadico frontal ao bloco habitacional, em betdo esquartejado com a espessura de 0,06m, incluindo todos os | m2 109,73
trabalhos e materiais necessarios a sua boa execugao.

106 |(13.17 Escavac@o em terreno de qualquer natureza para novas cotas de pavimento na zona frontal ao bloco habitacional, incluindo transporte a vazadouro dos produtos | m3 225,4
escavados

107 (13.18 Fornecimento e assentamento de calgada em cubos granito cinzento, com 0,10x0,10x0,10m na zona frontal ao bloco habitacional. assentes sobre camada de areia ou p6 | m2 408,6
de pedra, de acordo com o respetivo pormenor.

108 (13.19 Trabalhos de arranque e REPOSICAO de calgada a cubos de granito cinzento 10x10x10cm, na zona de remate do pavimento existente e o novo pavimento, incluindo | m2 58
todos os trabalhos necessarios.

109 (13.20 Fornecimento e assentamento de calgada a cubos de granito amarelo, com as dimensdes de 0,10x0,10x0,10m, em DELIMITACAO DE ESTACIONAMENTOS, assentes | m2 7,1
sobre almofada de areia ou pé de pedra de acordo com o respetivo pormenor.
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110 (13.21 Fornecimento e assentamento de cal¢gada em cubos granito cinzento, com 0,06x0,06x0,06m na zona de passeio existente e arranque de arvore, assentes sobre camada | m2 3,2
de areia ou pé de pedra, de acordo com o respetivo pormenor e dotados de trago liquido no refechamento das juntas.

111 (13.22 Fornecimento e assentamento de tubagem em tubo corrugado de polipropileno, SN6, em conduta de aguas pluviais, incluindo, escavacdo, tapamento de vala, [ ml 26,5
fornecimento e aplica¢éo de todos os acessorios de ligacdo necessarios. De diametro 200mm

112 (13.23 Execucéo de sarjetas, incluindo escavagéo, remogdo dos produtos escavados , fornecimento de todo o material necessario a sua boa execugéo, e fornecimento e | UN 3
colocagao de grelha retangular e ferro fundido dutil, anti roubo

113 (13.24 Trabalhos de levantamente de caixas de aguas pluviais, esgotos etc, para a nova cota do pavimento, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua execugao, UN 5

114 |(13.25 Trabalhos pontuais de reparagdo de pavimento perto dos edificagdes de arrumos, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua execucéo, UN 1

14 Acesso a rua Dr Carlos Amaral apartir da Rua 25 de Abril

115 [14.1 Trabalhos de arranque do pavimento do passeio, constituido por betdo esquartejado, incluindo todos os trabalhos necessarios e transporte a vazadouro. m2 10,45

116 |[14.2 Trabalhos de arranque de lancil na zona de acesso & garagem, incluindo todos os trabalhos necessarios e transporte a vazadouro. ml 8

117 |[14.3 Fornecimento e assentamento de lancil RAMPA, 100x25x15x12cm em betéo préfabricado, incluindo abertura, betonagem de fundacéo em betéo, remates e todos os | ml 8
trabalhos complementares

118 (14.4 Fornecimento e assentamento de lancil reto,100x25x15x12cm em betédo préfabricado, incluindo abertura, betonagem de fundacdo em betdo, remates e todos os |ml 5
trabalhos complementares. (valor estimado, causado pelo estrago a quando da remocéo do pavimento do passeio).

119 (145 Trabalhos de compactagdo da base de pavimento (previamente arrancado) do passeio, com fornecimento de tout-venant em falta, numa area de 10,45m2, pronto para | UN 1
receber pavimento em betao.

120 |[14.6 Trabalhos de execucdo de pavimento do passeio, em betdo esquartejado com a espessura de 0,06m, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa | m2 10,45
execucao.

15 Espacos confinantes com o Largo da lameira

121 (151 Trabalhos de limpeza dos dos espagos com a area de 75,00 m2cada,com a retirada de toda a vegetacédo, elementos soltos, estandais e terra vegetal, e todos os|UN 2
trabalhos ecessarios para a abertura de caixa.

122 |15.2 Fornecimento e colocacdo de base de pavimento nos espagos a pavimentar, em tout-venant com uma espessura de 20cm devidamente compactado, pronto para|m2 150
receber pavimento em calgada a cubos de granito.

123 |[15.3 Fornecimento e assentamento de calgada em cubos granito cinzento, com 0,10x0,10x0,10m na zona frontal ao bloco habitacional. assentes sobre camada de areia ou p6 [ m2 150
de pedra, de acordo com o respetivo pormenor.

124 (154 Fornecimento e assentamento de tubagem em tubo corrugado de polipropileno, SN6, em conduta de &guas pluviais, incluindo, fornecimento e aplicagdo de todos os | ml 4,5
acessorios de ligagao necessarios. De diametro 125mm

125 |15.5 Execucéo de pavimentacdo em betédo afagado a colher, numa espesura de 0,06m, sobre camada de tout-venant devidamente compactado, na zona de contentores de | m2 25
RSU, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua boa execugéo.
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