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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PRELIMINARES:

 - As descrições constantes nos capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos diversos, estaleiro,
telas finais de todas as especialidades, trabalhos de topografia, limpeza da área de intervenção, todos os trabalhos acessórios e complementares implícitos e explícitos, transporte
dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário

1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (Dec-Lei nº. 273/2003, de 29 de
Outubro)  incluindo implementação do  Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (art.11º do Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março e
legislação aplicável),  limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas à aprovação do dono de obra, necessárias para utilização plena do edificio e/ou instalações

vg 1

 2 PINTURAS
 2.1 Pintura a duas demãos, em paredes exteriores dos edifícios, c/ tinta plástica de cor branca, tipo \"Stucomat\" ou equivalente, sobre primário adequado, incluindo prévia limpeza

manual ou mecânica, de tintas velhas e reparação de fissuras, bem como restantes materiais, acessórios e equipamentos necessários
2 2.1.1 Baneário 1 m2 105
3 2.1.2 Balneário 2 m2 105
4 2.1.3 Balneário 3 m2 105
5 2.1.4 Balneário 4 m2 105
6 2.1.5 Balneário 5 m2 105
7 2.1.6 Balneário 6 m2 260
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