Municipio da Figueira da Foz

Procedimento E.CPG/34/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PRELIMINARES:

- As descric8es constantes nos capitulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, méo de obra, equipamentos diversos, estaleiro,
telas finais de todas as especialidades, trabalhos de topografia, limpeza da area de intervencao, todos os trabalhos acessoérios e complementares implicitos e explicitos, transporte
dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatario
1 1.1 Montagem, manutencéo e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescri¢des relativas a Seguranca, Higiene e Satde no Trabalho (Dec-Lei n°. 273/2003, de 29 de | vg 1
Outubro) incluindo implementagdo do Plano de Prevencédo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demoligdo (art.11° do Decreto-Lei n® 46/2008 de 12 de Marco e
legislacéo aplicavel), limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas a aprovacéo do dono de obra, necessarias para utilizagéo plena do edificio e/ou instalagdes

2 PINTURAS
2.1 Pintura a duas deméos, em paredes exteriores dos edificios, c/ tinta plastica de cor branca, tipo \"Stucomat\" ou equivalente, sobre primario adequado, incluindo prévia limpeza
manual ou mecanica, de tintas velhas e reparacéo de fissuras, bem como restantes materiais, acessorios e equipamentos necessarios

2 21.1 Baneario 1 m2 105
5 2.1.2 Balneario 2 m2 105
4 2.1.3 Balneério 3 m2 105
5 214 Balneéario 4 m2 105
6 2.15 Balneario 5 m2 105
7 2.1.6 Balneario 6 m2 260
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