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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 P1 NORTE
1 1.1 Remoção de abrigo existente, incluindo fundações e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização UN 1
2 1.2 Remoção de banco existente em betão, incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva

valorização
UN 1

3 1.3 Remoção de sinalização rodoviária vertical existente (2 painéis), incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente
autorizado com a respetiva valorização

UN 1

4 1.4 Limpeza e desmatação, incluindo todos os trabalhos e transporte a vazadouro autorizado m2 50
5 1.5 Execução de modelação de valeta, de acordo com peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos inerentes a um perfeito acabamento ml 13
6 1.6 Escavação mecânica, em terra dura, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a uma perfeita execução, em constituição de plataforma à cota de

trabalho, conforme peças desenhadas
m3 5,5

7 1.7 Remoção lateral dos produtos resultantes da escavação, incluindo todos os trabalhos inerentes m3 6,88
8 1.8 Transporte a vazadouro autorizado dos produtos resultantes das escavações, incluindo carga, descarga e todos os trabalhos inerentes m3 8,6
9 1.9 Fornecimento e espalhamento de betão de limpeza, C12/15, em constituição de base regularizada e nivelada de elementos em betão armado enterrados m3 0,8
 1.10 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C25/30, Aço A400 NR e cofragens tradicionais, de acordo com as peças escritas e

desenhadas do projeto da especialidade em execução de:
10 1.10.1 Vigas m3 0,2
11 1.10.2 Paredes m3 0,92
12 1.11 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C25/30, malha electrossoldada A500 AQ50 e cofragens tradicionais, de

acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto da especialidade em execução de laje de fundação
m3 2,64

13 1.12 Fornecimento e aplicação de betão ciclópico (40% pedra, com dimensão máxima 8/10cm), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com
peças escritas e desenhadas do projeto

m3 3,5

14 1.13 Fornecimento, montagem e ligações de manilhas de betão não armado, DN300, com encaixe para juntas de borracha, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes a um perfeito acabamento

ml 5

15 1.14 Fornecimento e fixação de sinalização de trânsito vertical, H20a, com dimensão reduzida, segundo o D.R.22-A/98, incluindo fundações, todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes

UN 1

16 1.15 Fornecimento, montagem e fixação com bucha química e varão roscado 12mm de Cabine Rodoviária com banco Veco Design urban cab, ou equivalente, com
dimensões: 3350x1600x2300mm, cor cinza forja, constituída por tubos de ferro de secção quadrada 70x70mm metalizados e lacados, vidro temperado 8 mm, sem
gravação e telhado em policarbonato de 8mm, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes

UN 1

17 1.16 Fornecimento e execução de reboco hidráulico preparado para exteriores, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento m2 8,98
18 1.17 Fornecimento e aplicação de pintura com tinta aquosa de polissiloxano, para exterior, com acabamento liso e extra mate, de elevada permeabilidade ao vapor de água,

cor cinza grafite, RAL 7024, em demãos necessárias para um perfeito recobrimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito
acabamento

m2 8,98

 2 P1 SUL
19 2.1 Limpeza e desmatação, incluindo todos os trabalhos e transporte a vazadouro autorizado m2 50
20 2.2 Execução de modelação de valeta, de acordo com peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos inerentes a um perfeito acabamento ml 13
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21 2.3 Escavação mecânica, em terra dura, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a uma perfeita execução, em constituição de plataforma à cota de
trabalho, conforme peças desenhadas

m3 5,2

22 2.4 Remoção lateral dos produtos resultantes da escavação, incluindo todos os trabalhos inerentes m3 6,5
23 2.5 Transporte a vazadouro autorizado dos produtos resultantes das escavações, incluindo carga, descarga e todos os trabalhos inerentes m3 6,5
24 2.6 Fornecimento e espalhamento de betão de limpeza, C12/15, em constituição de base regularizada e nivelada de elementos em betão armado enterrados m3 0,65
 2.7 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C25/30, Aço A400 NR e cofragens tradicionais, de acordo com as peças escritas e

desenhadas do projeto da especialidade em execução de:
25 2.7.1 Vigas m3 0,24
26 2.7.2 Paredes m3 0,93
27 2.8 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C25/30, malha electrossoldada A500 AQ50 e cofragens tradicionais, de

acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto da especialidade em execução de laje de fundação
m3 2,43

28 2.9 Fornecimento e aplicação de betão ciclópico (40% pedra, com dimensão máxima 8/10cm), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com
peças escritas e desenhadas do projeto

m3 1,8

29 2.10 Fornecimento e colocação de tubos de aço apreto, DN125, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento ml 8,4
30 2.11 Fornecimento e fixação de sinalização de trânsito vertical, H20a, com dimensão reduzida, segundo o D.R.22-A/98, incluindo fundações, todos os trabalhos, materiais e

acessórios inerentes
UN 1

31 2.12 Fornecimento, montagem e fixação com bucha química e varão roscado 12mm de Cabine Rodoviária com banco Veco Design urban cab, ou equivalente, com
dimensões: 3350x1600x2300mm, cor cinza forja, constituída por tubos de ferro de secção quadrada 70x70mm metalizados e lacados, vidro temperado 8 mm, sem
gravação e telhado em policarbonato de 8mm, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes

UN 1

32 2.13 Fornecimento e execução de reboco hidráulico preparado para exteriores, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento m2 9,41
33 2.14 Fornecimento e aplicação de pintura com tinta aquosa de polissiloxano, para exterior, com acabamento liso e extra mate, de elevada permeabilidade ao vapor de água,

cor cinza grafite, RAL 7024, em demãos necessárias para um perfeito recobrimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito
acabamento

m2 9,41

 3 P2 NORTE
34 3.1 Remoção de abrigo existente, incluindo fundações e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização UN 1
35 3.2 Remoção de banco existente em madeira, incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva

valorização
UN 1

36 3.3 Remoção de sinalização rodoviária vertical existente (1 painel), incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente
autorizado com a respetiva valorização

UN 1

37 3.4 Limpeza e desmatação, incluindo todos os trabalhos e transporte a vazadouro autorizado m2 50
38 3.5 Escavação mecânica, em terra dura, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a uma perfeita execução, em constituição de plataforma à cota de

trabalho, conforme peças desenhadas
m3 4

39 3.6 Remoção lateral dos produtos resultantes da escavação, incluindo todos os trabalhos inerentes m3 5
40 3.7 Transporte a vazadouro autorizado dos produtos resultantes das escavações, incluindo carga, descarga e todos os trabalhos inerentes m3 5
41 3.8 Fornecimento e espalhamento de betão de limpeza, C12/15, em constituição de base regularizada e nivelada de elementos em betão armado enterrados m3 0,34
 3.9 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C25/30, Aço A400 NR e cofragens tradicionais, de acordo com as peças escritas e

desenhadas do projeto da especialidade em execução de:
42 3.9.1 Vigas m3 0,48
43 3.10 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C25/30, malha electrossoldada A500 AQ50 e cofragens tradicionais, de

acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto da especialidade em execução de laje de fundação
m3 2,52

44 3.11 Fornecimento e aplicação de betão ciclópico (40% pedra, com dimensão máxima 8/10cm), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com
peças escritas e desenhadas do projeto

m3 2,28
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45 3.12 Fornecimento e fixação de sinalização de trânsito vertical, H20a, com dimensão reduzida, segundo o D.R.22-A/98, incluindo fundações, todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes

UN 1

46 3.13 Fornecimento, montagem e fixação com bucha química e varão roscado 12mm de Cabine Rodoviária com banco e mupi Veco Design urban cab, ou equivalente, com
dimensões: 3350x1600x2300mm, cor cinza forja, constituída por tubos de ferro de secção quadrada 70x70mm metalizados e lacados, vidro temperado 8 mm, sem
gravação e telhado em policarbonato de 8mm, mupi fabricado em tubo metálico, inox, aluminio e vidro (1420x100x2190mm), incluindo painel solar, todos os trabalhos,
materiais e acessórios inerentes

UN 1

 4 P2 SUL
47 4.1 Remoção de abrigo existente, incluindo fundações e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização UN 1
48 4.2 Remoção de banco existente em betão, incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva

valorização
UN 1

49 4.3 Remoção de sinalização rodoviária vertical existente (1 painel), incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente
autorizado com a respetiva valorização

UN 1

50 4.4 Limpeza e desmatação, incluindo todos os trabalhos e transporte a vazadouro autorizado m2 50
51 4.5 Escavação mecânica, em terra dura, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a uma perfeita execução, em constituição de plataforma à cota de

trabalho, conforme peças desenhadas
m3 4

52 4.6 Remoção lateral dos produtos resultantes da escavação, incluindo todos os trabalhos inerentes m3 5
53 4.7 Transporte a vazadouro autorizado dos produtos resultantes das escavações, incluindo carga, descarga e todos os trabalhos inerentes m3 5
54 4.8 Fornecimento e espalhamento de betão de limpeza, C12/15, em constituição de base regularizada e nivelada de elementos em betão armado enterrados m3 0,34
 4.9 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C25/30, Aço A400 NR e cofragens tradicionais, de acordo com as peças escritas e

desenhadas do projeto da especialidade em execução de:
55 4.9.1 Vigas m3 0,64
56 4.10 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C25/30, malha electrossoldada A500 AQ50 e cofragens tradicionais, de

acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto da especialidade em execução de laje de fundação
m3 2,52

57 4.11 Fornecimento e aplicação de betão ciclópico (40% pedra, com dimensão máxima 8/10cm), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com
peças escritas e desenhadas do projeto

m3 4,18

58 4.12 Fornecimento e fixação de sinalização de trânsito vertical, H20a, com dimensão reduzida, segundo o D.R.22-A/98, incluindo fundações, todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes

UN 1

59 4.13 Fornecimento, montagem e fixação com bucha química e varão roscado 12mm de Cabine Rodoviária com banco e mupi Veco Design urban cab, ou equivalente, com
dimensões: 3350x1600x2300mm, cor cinza forja, constituída por tubos de ferro de secção quadrada 70x70mm metalizados e lacados, vidro temperado 8 mm, sem
gravação e telhado em policarbonato de 8mm, mupi fabricado em tubo metálico, inox, aluminio e vidro (1420x100x2190mm), incluindo painel solar, todos os trabalhos,
materiais e acessórios inerentes

UN 1

 5 P3 SUL
60 5.1 Remoção de abrigo existente, incluindo fundações e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização UN 1
61 5.2 Remoção de banco existente em madeira, incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva

valorização
UN 1

62 5.3 Remoção de sinalização rodoviária vertical existente (2 painéis), incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente
autorizado com a respetiva valorização

UN 1

63 5.4 Limpeza e desmatação, incluindo todos os trabalhos e transporte a vazadouro autorizado m2 50
64 5.5 Escavação mecânica, em terra dura, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a uma perfeita execução, em constituição de plataforma à cota de

trabalho, conforme peças desenhadas
m3 3

65 5.6 Remoção lateral dos produtos resultantes da escavação, incluindo todos os trabalhos inerentes m3 3,75
66 5.7 Transporte a vazadouro autorizado dos produtos resultantes das escavações, incluindo carga, descarga e todos os trabalhos inerentes m3 3,75
67 5.8 Fornecimento e espalhamento de betão de limpeza, C12/15, em constituição de base regularizada e nivelada de elementos em betão armado enterrados m3 0,34
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 5.9 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C25/30, Aço A400 NR e cofragens tradicionais, de acordo com as peças escritas e
desenhadas do projeto da especialidade em execução de:

68 5.9.1 Vigas m3 0,73
69 5.10 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C25/30, malha electrossoldada A500 AQ50 e cofragens tradicionais, de

acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto da especialidade em execução de laje de fundação
m3 1,59

70 5.11 Fornecimento e aplicação de betão ciclópico (40% pedra, com dimensão máxima 8/10cm), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com
peças escritas e desenhadas do projeto

m3 2,93

71 5.12 Fornecimento e fixação de sinalização de trânsito vertical, H20a, com dimensão reduzida, segundo o D.R.22-A/98, incluindo fundações, todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes

UN 2

72 5.13 Fornecimento, montagem e fixação com bucha química e varão roscado 12mm de Cabine Rodoviária com banco Veco Design urban cab, ou equivalente, com
dimensões: 3350x1600x2300mm, cor cinza forja, constituída por tubos de ferro de secção quadrada 70x70mm metalizados e lacados, vidro temperado 8 mm, sem
gravação e telhado em policarbonato de 8mm, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes

UN 1

 6 P4 SUL
73 6.1 Remoção de abrigo existente, incluindo fundações e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização UN 1
74 6.2 Remoção de banco existente em madeira, incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva

valorização
UN 1

75 6.3 Remoção de sinalização rodoviária vertical existente (1 painel), incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente
autorizado com a respetiva valorização

UN 1

76 6.4 Limpeza e desmatação, incluindo todos os trabalhos e transporte a vazadouro autorizado m2 40
77 6.5 Escavação mecânica, em terra dura, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a uma perfeita execução, em constituição de plataforma à cota de

trabalho, conforme peças desenhadas
m3 3,2

78 6.6 Remoção lateral dos produtos resultantes da escavação, incluindo todos os trabalhos inerentes m3 4
79 6.7 Transporte a vazadouro autorizado dos produtos resultantes das escavações, incluindo carga, descarga e todos os trabalhos inerentes m3 4
80 6.8 Fornecimento e espalhamento de betão de limpeza, C12/15, em constituição de base regularizada e nivelada de elementos em betão armado enterrados m3 0,34
 6.9 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C25/30, Aço A400 NR e cofragens tradicionais, de acordo com as peças escritas e

desenhadas do projeto da especialidade em execução de:
81 6.9.1 Vigas m3 0,44
82 6.10 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C25/30, malha electrossoldada A500 AQ50 e cofragens tradicionais, de

acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto da especialidade em execução de laje de fundação
m3 1,38

83 6.11 Fornecimento e aplicação de betão ciclópico (40% pedra, com dimensão máxima 8/10cm), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com
peças escritas e desenhadas do projeto

m3 1,41

84 6.12 Fornecimento e fixação de sinalização de trânsito vertical, H20a, com dimensão reduzida, segundo o D.R.22-A/98, incluindo fundações, todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes

UN 1

85 6.13 Fornecimento, montagem e fixação com bucha química e varão roscado 12mm de Cabine Rodoviária com banco Veco Design urban cab, ou equivalente, com
dimensões: 3350x1600x2300mm, cor cinza forja, constituída por tubos de ferro de secção quadrada 70x70mm metalizados e lacados, vidro temperado 8 mm, sem
gravação e telhado em policarbonato de 8mm, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes

UN 1

 7 P4 NORTE
86 7.1 Remoção de sinalização rodoviária vertical existente (1 painel), incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente

autorizado com a respetiva valorização
UN 1

87 7.2 Limpeza e desmatação, incluindo todos os trabalhos e transporte a vazadouro autorizado m2 10
88 7.3 Fornecimento e fixação de sinalização de trânsito vertical, H20a, com dimensão reduzida, segundo o D.R.22-A/98, incluindo fundações, todos os trabalhos, materiais e

acessórios inerentes
UN 1

 8 P5 SUL
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89 8.1 Remoção de abrigo existente, incluindo fundações e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização UN 1
90 8.2 Remoção de banco existente em betão, incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva

valorização
UN 1

91 8.3 Remoção de sinalização rodoviária vertical existente (2 painéis), incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente
autorizado com a respetiva valorização

UN 1

92 8.4 Fornecimento e fixação de sinalização de trânsito vertical, H20a, com dimensão reduzida, segundo o D.R.22-A/98, incluindo fundações, todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes

UN 2

 9 P6 NORTE
93 9.1 Remoção de sinalização rodoviária vertical existente (2 painéis), incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente

autorizado com a respetiva valorização
UN 1

94 9.2 Limpeza e desmatação, incluindo todos os trabalhos e transporte a vazadouro autorizado m2 10
95 9.3 Fornecimento e fixação de sinalização de trânsito vertical, H20a, com dimensão reduzida, segundo o D.R.22-A/98, incluindo fundações, todos os trabalhos, materiais e

acessórios inerentes
UN 2

 10 P7 SUL
96 10.1 Remoção de abrigo existente, incluindo fundações e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização UN 1
97 10.2 Remoção de banco existente em betão, incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva

valorização
UN 1

98 10.3 Remoção de sinalização rodoviária vertical existente (2 painéis), incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente
autorizado com a respetiva valorização

UN 1

99 10.4 Remoção de manilhas de betão existentes, incluindo todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização ml 4
100 10.5 Limpeza e desmatação, incluindo todos os trabalhos e transporte a vazadouro autorizado m2 50
101 10.6 Execução de modelação de valeta, de acordo com peças desenhadas, incluindo execução de concordância com valeta existente, todos os trabalhos inerentes a um

perfeito acabamento
ml 13

102 10.7 Escavação mecânica, em terra dura, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a uma perfeita execução, em constituição de plataforma à cota de
trabalho, conforme peças desenhadas

m3 3,75

103 10.8 Remoção lateral dos produtos resultantes da escavação, incluindo todos os trabalhos inerentes m3 4,69
104 10.9 Transporte a vazadouro autorizado dos produtos resultantes das escavações, incluindo carga, descarga e todos os trabalhos inerentes m3 4,69
105 10.10 Fornecimento e espalhamento de betão de limpeza, C12/15, em constituição de base regularizada e nivelada de elementos em betão armado enterrados m3 0,34

 10.11 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C25/30, Aço A400 NR e cofragens tradicionais, de acordo com as peças escritas e
desenhadas do projeto da especialidade em execução de:

106 10.11.1 Vigas m3 0,48
107 10.12 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C25/30, malha electrossoldada A500 AQ50 e cofragens tradicionais, de

acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto da especialidade em execução de laje de fundação
m3 1,8

108 10.13 Fornecimento e aplicação de betão ciclópico (40% pedra, com dimensão máxima 8/10cm), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com
peças escritas e desenhadas do projeto

m3 2,25

109 10.14 Fornecimento, montagem e ligações de manilhas de betão não armado, DN200, com encaixe para juntas de borracha, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes a um perfeito acabamento

ml 5

110 10.15 Fornecimento e fixação de sinalização de trânsito vertical, H20a, com dimensão reduzida, segundo o D.R.22-A/98, incluindo fundações, todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes

UN 1

111 10.16 Fornecimento, montagem e fixação com bucha química e varão roscado 12mm de Cabine Rodoviária com banco Veco Design urban cab, ou equivalente, com
dimensões: 3350x1600x2300mm, cor cinza forja, constituída por tubos de ferro de secção quadrada 70x70mm metalizados e lacados, vidro temperado 8 mm, sem
gravação e telhado em policarbonato de 8mm, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes

UN 1

 11 P7 NORTE
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112 11.1 Limpeza e desmatação, incluindo todos os trabalhos e transporte a vazadouro autorizado m2 40
113 11.2 Execução de modelação de valeta, de acordo com peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos inerentes a um perfeito acabamento ml 13
114 11.3 Escavação mecânica, em terra dura, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a uma perfeita execução, em constituição de plataforma à cota de

trabalho, conforme peças desenhadas
m3 4,25

115 11.4 Remoção lateral dos produtos resultantes da escavação, incluindo todos os trabalhos inerentes m3 5,31
116 11.5 Transporte a vazadouro autorizado dos produtos resultantes das escavações, incluindo carga, descarga e todos os trabalhos inerentes m3 5,31
117 11.6 Fornecimento e espalhamento de betão de limpeza, C12/15, em constituição de base regularizada e nivelada de elementos em betão armado enterrados m3 0,34

 11.7 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C25/30, Aço A400 NR e cofragens tradicionais, de acordo com as peças escritas e
desenhadas do projeto da especialidade em execução de:

118 11.7.1 Vigas m3 0,76
119 11.8 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C25/30, malha electrossoldada A500 AQ50 e cofragens tradicionais, de

acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto da especialidade em execução de laje de fundação
m3 1,8

120 11.9 Fornecimento e aplicação de betão ciclópico (40% pedra, com dimensão máxima 8/10cm), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com
peças escritas e desenhadas do projeto

m3 5,25

121 11.10 Fornecimento, montagem e ligações de manilhas de betão não armado, DN450, com encaixe para juntas de borracha, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes a um perfeito acabamento

ml 5

122 11.11 Fornecimento e fixação de sinalização de trânsito vertical, H20a, com dimensão reduzida, segundo o D.R.22-A/98, incluindo fundações, todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes

UN 1

123 11.12 Fornecimento, montagem e fixação com bucha química e varão roscado 12mm de Cabine Rodoviária com banco Veco Design urban cab, ou equivalente, com
dimensões: 3350x1600x2300mm, cor cinza forja, constituída por tubos de ferro de secção quadrada 70x70mm metalizados e lacados, vidro temperado 8 mm, sem
gravação e telhado em policarbonato de 8mm, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes

UN 1

 12 P8 SUL
124 12.1 Remoção de sinalização rodoviária vertical existente (1 painel), incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente

autorizado com a respetiva valorização
UN 1

125 12.2 Fornecimento e fixação de sinalização de trânsito vertical, H20a, com dimensão reduzida, segundo o D.R.22-A/98, incluindo fundações, todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes

UN 1

 13 P8 NORTE
126 13.1 Remoção de sinalização rodoviária vertical existente (1 painel), incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente

autorizado com a respetiva valorização
UN 1

127 13.2 Fornecimento e fixação de sinalização de trânsito vertical, H20a, com dimensão reduzida, segundo o D.R.22-A/98, incluindo fundações, todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes

UN 1

 14 P9 SUL
128 14.1 Remoção de sinalização rodoviária vertical existente (2 painéis), incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente

autorizado com a respetiva valorização
UN 1

129 14.2 Fornecimento e fixação de sinalização de trânsito vertical, H20a, com dimensão reduzida, segundo o D.R.22-A/98, incluindo fundações, todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes

UN 1

 15 P9 NORTE
130 15.1 Fornecimento e fixação de sinalização de trânsito vertical, H20a, com dimensão reduzida, segundo o D.R.22-A/98, incluindo fundações, todos os trabalhos, materiais e

acessórios inerentes
UN 1

 16 P10 SUL
131 16.1 Remoção de sinalização rodoviária vertical existente (2 painéis), incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente

autorizado com a respetiva valorização
UN 1
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132 16.2 Fornecimento e fixação de sinalização de trânsito vertical, H20a, com dimensão reduzida, segundo o D.R.22-A/98, incluindo fundações, todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes

UN 2

133 16.3 Fornecimento, montagem e fixação com bucha química e varão roscado 12mm de Cabine Rodoviária com banco e mupi Veco Design urban cab, ou equivalente, com
dimensões: 3350x1600x2300mm, cor cinza forja, constituída por tubos de ferro de secção quadrada 70x70mm metalizados e lacados, vidro temperado 8 mm, sem
gravação e telhado em policarbonato de 8mm, mupi fabricado em tubo metálico, inox, aluminio e vidro (1420x100x2190mm), incluindo painel solar, todos os trabalhos,
materiais e acessórios inerentes

UN 1

 17 P11 SUL
134 17.1 Remoção de abrigo existente, incluindo fundações e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização UN 1
135 17.2 Remoção de banco existente em betão, incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva

valorização
UN 1

136 17.3 Remoção de sinalização rodoviária vertical existente (2 painéis), incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente
autorizado com a respetiva valorização

UN 1

137 17.4 Limpeza e desmatação, incluindo todos os trabalhos e transporte a vazadouro autorizado m2 50
138 17.5 Escavação mecânica, em terra dura, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a uma perfeita execução, em constituição de plataforma à cota de

trabalho, conforme peças desenhadas
m3 4

139 17.6 Remoção lateral dos produtos resultantes da escavação, incluindo todos os trabalhos inerentes m3 5
140 17.7 Transporte a vazadouro autorizado dos produtos resultantes das escavações, incluindo carga, descarga e todos os trabalhos inerentes m3 5
141 17.8 Fornecimento e espalhamento de betão de limpeza, C12/15, em constituição de base regularizada e nivelada de elementos em betão armado enterrados m3 0,34

 17.9 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C25/30, Aço A400 NR e cofragens tradicionais, de acordo com as peças escritas e
desenhadas do projeto da especialidade em execução de:

142 17.9.1 Vigas m3 0,44
143 17.10 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C25/30, malha electrossoldada A500 AQ50 e cofragens tradicionais, de

acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto da especialidade em execução de laje de fundação
m3 2

144 17.11 Fornecimento e aplicação de betão ciclópico (40% pedra, com dimensão máxima 8/10cm), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com
peças escritas e desenhadas do projeto

m3 2,16

145 17.12 Fornecimento e fixação de sinalização de trânsito vertical, H20a, com dimensão reduzida, segundo o D.R.22-A/98, incluindo fundações, todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes

UN 2

146 17.13 Fornecimento, montagem e fixação com bucha química e varão roscado 12mm de Cabine Rodoviária com banco Veco Design urban cab, ou equivalente, com
dimensões: 3350x1600x2300mm, cor cinza forja, constituída por tubos de ferro de secção quadrada 70x70mm metalizados e lacados, vidro temperado 8 mm, sem
gravação e telhado em policarbonato de 8mm, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes

UN 1

 18 P12 SUL
147 18.1 Remoção de abrigo existente, incluindo fundações e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização UN 1
148 18.2 Remoção de banco existente em madeira, incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva

valorização
UN 1

149 18.3 Remoção de sinalização rodoviária vertical existente (2 painéis), incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente
autorizado com a respetiva valorização

UN 1

150 18.4 Demolição de betonilha existente, incluindo todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização m3 0,72
151 18.5 Demolição de murete existente em betão, incluindo todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização m3 0,67
152 18.6 Limpeza e desmatação, incluindo todos os trabalhos e transporte a vazadouro autorizado m2 50
153 18.7 Execução de modelação de valeta, de acordo com peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos inerentes a um perfeito acabamento ml 13
154 18.8 Escavação mecânica, em terra dura, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a uma perfeita execução, em constituição de plataforma à cota de

trabalho, conforme peças desenhadas
m3 4

155 18.9 Remoção lateral dos produtos resultantes da escavação, incluindo todos os trabalhos inerentes m3 5
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156 18.10 Transporte a vazadouro autorizado dos produtos resultantes das escavações, incluindo carga, descarga e todos os trabalhos inerentes m3 5
157 18.11 Fornecimento e espalhamento de betão de limpeza, C12/15, em constituição de base regularizada e nivelada de elementos em betão armado enterrados m3 0,34

 18.12 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C25/30, Aço A400 NR e cofragens tradicionais, de acordo com as peças escritas e
desenhadas do projeto da especialidade em execução de:

158 18.12.1 Vigas m3 0,76
159 18.13 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C25/30, malha electrossoldada A500 AQ50 e cofragens tradicionais, de

acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto da especialidade em execução de laje de fundação
m3 1,8

160 18.14 Fornecimento e aplicação de betão ciclópico (40% pedra, com dimensão máxima 8/10cm), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com
peças escritas e desenhadas do projeto

m3 3,64

161 18.15 Fornecimento e fixação de sinalização de trânsito vertical, H20a, com dimensão reduzida, segundo o D.R.22-A/98, incluindo fundações, todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes

UN 2

162 18.16 Fornecimento, montagem e fixação com bucha química e varão roscado 12mm de Cabine Rodoviária com banco Veco Design urban cab, ou equivalente, com
dimensões: 3350x1600x2300mm, cor cinza forja, constituída por tubos de ferro de secção quadrada 70x70mm metalizados e lacados, vidro temperado 8 mm, sem
gravação e telhado em policarbonato de 8mm, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes

UN 1

 19 P13 NORTE
163 19.1 Remoção de abrigo existente, incluindo fundações e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização UN 1
164 19.2 Remoção de banco existente em betão, incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva

valorização
UN 1

165 19.3 Remoção de sinalização rodoviária vertical existente (1 painel), incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente
autorizado com a respetiva valorização

UN 1

166 19.4 Limpeza e desmatação, incluindo todos os trabalhos e transporte a vazadouro autorizado m2 50
167 19.5 Execução de modelação de valeta, de acordo com peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos inerentes a um perfeito acabamento ml 13
168 19.6 Escavação mecânica, em terra dura, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a uma perfeita execução, em constituição de plataforma à cota de

trabalho, conforme peças desenhadas
m3 2

169 19.7 Remoção lateral dos produtos resultantes da escavação, incluindo todos os trabalhos inerentes m3 2,5
170 19.8 Transporte a vazadouro autorizado dos produtos resultantes das escavações, incluindo carga, descarga e todos os trabalhos inerentes m3 2,5
171 19.9 Fornecimento e espalhamento de betão de limpeza, C12/15, em constituição de base regularizada e nivelada de elementos em betão armado enterrados m3 0,34

 19.10 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C25/30, Aço A400 NR e cofragens tradicionais, de acordo com as peças escritas e
desenhadas do projeto da especialidade em execução de:

172 19.10.1 Vigas m3 0,48
173 19.11 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C25/30, malha electrossoldada A500 AQ50 e cofragens tradicionais, de

acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto da especialidade em execução de laje de fundação
m3 1,8

174 19.12 Fornecimento e aplicação de betão ciclópico (40% pedra, com dimensão máxima 8/10cm), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com
peças escritas e desenhadas do projeto

m3 2,75

175 19.13 Fornecimento, montagem e ligações de manilhas de betão não armado, DN250, com encaixe para juntas de borracha, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes a um perfeito acabamento

ml 5

176 19.14 Fornecimento e fixação de sinalização de trânsito vertical, H20a, com dimensão reduzida, segundo o D.R.22-A/98, incluindo fundações, todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes

UN 1

177 19.15 Fornecimento, montagem e fixação com bucha química e varão roscado 12mm de Cabine Rodoviária com banco Veco Design urban cab, ou equivalente, com
dimensões: 3350x1600x2300mm, cor cinza forja, constituída por tubos de ferro de secção quadrada 70x70mm metalizados e lacados, vidro temperado 8 mm, sem
gravação e telhado em policarbonato de 8mm, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes

UN 1

 20 P13 SUL
178 20.1 Remoção de abrigo existente, incluindo fundações e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização UN 1
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179 20.2 Remoção de banco existente em betão, incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva
valorização

UN 1

180 20.3 Remoção de sinalização rodoviária vertical existente (1 painel), incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente
autorizado com a respetiva valorização

UN 1

181 20.4 Remoção de manilhas de betão existentes, incluindo todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização ml 4
182 20.5 Limpeza e desmatação, incluindo todos os trabalhos e transporte a vazadouro autorizado m2 50
183 20.6 Execução de modelação de valeta, de acordo com peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos inerentes a um perfeito acabamento ml 13
184 20.7 Escavação mecânica, em terra dura, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a uma perfeita execução, em constituição de plataforma à cota de

trabalho, conforme peças desenhadas
m3 2,5

185 20.8 Remoção lateral dos produtos resultantes da escavação, incluindo todos os trabalhos inerentes m3 3,13
186 20.9 Transporte a vazadouro autorizado dos produtos resultantes das escavações, incluindo carga, descarga e todos os trabalhos inerentes m3 3,13
187 20.10 Fornecimento e espalhamento de betão de limpeza, C12/15, em constituição de base regularizada e nivelada de elementos em betão armado enterrados m3 0,34

 20.11 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C25/30, Aço A400 NR e cofragens tradicionais, de acordo com as peças escritas e
desenhadas do projeto da especialidade em execução de:

188 20.11.1 Vigas m3 0,48
189 20.12 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C25/30, malha electrossoldada A500 AQ50 e cofragens tradicionais, de

acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto da especialidade em execução de laje de fundação
m3 1,8

190 20.13 Fornecimento e aplicação de betão ciclópico (40% pedra, com dimensão máxima 8/10cm), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com
peças escritas e desenhadas do projeto

m3 2,5

191 20.14 Fornecimento, montagem e ligações de manilhas de betão não armado, DN200, com encaixe para juntas de borracha, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes a um perfeito acabamento

ml 5

192 20.15 Fornecimento e fixação de sinalização de trânsito vertical, H20a, com dimensão reduzida, segundo o D.R.22-A/98, incluindo fundações, todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes

UN 1

193 20.16 Fornecimento, montagem e fixação com bucha química e varão roscado 12mm de Cabine Rodoviária com banco Veco Design urban cab, ou equivalente, com
dimensões: 3350x1600x2300mm, cor cinza forja, constituída por tubos de ferro de secção quadrada 70x70mm metalizados e lacados, vidro temperado 8 mm, sem
gravação e telhado em policarbonato de 8mm, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes

UN 1

 21 P14 SUL
194 21.1 Remoção de abrigo existente, incluindo fundações e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização UN 1
195 21.2 Remoção de banco existente em betão, incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva

valorização
UN 1

196 21.3 Remoção de sinalização rodoviária vertical existente (2 painéis), incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente
autorizado com a respetiva valorização

UN 1

197 21.4 Demolição de betonilha existente, incluindo todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização m3 0,72
198 21.5 Demolição de murete existente em blocos de betão, incluindo todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva

valorização
m3 0,84

199 21.6 Limpeza e desmatação, incluindo todos os trabalhos e transporte a vazadouro autorizado m2 50
200 21.7 Escavação mecânica, em terra dura, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a uma perfeita execução, em constituição de plataforma à cota de

trabalho, conforme peças desenhadas
m3 2,8

201 21.8 Remoção lateral dos produtos resultantes da escavação, incluindo todos os trabalhos inerentes m3 3,5
202 21.9 Transporte a vazadouro autorizado dos produtos resultantes das escavações, incluindo carga, descarga e todos os trabalhos inerentes m3 3,5
203 21.10 Fornecimento e espalhamento de betão de limpeza, C12/15, em constituição de base regularizada e nivelada de elementos em betão armado enterrados m3 0,34

 21.11 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C25/30, Aço A400 NR e cofragens tradicionais, de acordo com as peças escritas e
desenhadas do projeto da especialidade em execução de:
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204 21.11.1 Vigas m3 0,68
205 21.12 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C25/30, malha electrossoldada A500 AQ50 e cofragens tradicionais, de

acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto da especialidade em execução de laje de fundação
m3 1,5

206 21.13 Fornecimento e aplicação de betão ciclópico (40% pedra, com dimensão máxima 8/10cm), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com
peças escritas e desenhadas do projeto

m3 2

207 21.14 Fornecimento e fixação de sinalização de trânsito vertical, H20a, com dimensão reduzida, segundo o D.R.22-A/98, incluindo fundações, todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes

UN 2

208 21.15 Fornecimento, montagem e fixação com bucha química e varão roscado 12mm de Cabine Rodoviária com banco Veco Design urban cab, ou equivalente, com
dimensões: 3350x1600x2300mm, cor cinza forja, constituída por tubos de ferro de secção quadrada 70x70mm metalizados e lacados, vidro temperado 8 mm, sem
gravação e telhado em policarbonato de 8mm, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes

UN 1

 22 P15 SUL
209 22.1 Remoção de abrigo existente, incluindo fundações e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização UN 1
210 22.2 Remoção de banco existente em betão, incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva

valorização
UN 1

211 22.3 Remoção de sinalização rodoviária vertical existente (2 painéis), incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente
autorizado com a respetiva valorização

UN 1

212 22.4 Demolição de betonilha existente, incluindo todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização m3 0,72
213 22.5 Demolição de murete existente em blocos de betão, incluindo todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva

valorização
m3 0,84

214 22.6 Limpeza e desmatação, incluindo todos os trabalhos e transporte a vazadouro autorizado m2 50
215 22.7 Escavação mecânica, em terra dura, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a uma perfeita execução, em constituição de plataforma à cota de

trabalho, conforme peças desenhadas
m3 3,2

216 22.8 Remoção lateral dos produtos resultantes da escavação, incluindo todos os trabalhos inerentes m3 4
217 22.9 Transporte a vazadouro autorizado dos produtos resultantes das escavações, incluindo carga, descarga e todos os trabalhos inerentes m3 4
218 22.10 Fornecimento e espalhamento de betão de limpeza, C12/15, em constituição de base regularizada e nivelada de elementos em betão armado enterrados m3 0,34

 22.11 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C25/30, Aço A400 NR e cofragens tradicionais, de acordo com as peças escritas e
desenhadas do projeto da especialidade em execução de:

219 22.11.1 Vigas m3 0,84
220 22.12 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C25/30, malha electrossoldada A500 AQ50 e cofragens tradicionais, de

acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto da especialidade em execução de laje de fundação
m3 1,8

221 22.13 Fornecimento e aplicação de betão ciclópico (40% pedra, com dimensão máxima 8/10cm), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com
peças escritas e desenhadas do projeto

m3 2

222 22.14 Fornecimento e fixação de sinalização de trânsito vertical, H20a, com dimensão reduzida, segundo o D.R.22-A/98, incluindo fundações, todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes

UN 2

223 22.15 Fornecimento, montagem e fixação com bucha química e varão roscado 12mm de Cabine Rodoviária com banco Veco Design urban cab, ou equivalente, com
dimensões: 3350x1600x2300mm, cor cinza forja, constituída por tubos de ferro de secção quadrada 70x70mm metalizados e lacados, vidro temperado 8 mm, sem
gravação e telhado em policarbonato de 8mm, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes

UN 1

 23 P16 SUL
224 23.1 Remoção de sinalização rodoviária vertical existente (2 painéis), incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente

autorizado com a respetiva valorização
UN 1

225 23.2 Fornecimento e fixação de sinalização de trânsito vertical, H20a, com dimensão reduzida, segundo o D.R.22-A/98, incluindo fundações, todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes

UN 2

 24 P17 SUL

Praça da República
Telef. 281320500 / Fax. 
www.cm-tavira.pt Página 10 de 19



Municipio de Tavira
Procedimento 2020/300.10.001/24

226 24.1 Remoção de sinalização rodoviária vertical existente (1 painel), incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente
autorizado com a respetiva valorização

UN 1

227 24.2 Remoção de rail de protecção, incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização ml 3
228 24.3 Corte no betuminoso para execução de fundações, incluindo remoção de camadas de pavimento existente, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, bem

como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização
m2 0,36

229 24.4 Fornecimento e aplicação de betão simples, betonados in situ, em execução de fundações, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito
acabamento, conforme peças escritas e desenhadas do projeto

m3 0,13

230 24.5 Fornecimento e fixação de sinalização de trânsito vertical, H20a, com dimensão reduzida, segundo o D.R.22-A/98, incluindo fundações, todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes

UN 1

231 24.6 Fornecimento, montagem e fixação com bucha química e varão roscado 12mm de Cabine Rodoviária com banco Veco Design urban cab, ou equivalente, com
dimensões: 3350x1600x2300mm, cor cinza forja, constituída por tubos de ferro de secção quadrada 70x70mm metalizados e lacados, vidro temperado 8 mm, sem
gravação e telhado em policarbonato de 8mm, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes

UN 1

 25 P17 NORTE
232 25.1 Fornecimento e fixação de sinalização de trânsito vertical, H20a, com dimensão reduzida, segundo o D.R.22-A/98, incluindo fundações, todos os trabalhos, materiais e

acessórios inerentes
UN 1

233 25.2 Fornecimento de Cabine Rodoviária com banco Veco Design urban cab, ou equivalente, com dimensões: 3350x1600x2300mm, cor cinza forja, constituída por tubos de
ferro de secção quadrada 70x70mm metalizados e lacados, vidro temperado 8 mm, sem gravação e telhado em policarbonato de 8mm, incluindo todos os trabalhos,
materiais e acessórios inerentes

UN 1

 26 P18 SUL
234 26.1 Remoção de abrigo existente, incluindo fundações e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização UN 1
235 26.2 Remoção de banco existente em betão, incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva

valorização
UN 1

236 26.3 Remoção de sinalização rodoviária vertical existente (2 painéis), incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente
autorizado com a respetiva valorização

UN 1

237 26.4 Limpeza e desmatação, incluindo todos os trabalhos e transporte a vazadouro autorizado m2 50
238 26.5 Escavação mecânica, em terra dura, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a uma perfeita execução, em constituição de plataforma à cota de

trabalho, conforme peças desenhadas
m3 4,8

239 26.6 Remoção lateral dos produtos resultantes da escavação, incluindo todos os trabalhos inerentes m3 6
240 26.7 Transporte a vazadouro autorizado dos produtos resultantes das escavações, incluindo carga, descarga e todos os trabalhos inerentes m3 6
241 26.8 Fornecimento e espalhamento de betão de limpeza, C12/15, em constituição de base regularizada e nivelada de elementos em betão armado enterrados m3 1,13

 26.9 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C25/30, Aço A400 NR e cofragens tradicionais, de acordo com as peças escritas e
desenhadas do projeto da especialidade em execução de:

242 26.9.1 Paredes m3 1,25
243 26.10 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C25/30, malha electrossoldada A500 AQ50 e cofragens tradicionais, de

acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto da especialidade em execução de laje de fundação
m3 2

244 26.11 Fornecimento e fixação de sinalização de trânsito vertical, H20a, com dimensão reduzida, segundo o D.R.22-A/98, incluindo fundações, todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes

UN 2

245 26.12 Fornecimento, montagem e fixação com bucha química e varão roscado 12mm de Cabine Rodoviária com banco Veco Design urban cab, ou equivalente, com
dimensões: 3350x1600x2300mm, cor cinza forja, constituída por tubos de ferro de secção quadrada 70x70mm metalizados e lacados, vidro temperado 8 mm, sem
gravação e telhado em policarbonato de 8mm, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes

UN 1

246 26.13 Fornecimento e execução de reboco hidráulico preparado para exteriores, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento m2 12,05
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247 26.14 Fornecimento e aplicação de pintura com tinta aquosa de polissiloxano, para exterior, com acabamento liso e extra mate, de elevada permeabilidade ao vapor de água,
cor cinza grafite, RAL 7024, em demãos necessárias para um perfeito recobrimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito
acabamento

m2 12,05

 27 P19 NORTE
248 27.1 Remoção de abrigo existente, incluindo fundações e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização UN 1
249 27.2 Remoção de banco existente em madeira, incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva

valorização
UN 1

250 27.3 Remoção de sinalização rodoviária vertical existente (1 painel), incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente
autorizado com a respetiva valorização

UN 1

251 27.4 Limpeza e desmatação, incluindo todos os trabalhos e transporte a vazadouro autorizado m2 50
252 27.5 Execução de modelação de valeta, de acordo com peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos inerentes a um perfeito acabamento ml 13
253 27.6 Escavação mecânica, em terra dura, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a uma perfeita execução, em constituição de plataforma à cota de

trabalho, conforme peças desenhadas
m3 2

254 27.7 Remoção lateral dos produtos resultantes da escavação, incluindo todos os trabalhos inerentes m3 2,5
255 27.8 Transporte a vazadouro autorizado dos produtos resultantes das escavações, incluindo carga, descarga e todos os trabalhos inerentes m3 2,5
256 27.9 Fornecimento e espalhamento de betão de limpeza, C12/15, em constituição de base regularizada e nivelada de elementos em betão armado enterrados m3 0,17

 27.10 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C25/30, Aço A400 NR e cofragens tradicionais, de acordo com as peças escritas e
desenhadas do projeto da especialidade em execução de:

257 27.10.1 Viga m3 0,2
258 27.11 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C25/30, malha electrossoldada A500 AQ50 e cofragens tradicionais, de

acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto da especialidade em execução de laje de fundação
m3 1,47

259 27.12 Fornecimento e aplicação de betão ciclópico (40% pedra, com dimensão máxima 8/10cm), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com
peças escritas e desenhadas do projeto

m3 1,44

260 27.13 Fornecimento e colocação de tubos de aço apreto, DN125, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento ml 8,4
261 27.14 Fornecimento e fixação de sinalização de trânsito vertical, H20a, com dimensão reduzida, segundo o D.R.22-A/98, incluindo fundações, todos os trabalhos, materiais e

acessórios inerentes
UN 1

262 27.15 Fornecimento, montagem e fixação com bucha química e varão roscado 12mm de Cabine Rodoviária com banco Veco Design urban cab, ou equivalente, com
dimensões: 3350x1600x2300mm, cor cinza forja, constituída por tubos de ferro de secção quadrada 70x70mm metalizados e lacados, vidro temperado 8 mm, sem
gravação e telhado em policarbonato de 8mm, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes

UN 1

 28 P19 SUL
263 28.1 Remoção de sinalização rodoviária vertical existente (1 painel), incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente

autorizado com a respetiva valorização
UN 1

264 28.2 Remoção de pavimento em calçada, incluindo todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização m2 7,4
265 28.3 Escavação mecânica, em terra dura, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a uma perfeita execução, em constituição de plataforma à cota de

trabalho, conforme peças desenhadas
m3 1,8

266 28.4 Remoção lateral dos produtos resultantes da escavação, incluindo todos os trabalhos inerentes m3 2,25
267 28.5 Transporte a vazadouro autorizado dos produtos resultantes das escavações, incluindo carga, descarga e todos os trabalhos inerentes m3 2,25
268 28.6 Fornecimento e espalhamento de betão de limpeza, C12/15, em constituição de base regularizada e nivelada de elementos em betão armado enterrados m3 0,17

 28.7 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C25/30, Aço A400 NR e cofragens tradicionais, de acordo com as peças escritas e
desenhadas do projeto da especialidade em execução de:

269 28.7.1 Viga m3 0,2
270 28.8 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C25/30, malha electrossoldada A500 AQ50 e cofragens tradicionais, de

acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto da especialidade em execução de laje de fundação
m3 1,11
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271 28.9 Fornecimento e aplicação de betão ciclópico (40% pedra, com dimensão máxima 8/10cm), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com
peças escritas e desenhadas do projeto

m3 0,99

272 28.10 Fornecimento e fixação de sinalização de trânsito vertical, H20a, com dimensão reduzida, segundo o D.R.22-A/98, incluindo fundações, todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes

UN 1

273 28.11 Fornecimento, montagem e fixação com bucha química e varão roscado 12mm de Cabine Rodoviária com banco Veco Design urban cab, ou equivalente, com
dimensões: 3350x1600x2300mm, cor cinza forja, constituída por tubos de ferro de secção quadrada 70x70mm metalizados e lacados, vidro temperado 8 mm, sem
gravação e telhado em policarbonato de 8mm, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes

UN 1

 29 P20 SUL
274 29.1 Remoção de sinalização rodoviária vertical existente (1 painel), incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente

autorizado com a respetiva valorização
UN 1

275 29.2 Limpeza e desmatação, incluindo todos os trabalhos e transporte a vazadouro autorizado m2 50
276 29.3 Execução de modelação de valeta, de acordo com peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos inerentes a um perfeito acabamento ml 13
277 29.4 Escavação mecânica, em terra dura, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a uma perfeita execução, em constituição de plataforma à cota de

trabalho, conforme peças desenhadas
m3 3,2

278 29.5 Remoção lateral dos produtos resultantes da escavação, incluindo todos os trabalhos inerentes m3 4
279 29.6 Transporte a vazadouro autorizado dos produtos resultantes das escavações, incluindo carga, descarga e todos os trabalhos inerentes m3 4
280 29.7 Fornecimento e espalhamento de betão de limpeza, C12/15, em constituição de base regularizada e nivelada de elementos em betão armado enterrados m3 0,34

 29.8 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C25/30, Aço A400 NR e cofragens tradicionais, de acordo com as peças escritas e
desenhadas do projeto da especialidade em execução de:

281 29.8.1 Vigas m3 0,48
282 29.9 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C25/30, malha electrossoldada A500 AQ50 e cofragens tradicionais, de

acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto da especialidade em execução de laje de fundação
m3 1,8

283 29.10 Fornecimento e aplicação de betão ciclópico (40% pedra, com dimensão máxima 8/10cm), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com
peças escritas e desenhadas do projeto

m3 1,56

284 29.11 Fornecimento e colocação de tubos de aço apreto, DN125, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento ml 10
285 29.12 Fornecimento e fixação de sinalização de trânsito vertical, H20a, com dimensão reduzida, segundo o D.R.22-A/98, incluindo fundações, todos os trabalhos, materiais e

acessórios inerentes
UN 1

286 29.13 Fornecimento, montagem e fixação com bucha química e varão roscado 12mm de Cabine Rodoviária com banco Veco Design urban cab, ou equivalente, com
dimensões: 3350x1600x2300mm, cor cinza forja, constituída por tubos de ferro de secção quadrada 70x70mm metalizados e lacados, vidro temperado 8 mm, sem
gravação e telhado em policarbonato de 8mm, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes

UN 1

 30 P20 NORTE
287 30.1 Limpeza e desmatação, incluindo todos os trabalhos e transporte a vazadouro autorizado m2 50
288 30.2 Execução de modelação de valeta, de acordo com peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos inerentes a um perfeito acabamento ml 13
289 30.3 Escavação mecânica, em terra dura, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a uma perfeita execução, em constituição de plataforma à cota de

trabalho, conforme peças desenhadas
m3 4,4

290 30.4 Remoção lateral dos produtos resultantes da escavação, incluindo todos os trabalhos inerentes m3 5,5
291 30.5 Transporte a vazadouro autorizado dos produtos resultantes das escavações, incluindo carga, descarga e todos os trabalhos inerentes m3 5,5
292 30.6 Fornecimento e espalhamento de betão de limpeza, C12/15, em constituição de base regularizada e nivelada de elementos em betão armado enterrados m3 0,34

 30.7 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C25/30, Aço A400 NR e cofragens tradicionais, de acordo com as peças escritas e
desenhadas do projeto da especialidade em execução de:

293 30.7.1 Vigas m3 0,48
294 30.8 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C25/30, malha electrossoldada A500 AQ50 e cofragens tradicionais, de

acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto da especialidade em execução de laje de fundação
m3 1,8
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295 30.9 Fornecimento e aplicação de betão ciclópico (40% pedra, com dimensão máxima 8/10cm), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com
peças escritas e desenhadas do projeto

m3 1,56

296 30.10 Fornecimento e colocação de tubos de aço apreto, DN125, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento ml 8,4
297 30.11 Fornecimento e fixação de sinalização de trânsito vertical, H20a, com dimensão reduzida, segundo o D.R.22-A/98, incluindo fundações, todos os trabalhos, materiais e

acessórios inerentes
UN 1

298 30.12 Fornecimento, montagem e fixação com bucha química e varão roscado 12mm de Cabine Rodoviária com banco Veco Design urban cab, ou equivalente, com
dimensões: 3350x1600x2300mm, cor cinza forja, constituída por tubos de ferro de secção quadrada 70x70mm metalizados e lacados, vidro temperado 8 mm, sem
gravação e telhado em policarbonato de 8mm, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes

UN 1

 31 P21 NORTE
299 31.1 Remoção de abrigo existente, incluindo fundações e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização UN 1
300 31.2 Remoção de banco existente em betão, incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva

valorização
UN 1

301 31.3 Remoção de sinalização rodoviária vertical existente (1 painel), incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente
autorizado com a respetiva valorização

UN 1

302 31.4 Limpeza e desmatação, incluindo todos os trabalhos e transporte a vazadouro autorizado m2 50
303 31.5 Escavação mecânica, em terra dura, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a uma perfeita execução, em constituição de plataforma à cota de

trabalho, conforme peças desenhadas
m3 3,2

304 31.6 Remoção lateral dos produtos resultantes da escavação, incluindo todos os trabalhos inerentes m3 4
305 31.7 Transporte a vazadouro autorizado dos produtos resultantes das escavações, incluindo carga, descarga e todos os trabalhos inerentes m3 4
306 31.8 Fornecimento e espalhamento de betão de limpeza, C12/15, em constituição de base regularizada e nivelada de elementos em betão armado enterrados m3 0,34

 31.9 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C25/30, Aço A400 NR e cofragens tradicionais, de acordo com as peças escritas e
desenhadas do projeto da especialidade em execução de:

307 31.9.1 Vigas m3 0,6
308 31.10 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C25/30, malha electrossoldada A500 AQ50 e cofragens tradicionais, de

acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto da especialidade em execução de laje de fundação
m3 1,5

309 31.11 Fornecimento e aplicação de betão ciclópico (40% pedra, com dimensão máxima 8/10cm), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com
peças escritas e desenhadas do projeto

m3 2,1

310 31.12 Fornecimento e fixação de sinalização de trânsito vertical, H20a, com dimensão reduzida, segundo o D.R.22-A/98, incluindo fundações, todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes

UN 1

311 31.13 Fornecimento, montagem e fixação com bucha química e varão roscado 12mm de Cabine Rodoviária com banco Veco Design urban cab, ou equivalente, com
dimensões: 3350x1600x2300mm, cor cinza forja, constituída por tubos de ferro de secção quadrada 70x70mm metalizados e lacados, vidro temperado 8 mm, sem
gravação e telhado em policarbonato de 8mm, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes

UN 1

 32 P21 SUL
312 32.1 Remoção de abrigo existente, incluindo fundações e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização UN 1
313 32.2 Remoção de banco existente em betão, incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva

valorização
UN 1

314 32.3 Remoção de sinalização rodoviária vertical existente (1 painel), incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente
autorizado com a respetiva valorização

UN 1

315 32.4 Limpeza e desmatação, incluindo todos os trabalhos e transporte a vazadouro autorizado m2 50
316 32.5 Escavação mecânica, em terra dura, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a uma perfeita execução, em constituição de plataforma à cota de

trabalho, conforme peças desenhadas
m3 1,8

317 32.6 Remoção lateral dos produtos resultantes da escavação, incluindo todos os trabalhos inerentes m3 2,25
318 32.7 Transporte a vazadouro autorizado dos produtos resultantes das escavações, incluindo carga, descarga e todos os trabalhos inerentes m3 2,25
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319 32.8 Fornecimento e espalhamento de betão de limpeza, C12/15, em constituição de base regularizada e nivelada de elementos em betão armado enterrados m3 0,34
 32.9 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C25/30, Aço A400 NR e cofragens tradicionais, de acordo com as peças escritas e

desenhadas do projeto da especialidade em execução de:
320 32.9.1 Vigas m3 0,44
321 32.10 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C25/30, malha electrossoldada A500 AQ50 e cofragens tradicionais, de

acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto da especialidade em execução de laje de fundação
m3 1,05

322 32.11 Fornecimento e aplicação de betão ciclópico (40% pedra, com dimensão máxima 8/10cm), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com
peças escritas e desenhadas do projeto

m3 0,81

323 32.12 Fornecimento e fixação de sinalização de trânsito vertical, H20a, com dimensão reduzida, segundo o D.R.22-A/98, incluindo fundações, todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes

UN 1

324 32.13 Fornecimento, montagem e fixação com bucha química e varão roscado 12mm de Cabine Rodoviária com banco Veco Design urban cab, ou equivalente, com
dimensões: 3350x1600x2300mm, cor cinza forja, constituída por tubos de ferro de secção quadrada 70x70mm metalizados e lacados, vidro temperado 8 mm, sem
gravação e telhado em policarbonato de 8mm, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes

UN 1

 33 P22 NORTE
325 33.1 Remoção de abrigo existente, incluindo fundações e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização UN 1
326 33.2 Remoção de banco existente em betão, incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva

valorização
UN 1

327 33.3 Remoção de sinalização rodoviária vertical existente (2 painéis), incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente
autorizado com a respetiva valorização

UN 1

328 33.4 Demolição de betonilha existente, incluindo todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização m3 1,2
329 33.5 Limpeza e desmatação, incluindo todos os trabalhos e transporte a vazadouro autorizado m2 50
330 33.6 Escavação mecânica, em terra dura, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a uma perfeita execução, em constituição de plataforma à cota de

trabalho, conforme peças desenhadas
m3 2

331 33.7 Remoção lateral dos produtos resultantes da escavação, incluindo todos os trabalhos inerentes m3 2,5
332 33.8 Transporte a vazadouro autorizado dos produtos resultantes das escavações, incluindo carga, descarga e todos os trabalhos inerentes m3 2,5
333 33.9 Fornecimento e espalhamento de betão de limpeza, C12/15, em constituição de base regularizada e nivelada de elementos em betão armado enterrados m3 0,17

 33.10 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C25/30, Aço A400 NR e cofragens tradicionais, de acordo com as peças escritas e
desenhadas do projeto da especialidade em execução de:

334 33.10.1 Viga m3 0,2
335 33.11 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C25/30, malha electrossoldada A500 AQ50 e cofragens tradicionais, de

acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto da especialidade em execução de laje de fundação
m3 1,2

336 33.12 Fornecimento e aplicação de betão ciclópico (40% pedra, com dimensão máxima 8/10cm), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com
peças escritas e desenhadas do projeto

m3 10,8

337 33.13 Fornecimento e fixação de sinalização de trânsito vertical, H20a, com dimensão reduzida, segundo o D.R.22-A/98, incluindo fundações, todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes

UN 1

338 33.14 Fornecimento, montagem e fixação com bucha química e varão roscado 12mm de Cabine Rodoviária com banco Veco Design urban cab, ou equivalente, com
dimensões: 3350x1600x2300mm, cor cinza forja, constituída por tubos de ferro de secção quadrada 70x70mm metalizados e lacados, vidro temperado 8 mm, sem
gravação e telhado em policarbonato de 8mm, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes

UN 1

 34 P23 SUL
339 34.1 Fornecimento e fixação de sinalização de trânsito vertical, H20a, com dimensão reduzida, segundo o D.R.22-A/98, incluindo fundações, todos os trabalhos, materiais e

acessórios inerentes
UN 1
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340 34.2 Fornecimento de Cabine Rodoviária com banco Veco Design urban cab, ou equivalente, com dimensões: 3350x1600x2300mm, cor cinza forja, constituída por tubos de
ferro de secção quadrada 70x70mm metalizados e lacados, vidro temperado 8 mm, sem gravação e telhado em policarbonato de 8mm, incluindo todos os trabalhos,
materiais e acessórios inerentes

UN 1

 35 P23 NORTE
341 35.1 Limpeza e desmatação, incluindo todos os trabalhos e transporte a vazadouro autorizado m2 50
342 35.2 Execução de modelação de valeta, de acordo com peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos inerentes a um perfeito acabamento ml 13
343 35.3 Escavação mecânica, em terra dura, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a uma perfeita execução, em constituição de plataforma à cota de

trabalho, conforme peças desenhadas
m3 4

344 35.4 Remoção lateral dos produtos resultantes da escavação, incluindo todos os trabalhos inerentes m3 5
345 35.5 Transporte a vazadouro autorizado dos produtos resultantes das escavações, incluindo carga, descarga e todos os trabalhos inerentes m3 5
346 35.6 Fornecimento e espalhamento de betão de limpeza, C12/15, em constituição de base regularizada e nivelada de elementos em betão armado enterrados m3 1,34

 35.7 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C25/30, Aço A400 NR e cofragens tradicionais, de acordo com as peças escritas e
desenhadas do projeto da especialidade em execução de:

347 35.7.1 Paredes m3 0,58
348 35.8 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C25/30, malha electrossoldada A500 AQ50 e cofragens tradicionais, de

acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto da especialidade em execução de laje de fundação
m3 2,4

349 35.9 Fornecimento e colocação de tubos de aço apreto, DN125, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento ml 8,4
350 35.10 Fornecimento e fixação de sinalização de trânsito vertical, H20a, com dimensão reduzida, segundo o D.R.22-A/98, incluindo fundações, todos os trabalhos, materiais e

acessórios inerentes
UN 1

351 35.11 Fornecimento, montagem e fixação com bucha química e varão roscado 12mm de Cabine Rodoviária com banco Veco Design urban cab, ou equivalente, com
dimensões: 3350x1600x2300mm, cor cinza forja, constituída por tubos de ferro de secção quadrada 70x70mm metalizados e lacados, vidro temperado 8 mm, sem
gravação e telhado em policarbonato de 8mm, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes

UN 1

352 35.12 Fornecimento e execução de reboco hidráulico preparado para exteriores, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento m2 6,02
353 35.13 Fornecimento e aplicação de pintura com tinta aquosa de polissiloxano, para exterior, com acabamento liso e extra mate, de elevada permeabilidade ao vapor de água,

cor cinza grafite, RAL 7024, em demãos necessárias para um perfeito recobrimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito
acabamento

m2 6,02

 36 P24 NORTE
354 36.1 Remoção de abrigo existente, incluindo fundações e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização UN 1
355 36.2 Remoção de banco existente em betão, incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva

valorização
UN 1

356 36.3 Remoção de sinalização rodoviária vertical existente (1 painel), incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente
autorizado com a respetiva valorização

UN 1

357 36.4 Demolição de betonilha existente, incluindo todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização m3 3,5
358 36.5 Remoção de tubagem em PVC existente, incluindo todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização ml 4
359 36.6 Limpeza e desmatação, incluindo todos os trabalhos e transporte a vazadouro autorizado m2 50
360 36.7 Execução de modelação de valeta, de acordo com peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos inerentes a um perfeito acabamento ml 13
361 36.8 Escavação mecânica, em terra dura, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a uma perfeita execução, em constituição de plataforma à cota de

trabalho, conforme peças desenhadas
m3 6,8

362 36.9 Remoção lateral dos produtos resultantes da escavação, incluindo todos os trabalhos inerentes m3 8,5
363 36.10 Transporte a vazadouro autorizado dos produtos resultantes das escavações, incluindo carga, descarga e todos os trabalhos inerentes m3 8,5
364 36.11 Fornecimento e espalhamento de betão de limpeza, C12/15, em constituição de base regularizada e nivelada de elementos em betão armado enterrados m3 0,5

 36.12 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C25/30, Aço A400 NR e cofragens tradicionais, de acordo com as peças escritas e
desenhadas do projeto da especialidade em execução de:
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365 36.12.1 Paredes m3 1,12
366 36.13 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C25/30, malha electrossoldada A500 AQ50 e cofragens tradicionais, de

acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto da especialidade em execução de laje de fundação
m3 3,2

367 36.14 Fornecimento e colocação de tubos de aço apreto, DN125, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento ml 15,6
368 36.15 Fornecimento e fixação de sinalização de trânsito vertical, H20a, com dimensão reduzida, segundo o D.R.22-A/98, incluindo fundações, todos os trabalhos, materiais e

acessórios inerentes
UN 1

369 36.16 Fornecimento, montagem e fixação com bucha química e varão roscado 12mm de Cabine Rodoviária com banco Veco Design urban cab, ou equivalente, com
dimensões: 3350x1600x2300mm, cor cinza forja, constituída por tubos de ferro de secção quadrada 70x70mm metalizados e lacados, vidro temperado 8 mm, sem
gravação e telhado em policarbonato de 8mm, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes

UN 1

370 36.17 Fornecimento e execução de reboco hidráulico preparado para exteriores, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento m2 10,34
371 36.18 Fornecimento e aplicação de pintura com tinta aquosa de polissiloxano, para exterior, com acabamento liso e extra mate, de elevada permeabilidade ao vapor de água,

cor cinza grafite, RAL 7024, em demãos necessárias para um perfeito recobrimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito
acabamento

m2 10,34

 37 P24 SUL
372 37.1 Remoção de abrigo existente, incluindo fundações e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização UN 1
373 37.2 Remoção de banco existente em betão, incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva

valorização
UN 1

374 37.3 Remoção de sinalização rodoviária vertical existente (1 painel), incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente
autorizado com a respetiva valorização

UN 1

375 37.4 Demolição de betonilha existente, incluindo todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização m3 2,1
376 37.5 Limpeza e desmatação, incluindo todos os trabalhos e transporte a vazadouro autorizado m2 50
377 37.6 Escavação mecânica, em terra dura, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a uma perfeita execução, em constituição de plataforma à cota de

trabalho, conforme peças desenhadas
m3 4,8

378 37.7 Remoção lateral dos produtos resultantes da escavação, incluindo todos os trabalhos inerentes m3 6
379 37.8 Transporte a vazadouro autorizado dos produtos resultantes das escavações, incluindo carga, descarga e todos os trabalhos inerentes m3 6
380 37.9 Fornecimento e espalhamento de betão de limpeza, C12/15, em constituição de base regularizada e nivelada de elementos em betão armado enterrados m3 1,76

 37.10 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C25/30, Aço A400 NR e cofragens tradicionais, de acordo com as peças escritas e
desenhadas do projeto da especialidade em execução de:

381 37.10.1 Paredes m3 0,74
382 37.11 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C25/30, malha electrossoldada A500 AQ50 e cofragens tradicionais, de

acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto da especialidade em execução de laje de fundação
m3 1,8

383 37.12 Fornecimento e fixação de sinalização de trânsito vertical, H20a, com dimensão reduzida, segundo o D.R.22-A/98, incluindo fundações, todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes

UN 1

384 37.13 Fornecimento, montagem e fixação com bucha química e varão roscado 12mm de Cabine Rodoviária com banco Veco Design urban cab, ou equivalente, com
dimensões: 3350x1600x2300mm, cor cinza forja, constituída por tubos de ferro de secção quadrada 70x70mm metalizados e lacados, vidro temperado 8 mm, sem
gravação e telhado em policarbonato de 8mm, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes

UN 1

385 37.14 Fornecimento e execução de reboco hidráulico preparado para exteriores, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento m2 7,6
386 37.15 Fornecimento e aplicação de pintura com tinta aquosa de polissiloxano, para exterior, com acabamento liso e extra mate, de elevada permeabilidade ao vapor de água,

cor cinza grafite, RAL 7024, em demãos necessárias para um perfeito recobrimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito
acabamento

m2 7,6

 38 P25 NORTE
387 38.1 Remoção de abrigo existente, incluindo fundações e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização UN 1
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388 38.2 Remoção de banco existente em betão, incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva
valorização

UN 1

389 38.3 Remoção de sinalização rodoviária vertical existente (2 painéis), incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente
autorizado com a respetiva valorização

UN 1

390 38.4 Demolição de betonilha existente, incluindo todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização m3 0,72
391 38.5 Limpeza e desmatação, incluindo todos os trabalhos e transporte a vazadouro autorizado m2 50
392 38.6 Escavação mecânica, em terra dura, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a uma perfeita execução, em constituição de plataforma à cota de

trabalho, conforme peças desenhadas
m3 3,2

393 38.7 Remoção lateral dos produtos resultantes da escavação, incluindo todos os trabalhos inerentes m3 4
394 38.8 Transporte a vazadouro autorizado dos produtos resultantes das escavações, incluindo carga, descarga e todos os trabalhos inerentes m3 4
395 38.9 Fornecimento e espalhamento de betão de limpeza, C12/15, em constituição de base regularizada e nivelada de elementos em betão armado enterrados m3 0,34

 38.10 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C25/30, Aço A400 NR e cofragens tradicionais, de acordo com as peças escritas e
desenhadas do projeto da especialidade em execução de:

396 38.10.1 Vigas m3 0,52
397 38.11 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C25/30, malha electrossoldada A500 AQ50 e cofragens tradicionais, de

acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto da especialidade em execução de laje de fundação
m3 1,44

398 38.12 Fornecimento e aplicação de betão ciclópico (40% pedra, com dimensão máxima 8/10cm), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com
peças escritas e desenhadas do projeto

m3 1,6

399 38.13 Fornecimento e fixação de sinalização de trânsito vertical, H20a, com dimensão reduzida, segundo o D.R.22-A/98, incluindo fundações, todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes

UN 1

400 38.14 Fornecimento, montagem e fixação com bucha química e varão roscado 12mm de Cabine Rodoviária com banco Veco Design urban cab, ou equivalente, com
dimensões: 3350x1600x2300mm, cor cinza forja, constituída por tubos de ferro de secção quadrada 70x70mm metalizados e lacados, vidro temperado 8 mm, sem
gravação e telhado em policarbonato de 8mm, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes

UN 1

 39 P26 NORTE
401 39.1 Remoção de abrigo existente, incluindo fundações e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização UN 1
402 39.2 Remoção de banco existente em betão, incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva

valorização
UN 1

403 39.3 Remoção de sinalização rodoviária vertical existente (2 painéis), incluindo fundação e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente
autorizado com a respetiva valorização

UN 1

404 39.4 Demolição de betonilha existente, incluindo todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização m3 0,72
405 39.5 Remoção de manilhas de betão existentes, incluindo todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização ml 4
406 39.6 Limpeza e desmatação, incluindo todos os trabalhos e transporte a vazadouro autorizado m2 50
407 39.7 Execução de modelação de valeta, de acordo com peças desenhadas, incluindo execução de concordância com valeta existente, todos os trabalhos inerentes a um

perfeito acabamento
ml 13

408 39.8 Escavação mecânica, em terra dura, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a uma perfeita execução, em constituição de plataforma à cota de
trabalho, conforme peças desenhadas

m3 4,4

409 39.9 Remoção lateral dos produtos resultantes da escavação, incluindo todos os trabalhos inerentes m3 5,5
410 39.10 Transporte a vazadouro autorizado dos produtos resultantes das escavações, incluindo carga, descarga e todos os trabalhos inerentes m3 5,5
411 39.11 Fornecimento e espalhamento de betão de limpeza, C12/15, em constituição de base regularizada e nivelada de elementos em betão armado enterrados m3 0,97

 39.12 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C25/30, Aço A400 NR e cofragens tradicionais, de acordo com as peças escritas e
desenhadas do projeto da especialidade em execução de:

412 39.12.1 Vigas m3 0,2
413 39.12.2 Paredes m3 0,45
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414 39.13 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C25/30, malha electrossoldada A500 AQ50 e cofragens tradicionais, de
acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto da especialidade em execução de laje de fundação

m3 2,4

415 39.14 Fornecimento e aplicação de betão ciclópico (40% pedra, com dimensão máxima 8/10cm), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com
peças escritas e desenhadas do projeto

m3 1,61

416 39.15 Fornecimento e colocação de tubos de aço apreto, DN125, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento ml 10,4
417 39.16 Fornecimento e fixação de sinalização de trânsito vertical, H20a, com dimensão reduzida, segundo o D.R.22-A/98, incluindo fundações, todos os trabalhos, materiais e

acessórios inerentes
UN 1

418 39.17 Fornecimento, montagem e fixação com bucha química e varão roscado 12mm de Cabine Rodoviária com banco Veco Design urban cab, ou equivalente, com
dimensões: 3350x1600x2300mm, cor cinza forja, constituída por tubos de ferro de secção quadrada 70x70mm metalizados e lacados, vidro temperado 8 mm, sem
gravação e telhado em policarbonato de 8mm, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes

UN 1

419 39.18 Fornecimento e execução de reboco hidráulico preparado para exteriores, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento m2 6,01
420 39.19 Fornecimento e aplicação de pintura com tinta aquosa de polissiloxano, para exterior, com acabamento liso e extra mate, de elevada permeabilidade ao vapor de água,

cor cinza grafite, RAL 7024, em demãos necessárias para um perfeito recobrimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito
acabamento

m2 6,01
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