
Municipio da Lourinhã
Procedimento CPG/9/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro incluindo as instalações da Fiscalização e acessos para todas as frentes da obra,a aprovar pela Fiscalização, ligações aos

concessionários , (águas, esgotos, electricidade e telecomunicações), e respectivo pagamento , mesmo que a entidades  privadas  que as forneçam
UN 1

2 1.2 Fornecimento e colocação de placa  identificadora da obra, a aprovar pela Fiscalização, com  120x80 cm , com indicação de dono de obra, adjudicatário, valor de
adjudicação, prazo, fiscalização, estrutura de financiamento e outros elementos a comunicar pela Câmara da Lourinhã.

UN 1

3 1.3 Custos de manutenção de estaleiro , incluindo afectação de mão de obra de director de obra e encarregado, manobrador de gruas, manutenção de equipamentos,
pessoal especifico para cargas e descargas, pagamento aos concessionários ou outros fornecedores de serviços de infraestruturas, arrumações, limpezas e segurança
durante o prazo da obra. (2 meses)

mês 2

 2 Trabalhos complementares
 2.1 Relativos a redes de água, drenagem de residuais e pluviais:
4 2.1.1 Desvio temporário de caudais, sempre que necessário, em todas frentes de trabalho, para garantir a continuidade do escoamento existente, incluindo tamponamentos

dos colectores , bombagens, tubagens e ligações se necessárias, sem ligações de descargas domésticas para pluviais
UN 1

5 2.1.2 Execução de todos os trabalhos necessários para a manutenção ou substituição das infraestruturas existentes, e sua reposição nas condições iniciais , incluindo
reposição de pavimentos se situados fora da zona de intervenção da empreitada

UN 1

 2.2 Relativos a redes de gás, electricidade e telecomunicações
6 2.2.1 Idem 2.1.2 para as infraestruturas de 2.2 UN 1
7 2.3 Escoramento de postes de electricidade, de telecomunicações e de iluminação, em toda a extensão da rede, com vista a garantir a continuidade do serviço durante a

execução da obra.
UN 1

8 2.4 Relativos a desvios de trânsito e pedonais, em toda a zona de intervenção, designadamente sinalização , autorizações, licenças, pavimentos provisórios para viaturas e
peões, incluindo todos os trabalhos  de máo de obra, materiais e máquinas necessários.

UN 1

9 2.5 Elaboração  de plano de Segurança e Saúde de acordo com equipamento e métodos construtivos a utilizar ,e respectiva implementação em obra, de acordo com
legislação em vigor, incluindo plano de resíduos e nomeação do Técnico responsável pela segurança da obra, com vista a permitir à CML autorizar a abertura de
estaleiro conforme Dec-Lei 273/2003

UN 1

10 2.6 Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, grarantindo à Câmara ML cumprir asa directivas do Dec-Lei 46/2008 UN 1
11 2.7 Elaboração da compilação técnica da obra nos termos do artº 16 do Dec-Lei 273/2003 UN 1
12 2.8 Elaboração de telas finais incluindo plantas coordenadas planimetrica e altimetricamente logadas à rdde geodésica Nacvional (Datum 73), com fornecimento de 2 cópias

em papel e outra em suporte informático
UN 1

 3 Escavações
Terreno considerado natural, de classe C, (Terrenos que podem ser escavados à picareta , à enxada, ou por meios mecânicos : solos coerentes duros, solos coerentes de
consistência média, areias, misturas areia-seixo bem graduadas e compactas e , eventualmente areias uniformes compactas , turfas e depositos turfosos, aterros e entulhos em
abertura de valas de colectores 3.1 Escavação de terreno natural, de classe C, incluindo regularização de fundo de vala, incluindo o desmonte dos pavimentos betuminosos e macadame existentes, baldeação de
terras, rebaixamento do nível freático e entivação sempre que necessário, desmatação e decapagem da camada de terra vegetal, remoção de árvores ou arbustos numa faixa de 4 m
ao longo da implantação do colector, conforme Clausulas Técnicas

13 a) Volumes escavados até altura de 1,50. m3 971,3482
0581849

14 b) Volumes escavados entre 1,50 e 3,00 m3 129,06
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15 c) Volumes escavados entre 3,00 e 4,50 m3 78,41662
7317354

 3.2 Escavação de terreno natural, de classe D, incluindo regularização de fundo de vala, incluindo o desmonte dos pavimentos betuminosos e macadame existentes, baldeação de
terras, rebaixamento de nível ferático e entivação sempre que necessário, desmatação e decapagem da camada de terra vegetal, remoção de árvores ou arbustos numa faixa de 4 m
ao longo da implantação do coletor, conforme cláusulas técnicas

16 a) Volumes escavados até altura de 1,50. m3 1
17 b) Volumes escavados entre 1,50 e 3,00 m3 1
18 c) Volumes escavados entre 3,00 e 4,50 m3 1
19 3.3 Transporte de produtos sobrantes a destino final apropriado, por operador licenciado, incluindo cargas, descargas, espalhamento e encargos, medido sem empolamento

e considerando um aproveitamento do existente especificado nas medições, conforme Clausulas Técnicas
m 345,0982

52515068
1

 4 Canalizações e sinalizações subterrâneas
20 4.1 Fornecimento e assentamento de tubagem polipropileno corrugado, parede dupla, de 200, RCE6 , junta autoblocante, incluindo passa muros com revestimento exterior

de areia, todos os acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento,  conforme Clausulas Técnicas
ml 648,51

21 4.2 Idem, idem, RCE8,idem ml 137,97
22 4.3 Fornecimento e instalação de fita de sinalização VERMELHA, com 300 mm de largura e tracção dinâmica superior a 295 daN/mm em colectores. ml 901,483
 5 Aterros executados com equipamento conforme Clausulas Técnicas

23 5.1 Fornecimento a aplicação de camada de areia grossa, (D
com 0,10 de espessura, em formação de leito de assentamento de tubagem. (Ref.ª 6 peças desenhadas)

m3 62,77001
2

24 5.2 Fornecimento e aplicação de material granular com dimensões entre 0 e 5 mm, envolvendo a tubagem (Ref.ª 2 peças desenhadas), a Proctor a 95%, admitindo-se
aproveitamento e recolocação do material da própria vala

m3 238,3448
23896205

25 5.3 Aplicação de material de própria vala, cirandado com eliminação de pedras com d>20 mm, livre de detritos, material vegetal e/ou orgânico, em camada de 0,30m ,
incluindo cmpactação Proctor a 95% (ref. 3 peças desenhadas)

m3 193,3800
36

26 5.4 Aplicação de material de própria vala, cirandado com eliminação de pedras com d>100 mm, livre de detritos, material vegetal e/ou orgânico, em camada de altura
variável conforme altura da vala , incluindo compactação Proctor a 95% , em troços de betuminoso (ref. 4 peças desenhadas)

m3 92,39445
2722511

27 5.5 Aplicação de material de própria vala, cirandado com eliminação de pedras com d>100 mm, livre de detritos, material vegetal e/ou orgânico, em camada de altura
variável conforme altura da vala , incluindo compactação Proctor a 95% , em troços de macadame  (ref. 4 peças desenhadas)

m3 29,76587
355

28 5.6 Aplicação de material de própria vala, cirandado com eliminação de pedras com d>100 mm, livre de detritos, material vegetal e/ou orgânico, em camada de altura
variável conforme altura da vala , incluindo compactação Proctor a 95% , em troços de terra batida  (ref. 4 peças desenhadas)

m3 347,2288
98539154

29 5.7 Recolocação de material da subbase do pavimento betuminoso existente, incluindo compactação a proctor 95%, numa espessura de 0,20, presumível granulometria
extensa de 0/55 mm, incluindo formnecimento de material congénere se o retirado não for totalmente aproveitável, e remoção de todas peças exógenas. Ref. G das pd

m3 71,77766
8

30 5.8 Recolocação de material da base do pavimento betuminoso existente, incluindo compactação a proctor 95%, numa espessura de 0,20, presumível granulometria extensa
de 0/40 mm, incluindo formnecimento de material congénere se o retirado não for totalmente aproveitável e remoção de todas peças exógenas. Ref. F das pd

m3 71,77766
8

31 5.9 Recolocação do tout venant existente , incluindo compactação a proctor 95%, numa espessura de 0,30 após recalque,  presumível granulometria extensa de 0/40 mm,
incluindo fornecimento de material congénere se o retirado não for totalmente aproveitável e remoção de todas peças exógenas. Ref. F e G das pd

m3 42,73926

 6 Pavimentos
32 6.1 Serragem mecânica do pavimento betuminoso, profundidade mínima de 15 cm,  com vista a definir fronteiras lineares entre betuminoso existente e betuminoso sobre a

vala , executado no eixo da via, incluindo colagem das superficies verticais.
ml 507,933

33 6.2 Frezagem do pavimento betuminoso com uma profundidade de 5 cm, seguida de limpeza mecânica com vassoura, de modo a retirar todo o material desgregado, para
posteror rega de colagem, com carga mecânica de residuos para camião e transporte a destino final apropriado.

m2 818,59

34 6.3 Fornecimento e execução de camada de regularização com 6 cm de espessura, em macadame betuminoso com betume convencional da classe 35/50, (AC20 reg 35/50
(MB), espalhamento e compactação em enchimentos incluindo rega de impregnação

m2 254,01
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35 6.4 Frornecimento e execução de camada de desgaste em betão betuminoso, tipo 0/14 com brita de basalto, com betume convencional da classe 35/50, (AC12 surf 35/50,
(BB)), espalhamento e compactação de acordo com o projeto com o transporte de produtos, com 5 cm de espessura após recalque, sobre a vala sobrantes a vazadouro
devidamente licenciado

m2 359,2035
4

36 6.5 Idem, idem, idem, sobre a faixa de rodagem de 3m, fora da vala m2 756,64
 7 Câmaras de visita
 7.1 Fornecimento e assentamento de câmaras de visita para colectores domésticos, simples ou de queda, conforme pormenor e especificações técnicas EN 1917, circulares, de betão

pré-fabricado, XA3,  incluindo arranque de pavimentos, movimento de terras e transporte a vazadouro na parte excedente à vala, fundações e laje de fundo com sobrelargura em
betão armado, betão de limpeza, betáo armado com cofragens, descofragem  e armaduras quando necessário, modelado para encaminhamento do efluente no fundo, passa muros,
juntas de selagem entre anéis, revestimentos e pinturas em caixas que recebam colectores com i>15%, degraus de aço revestidos a polipropileno, aro e  tampa de ferro  classe
mínima B125,em zonas pedonais e verdes, D400 nas restantes, conforme EN-NP-124, e todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, conforme Clausulas
técnicas, de altura inferior a 1,30 m . (25 unidades)37 a) sobre escavação além da vala m3 11,375

38 b) Betão pobre de 200 kg de cimento/m3, em formação de nivelamento de fundo de vala compactado, com 0,10 de espessura m3 3,317
39 c) Fornecimento a assentamento  de anel de fundo, D int = 1.00 m, em betão XA3, com ligadores adequados aos colectores afluentes e efluentes da câmara, de 200 em PP

corrugado, incluindo juntas conforme EN 1917, alt.ª compatível com anel excênctrico superior para número inteiro de peças (medição em ml de altura)
UN 20

40 d) Fornecimento e assentamento de cúpula excêntrica,  em betão XA3, D1000/D600, alt.ª 0,70, incluindo juntas conforme N1917  (medição à unidade) UN 20
41 e) Fornecimento e assentamento de degraus de aço revestidos a polipropileno, com fixação a aprovar pela Fiscalização. (À unidade, considerando que cada caixa de 1,30

tem 2 degraus)
UN 40

42 f) Fornecimento e assentamento de tampas DN60, classe estrutural D400, fabricadas conforme EN124, inscrições e logotipos em alto relevo, tampa e aro em ferro fundido
dúctil EN-GJS-500-7 (GGG50), com pintura preta de base aquosa

UN 20

 7.2 Idem 7.1, de altura entre 1,30 a 2,00. Dint=1.00 m, idem, idem, idem (uma unidade)
43 a) Sobre escavação da vala m3 0,595
44 b) Betão pobre de 200 kg de cimento/m3, em formação de nivelamento de fundo de vala compactado, com 0,10 de espessura m3 0,132665
45 c) Fornecimento a assentamento  de anel de fundo, D int = 1.00 m, em betão XA3, com ligadores adequados aos colectores afluentes e efluentes da câmara, de 200 em PP

corrugado, incluindo juntas conforme EN 1917, alt.ª compatível com anel excênctrico superior para número inteiro de peças (medição em unid para obtenção de alt.ª
necessária))

UN 1

46 d) Fornecimento e assentamento de anel Dint=1,00 m,em betão XA3,  incluindo juntas conforme N1917, alt-ª compativel para obtenção de altª total média de 1,70  m
(medição à unidade para obtenção de alt.ª necessária)

UN 1

47 e) Fornecimento e assentamento de cúpula excênctrica,  em betão XA3, D1000/D600, alt.ª 0,70, incluindo juntas conforme N1917  (medição à unidade) UN 1
48 f) Fornecimento e assentamento de degraus de aço revestidos a polipropileno, com fixação a aprovar pela Fiscalização. (À unidade, considerando que cada caixa de 1,60

tem 4 degraus)
UN 4

49 g) Fornecimento e assentamento de tampas DN60, classe estrutural D400, fabricadas conforme EN124, inscrições e logotipos em alto relevo, tampa e aro em ferro fundido
dúctil EN-GJS-500-7 (GGG50), com pintura preta de base aquosa.

UN 1

 7.3 Idem 7.2, de altura entre 2,00 e 3,00. Dint=1.00 m, idem, idem, idem (uma unidade)
50 a) Sobre escavação da vala m3 0,805
51 b) Betão pobre de 200 kg de cimento/m3, em formação de nivelamento de fundo de vala compactado, com 0,10 de espessura m3 0,15386
52 c) Fornecimento a assentamento  de anel de fundo, D int = 1.00 m, em betão XA3, com ligadores adequados aos colectores afluentes e efluentes da câmara, de 200 em PP

corrugado, incluindo juntas conforme EN 1917, alt.ª compatível com anel excênctrico superior para número inteiro de peças (medição em unid para obtenção de alt.ª
necessária))

UN 1

53 d) Fornecimento e assentamento de anel Dint=1,00 m,em betão XA3,  incluindo juntas conforme N1917, alt-ª compativel para obtenção de altª total média de 1,70  m
(medição à unidade para obtenção de alt.ª necessária)

UN 1

54 e) Fornecimento e assentamento de cúpula excênctrica,  em betão XA3, D1000/D600, alt.ª 0,70, incluindo juntas conforme N1917  (medição à unidade) UN 1
55 f) Fornecimento e assentamento de degraus de aço revestidos a polipropileno, com fixação a aprovar pela Fiscalização. (À unidade, considerando que cada caixa de 1,90

tem 5 degraus)
UN 5
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56 g) Fornecimento e assentamento de tampas DN60, classe estrutural D400, fabricadas conforme EN124, inscrições e logotipos em alto relevo, tampa e aro em ferro fundido
dúctil EN-GJS-500-7 (GGG50), com pintura preta de base aquosa.

UN 1

 7.4 Idem 7.1, de altura entre 3,00  a 4,00. Dint=1.25 m, idem, idem, idem (2 unidades)
57 a) Sobre escavação da vala m3 3,5
58 b) Betão pobre de 200 kg de cimento/m3, em formação de nivelamento de fundo de vala compactado, com 0,10 de espessura m3 0,3
59 c) Fornecimento a assentamento  de anel de fundo, D int = 1.25 m, em betão XA3, com ligadores adequados aos colectores afluentes e efluentes da câmara, adaptados a

D 200 em PP corrugado, incluindo juntas conforme EN 1917, alt.ª compatível com anel excênctrico superior para número inteiro de peças (medição por caixa para
obtenção da alt.ª necessária)

UN 2

60 d) Fornecimento e assentamento de anel Dint=1,25 m, em betão XA3, incluindo juntas conforme N1917, alt-ª compativel para obtenção de altª total média de 2,50  m.
(medição por caixa para obtenção de alt.ª necessária)

UN 2

61 e) Fornecimento e assentamento de cúpula excêntrica,  em betão XA3, D1250/D600, alt.ª 0,70, incluindo juntas conforme EN 1917  (medição à unidade) UN 2
62 f) Fornecimento e assentamento de degraus de aço revestidos a polipropileno, com fixação a aprovar pela Fiscalização. (À unidade, considerando que cada caixa de 3,5

tem 8 degraus)
UN 16

63 g) Fornecimento e assentamento de tampas DN60, classe estrutural D400, fabricadas conforme EN124, inscrições e logotipos em alto relevo, tampa e aro em ferro fundido
dúctil EN-GJS-500-7 (GGG50), com pintura preta de base aquosa

UN 2

64 7.5 Fornecimento e assentamento de estrutura de patim intermédio, em PRFV, incluindo gradil, perfis T, fixações em AI 316, conforme peças desenhadas C17 e C17A UN 2
65 7.6 Execução de todos os trabalhos adicionais inerentes à queda guiada do efluente, incluindo fornecimento e assentamento de tubagem interna em PVC 200,

designadamente tubo de queda, tê e curvas a 90º, abraçadeiras e fixações da tubagens ao anel de betão, em aço inox A316,  e todos os trabalhos e materiais
necessários para o seu perfeito funcionamento.(C1,queda de 1,17 m ; C17, queda de 1,99 m ; C17A, queda de 1,45 m)

UN 3

 8 Proteções, Amarrações da Conduta e Passagem Superior
 8.1 Protecções da conduta

66 8.1.1 Protecção de conduta no atravessamento de linhas de água, com 0,40x0,60, conforme desenho de pormenor e perfis altimétricos, em C25/30, classe de exposição
ambiental XC2,incluindo cofragens, descofragens, escoramentos e junta de betonagem, sempre que necessário, conforme peças desenhadas

m3 19,14697
1060245

67 8.1.2 Fibras de polipropileno em armadura 1kg/m3 kg 19
 8.2 Passagem superior da linha de água

68 8.2.1 Escavação de sapatas e posterior aterro m3 1,92
69 8.2.2 Betão C25/30, classe de exposição 2a, em formação de sapatas, pilares e viga m3 2,277636
70 8.2.3 Aço 500 ER kg 182,2
71 8.2.4 Cofragem para betão à vista m2 33,3
 9 Ramais (20 intervenções, trabalho à medição )

72 9.1 Abertura de vala entre a caixa de saída do imóvel e o colector , em terrenos de classe C, numa extensão de 7,00 m, incluindo remoção de pavimento existente e 
transporte de produtos sobrantes a vazadouro

m3 127,4

73 9.2 Fornecimento e assentamento de tubagem de PP corrugado, D160, RCE8 , com inclinação mínima de 2%, incluindo acessórios e trabalhos de construção civil
necessários à ligação à caixa predial e a forquilha de ligação a 45º ao colector, ou ligação directa a caixa vizinha.

ml 140

74 9.3 Aterro da vala, com Proctor 95, em várias camadas, conforme pormenor de peças desenhadas de colector, medida em m3 de trabalho global e incluindo fornecimento de
material se o existente não for reaplicável e remoção de material sobrante a vazadouro

m3 123,04

75 9.4 Reposição do pavimento existente, idêntico ao pavimento do colector, ou em passeio, se existente, incluindo  lancil e serragem m2 98
 10 Ensaios

76 10.1 Ensaios Proctor normal, conforme especificações técnicas,nos pontos indicados pela Fiscalização, efectuados por empresa certificada, incluindo deslocação do
equipamento , entrega de relatório e todos os trabalhos necessários.

UN 10
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