Municipio de Castelo Branco

Procedimento CP E 126/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

0 NOTAS

0.1 Os critérios de medigcdo a considerar sdo os estipulados pelo LNEC.

0.2 Estdo compreendidos nos artigos, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execugcao dos mesmos e ao seu perfeito acabamento.

0.3 Estdo compreendidos nos artigos todos os trabalhos preparatérios e de base, incluindo todos os materiais e acessorios, necessarios a sua execucgao e perfeito acabamento.

0.4 Nao serdo admitidas quaisquer reclamacdes do Empreiteiro, quanto as caracteristicas do terreno a escavar, bem como aos meios a utilizar na sua execugéo, pois é sua obrigacao
inteirar-se, no local, da natureza e condi¢c8es dos trabalhos.

0.5 Nao serdo admitidas quaisquer reclamac6es do Empreiteiro, quanto as demoli¢cdes a efetuar, bem como aos meios a utilizar na sua execucéo, pois é sua obrigacéo inteirar-se, no
local, da natureza e condi¢cdes dos trabalhos.

0.6 Todos os materiais a demolir ou a remover serdo considerados como reutilizaveis, pelo que deverdo ser tomadas todas as medidas necessarias & sua perfeita conservagéo e
colocados em depdsito ou em vazadouro do adjudicatéario, tudo conforme indicagdes da fiscalizagao.

0.7 A todos os artigos e trabalhos neste mapa devem ser aplicadas as medidas previstas no Plano de Prevencao e Gestao dos Residuos de Construgao e Demolicdo (PPGRCD).

0.8 Na execucdo dos trabalhos previstos considera-se que os pregos unitarios incluem a execugéo dos trabalhos descritos no articulado incluindo o uso de todos os equipamentos e
materiais complementares que sejam necessarios e/ou indispensaveis para a sua correta realizagdo, quer por questdes técnicas, quer por questdes de seguranca e/ou de
salvaguarda da salde dos executantes.

0.9 Na execucdo dos trabalhos previstos considera-se que 0s pre¢os unitarios incluem a preparacdo de obra, planeamento e procedimentos de trabalho a ter em conta para o
cumprimento das condi¢cGes de seguranca em obra.

0.10 Nos artigos indicados com a medig&o realizada em projeccédo horizontal, a quantidade a mais resultante das inclinacdes, devera ser diluida no prego unitério.

0.11 As eventuais mencBes a marcas comerciais de materiais, produtos ou equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo, como referéncia ao conjunto de
caracteristicas de qualidade, imagem ou tipo de acabamentos pretendidos, devendo sempre ser compreendidas no contexto respetivo e associadas aos termos \"do tipo\" e \"ou

0.12 O presente Caderno de Medi¢cGes devera ser lido em conjunto com os demais elementos do Projecto a que concerne, confirmado através da leitura das Pecgas Escritas e
Desenhadas que fazem parte integrante do processo de consulta para a contratagcédo da empreitada.

0.13 Todos os materiais aplicados em obra serdo previamente apresentados com as devidas fichas técnicas ao Dono de Obra/Fiscalizacéo para serem aprovados.

1 DIVERSOS

1 1.1 Montagem, manutengdo e desmontagem de estaleiro de acordo com artigo 350°. do CCP, satisfazendo as prescricdes relativas a Seguranca, Higiene e Saude no | vg 1
Trabalho, em conformidade com o Dec-Lei n°. 273/2003, de 29 de Outubro, incluindo implementagéo e desenvolvimento do Plano de Seguranga e Salde, implementagao
e desenvolvimento do Plano de Prevengdo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demolicdo, mobilizacdo de equipamento, bem como montagem de instalacdes
provisorias, escritério para a fiscalizagdo, armazéns de materiais e equipamento, vedacéo da zona a intervencionar, manutengao, colocacao de placas identificadoras da
obra, entidades financiadoras, fornecimento e aplicacéo de sinalizagdo de informagdo da obra para desvio de transito e percursos alternativos, para aprovagédo da
fiscalizagao e todos os meios de proteccéo e de seguranca necessarios a execucao dos trabalhos.
2 1.2 Execucgéo do projecto de telas finais dos trabalhos realizados, ao dono de obra quando da recepgéo provisoéria da obra. vg 1
3 1.3 Fornecimento e montagem de painel bem visivel, com as dimensées de 1,5x2,0m, no modelo tipo da CMCB, onde conste o seguinte: Designacéo da obra; o dono da | vg 1
obra; o valor da adjudicacdo e o prazo de execucéo; o nome do empreiteiro; a equipa projectista; a fiscalizagdo, incluindo suporte estrutural e fundagéo, remogéao a
vazadouro de produtos sobrantes, bem como todos os materiais e trabalhos necessarios
2 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
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4 (21 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessorios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessarios de: entivacdo, carga, | m3 951
transporte e descarga a vazadouro e/ou depdsito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizacéo por depésito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correcta execugédo dos trabalhos.
5 2.2 Fornecimento e colocacao de areia, p6 de pedra ou saibro, com 10cm para execugao do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima | m3 277
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacéo (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a boa execugao dos trabalhos.
6 2.3 Aterro da vala com material resultante da escavagdo e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrGes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem [ m3 507
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir), incluindo todos os
trabalhos e materiais necessarios a correcta execugao dos trabalhos.
7 2.4 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores | m3 166
mecénicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir), incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correcta execugao
dos trabalhos.
3. REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagédo em obra)
3.1 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessérios, colocagdo de rede de sinalizacdo, execucdo de macicos de amarragdo, incluido todos os materiais e trabalhos
complementares a sua boa execucéo:
8 |3.11 Tubo em P.V.C. @63 PN10; m 30
9 |3.1.2 Tubo em P.V.C. @90 PN10; m 6
10 (3.1.3 Tubo em P.V.C. @110 PN10; m 266
11 (3.1.4 Cone em F.F.D. @(90x110)mm abocardado; UN 1
12 |3.15 Cone em F.F.D. @(63x90)mm abocardado; UN 2
13 |3.16 Curva em F.F.D. @110mmx90° abocardada; UN 1
14 |3.1.7 Té em F.F.D. @(110x110)mm abocardado; UN 8
15 (3.1.8 Té em F.F.D. @(90x90)mm abocardado; UN 2
16 [3.1.9 Unido Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @90mm; UN 4
17 |[3.1.10 Unido Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @110mm; UN 2
18 |3.1.11 Junta cega em F.F.D. PN16 para tubo PVC @63mm; UN 1
19 |32 Fornecimento de material e execucdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: | UN 8
movimentag&o de terras, aplicacdo de saibro ou pé de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacdo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocacéo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligag6es até a caixa de contador inclusive, colocacédo do contador na nova caixa exterior e execugéo de ligacdes no antigo local do
contador, abertura de rocos e espaco para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situacéo
existente antes da abertura de rocgos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor, incluido todos os materiais e trabalhos complementares a
sua boa execugéo
20 |33 Fornecimento de material e execugéo de ramal de abastecimento de agua \"tipo prédio\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: movimentagéo | UN 12
de terras, aplicacéo de saibro ou p6é de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagédo de tout-venant para restante enchimento da vala, ligagéo as tubagens
existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocacdo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem em PVC PN10 ou PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligacoes até a valvula de soleira inclusive, fornecimento e aplicagdo de valvula e acessorios, tudo de acordo com a normas legais
em vigor e desenhos de pormenor, incluido todos os materiais e trabalhos complementares a sua boa execugéo.
21 |34 Fornecimento e aplicagcdo do conjunto de véalvula e acessérios para ligar em PVC@90PN10: valvula de cunha elastica @80 abocardada, do tipo \"Euro 202 ou equivalente, | UN 1

em FFD PN10/16 c/ protegdo em epoxy min 150microns; Haste fixa em aco, noz e dado em FFD, e tubo de prote¢cdo em PP; Tubagem negativa em PVC140SN4 para
encaixe entre a valvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e
todos os trabalhos complementares a sua execugéo.

Praca Municipio
Telef. 272330330 / Fax. 272330324
www.cm-castelobranco.pt

Péagina 2 de 10




Municipio de Castelo Branco

Procedimento CP E 126/2020

22 |35 Fornecimento e aplicagdo do conjunto de valvula e acessoérios para ligar em PVC@110PN10: valvula de cunha elastica @100 abocardada, do tipo \"Euro 20\" ou | UN 5
equivalente, em FFD PN10/16 c/ prote¢cdo em epoxy min 150microns; Haste fixa em aco, noz e dado em FFD, e tubo de protecdo em PP; Tubagem negativa em
PVC1400SN4 para encaixe entre a valvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e
pormenores desenhados e todos os trabalhos complementares a sua execucao.
23 |3.6 Fornecimento e execugdo de Marco de incéndio @100mm com Storz, derrubavel do tipo \"C9 Plus\" ou equivalente, em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o | UN 1
movimento de terras; envolvimento da tubagem com fornecimento de p6 de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tou-Venant bem
compactado e regado; assentamento de tubagem, valvula de corte, acessorios e respectivas ligagdes desde o té inclusivé; colocagdo de rede de sinalizagao; todos os
trabalhos complementares a sua boa execugéo. (ver desenho de pormenor)
24 3.7 Fornecimento, execugéo de Boca de rega quadrada com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo 0 movimento de terras; envolvimento da tubagem [ UN 4
com fornecimento de p6 de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tou-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem,
valvula de corte, acessorios e respectivas ligacdes desde a bracadeira inclusivé; colocacdo de rede de sinalizacdo e todos os trabalhos complementares a sua boa
execucao. (ver desenho de pormenor)
25 |38 Fornecimento, concegao e execugdo de rede de abastecimento provisoria e acessorios incluindo todos os trabalhos necessérios ao seu bom funcionamento aprovado | vg 1
pela fiscalizagao.
4 REDE DE DRENAGEM RESIDUAL PLUVIAL (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagcdo em obra)
4.1 Fornecimento e assentamento de tubagem, colocacgéo de rede de sinalizagdo, incluindo todos os trabalhos complementares a sua boa execugéo:
26 (4.1.1 PVC @315mm SN4; ml 110
27 14.1.2 PVC Corrugado@630mm SN8; ml 38
28 4.2 Fornecimento e execucéo de Camara de Visita excentrica com altura 1,50m UN 4
em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execucao de soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinagcdo de 20% para o
interior da caleira; aplicagdo de degraus em polipropileno; Aplicagdo de tampa e aro em FFD da classe D400, do tipo \"Rexess\" ou equivalente, e respectivo remate; e
todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.
29 4.3 Fornecimento e execugéo de Camara de Visita excentrica com altura 2,00m UN 2
em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execucéo de soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinacdo de 20% para o
interior da caleira; aplicagdo de degraus em polipropileno; Aplicacdo de tampa e aro em FFD da classe D400 do tipo \"Rexess\" ou equivalente, e respectivo remate; e
todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.
30 |44 Fornecimento e execucéo de Camara de Visita excentrica com altura 2,50m UN 2
em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execucao de soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinagdo de 20% para o
interior da caleira; aplicacdo de degraus em polipropileno; Aplicagdo de tampa e aro em FFD da classe D400 do tipo \"Rexess\" ou equivalente e respectivo remate; e
todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.
31 |45 Fornecimento e execuc¢éo de queda-guiada no exterior da Camara de Visita de acordo com os desenhos de pormenor. UN 1
32 |4.6 Fornecimento e execugcdo de sumidouro em betdo por elementos (800x500x80)mm em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; | UN 17
assentamento de tubagem PVC@200SN4 e respectivas ligagdes; envolvimento da tubagem com 20cm de fornecimento de areia ou saibro; restante enchimento da vala
com fornecimento de Tou-Venant bem compactado e regado, soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3; aplicacéo de grelha c/ (710x400), do tipo \"FFD
C250 Anti Roubo\" ou equivalente, e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3 e todos os trabalhos e acessorios necessarios ao seu perfeito
assentamento e funcionamento. (ver desenho de pormenor).
33 |47 Fornecimento e execucéo da ligagdo de tubos de queda de pluvial dos iméveis ao lancil ou sumidouros da via publica, incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu | UN 12
bom funcionamento (ver desenho de pormenor).
5 REDE DE DRENAGEM RESIDUAL DOMESTICA (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagio em obra)
5.1 Fornecimento e assentamento de tubagem, colocagao de rede de sinalizagéo, incluindo todos os trabalhos complementares a sua boa execugéo:
34 |51.1 PVC @200mm SN4; ml 180
35 |5.1.2 PVC @315mm SN4; ml 52
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Fornecimento e execugdo de ramal domiciliario de esgoto em terreno de qualquer natureza incluindo; todo o movimento de terras; assentamento de tubagem em
PVC@125SN4 e respectivas ligagdes; fornecimento e envolvimento da tubagem com 20cm de areia ou saibro; fornecimento do restante enchimento da vala com
Tout-Venant bem compactado; soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinagéo de 10% para o interior da caleira; Aplicacéo de tampa e aro em FFD da
classe B125, do tipo \"Aksess\" ou equivalente, e respectivo remate e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor, e com todos 0s materiais,
acessorios e trabalhos necessarios a sua correcta execucao e perfeito acabamento.

UN

37

5.3

Fornecimento e execucdo de Camara de Visita excentrica com altura h 1,5 m em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execugéo de
soleira de bet&o simples de 250kg de cimento por m3 e inclinagdo de 20% para o interior da caleira; aplicacdo de degraus em polipropileno; Aplicagdo de tampa e aro em
FFD da classe D400 do tipo \"Rexess\" ou equivalente, e respectivo remate; e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor e com todos os
materiais, acessorios e trabalhos necessarios a sua correcta execucéo e perfeito acabamento.

UN

38

5.4

Fornecimento e execugdo de Camara de Visita excentrica com altura 1,50m

em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execucéo de soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinacdo de 20% para o
interior da caleira; aplicacdo de degraus em polipropileno; Aplicacdo de tampa e aro em FFD da classe D400 do tipo \"Rexess\" ou equivalente, e respectivo remate; e
todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor, e com todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios a sua correcta execucao e perfeito
acabamento.

UN

39

5.5

Fornecimento e execugéo de Camara de Visita excentrica com altura 3,50m

em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execucgao de soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinagdo de 20% para o
interior da caleira; aplicacéo de degraus em polipropileno; Aplicagéo de tampa e aro em FFD da classe D400, do tipo \"Rexess\" ou equivalente, e respectivo remate; com
todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor, e com todos 0s materiais, acessorios e trabalhos necessarios a sua correcta execugéo e perfeito
acabamento.

UN

40

5.6

Fornecimento e execucéo de Camara de Visita excentrica com altura 4,00m

em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execucao de soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinagdo de 20% para o
interior da caleira; aplicacdo de degraus em polipropileno; Aplicacéo de tampa e aro em FFD da classe D400, do tipo \"Rexess\" ou equivalente e respectivo remate; e
todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor, e com todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios a sua correcta execugéo e perfeito
acabamento.

UN

41

5.7

Fornecimento e execucao de queda-guiada no exterior da Camara de Visita de acordo com os desenhos de pormenor, e todos 0s materiais, acessorios e trabalhos
necessarios a sua correcta execugao e perfeito acabamento.

UN

PAVIMENTACAO

6.0

ATENCAO:Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicag&o em obra.

42

6.1

Remocéo, carga, transporte e descarga nos estaleiros dos SMCB dos lancis existentes. A base de fundagdo dos mesmos devera ser removida e tratada como RCD
incluindo todos os trabalhos necessarios.

335

43

6.2

Regularizacdo da plataforma, incluindo escarificagéo,abertura de caixa de 0,15m, escavagéo, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da abertura de
caixa, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, compactacdo e homogeneizacéo dos inertes existentes, bem como todos os trabalhos de modo a obter
uma base para receber camada de A.B.G.E..

m2

1150

44

6.3

Fornecimento e aplicacdo de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 0,15 m de espessura, incluindo compactacao, rega e todos os trabalhos
complementares.

m2

1150

45

6.4

Fornecimento e assentamento de lancil de passeio em granito do Vimieiro, nas dimensdes 20x20x100cm, com acabamento bujardado a pico fino, aresta chanfrada,
incluindo: fundagdo em betdo simples (secgdo minima de 0,20x0,20m), movimento de terras, argamassa de assentamento, fechamento de juntas, pegas curvas e
rebaixamento nas zonas de travessamento de pedes e acesso a garagens e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugao.

380

46

6.5

Remocéo, carga, transporte e descarga nos estaleiros dos SMCB do pavimento existente nos passeios em cubos de granito, calcario, basalto, cimento e/ou outros e
todos os trabalhos necessarios.

m2

700

Praca Municipio

Telef. 272330330 / Fax. 272330324
www.cm-castelobranco.pt

Péagina 4 de 10




Municipio de Castelo Branco

Procedimento CP E 126/2020

47 6.6 Fornecimento e assentamento de pavimento em calgada mitda de calcario de 12 escolha, do tipo \"Socalgada\" ou equivalente, incluindo: regularizagdo e compactagdo | m2 800
do terreno existente, enchimento com tout-venant nas zonas que haja necessidade de acertos, desenhos da regido e fiada simples ao longo do passeio e limite publico
em cubos de calcéario preto, almofada de areia e betumada com mistura de areia e cimento ao trago 1:3; com todos 0os materiais, acessorios e trabalhos necessarios a
sua correcta execugdo e perfeito acabamento.
48 (6.7 Levantamento, limpeza, transporte e assentamento de pavimento em calcada grossa de granito e de calcério existente, incluindo: fornecimento e aplicacédo de almofada | m2 400
de aredo na base com 0,10m de espessura e ensaibramento com areia e cimento ao traco 1:3; com todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios a sua
correcta execucgao e perfeito acabamento.
49 16.8 Fornecimento e aplicacédo de calgada grossa de Calcario Branco Vidrago para sinalizagdo horizontal incluindo: fornecimento e aplicagdo de almofada em aredo na base | m2 120
com 0,10m de espessura e todos os trabalhos complementares.
50 |6.9 Remocéo, carga, transporte e descarga em local autorizado (RCD) do pavimento existente na faixa de rodagem em betuminoso. m2 1150
51 |6.10 Fresagem do pavimento existente numa espessura média de 5cm, carga e transporte a vazadouro e eventual indeminizagao por depésito. m2 40
52 |6.11 Fornecimento e aplicacéo de rega de impregnacgéo, com 4 I/m2 incluindo todos os trabalhos complementares. m2 1150
53 |6.12 Fornecimento e aplicagdo de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de base em betéo betuminoso com 0,06 m de espessura apés compactagao, | m2 1150
por forma a garantir o perfeito nivelamento da plataforma e todos os trabalhos complementares.
54 16.13 Fornecimento e aplicagdo de rega betuminosa de colagem com emulsdo betuminosa, a taxa de 0,5kg/m2 incluindo todos os trabalhos preparatérios. m2 1150
55 |6.14 Fornecimento e aplicagdo de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de desgaste em betdo betuminoso com 0,05 m de espessura apés|m2 1150
compactagéo, por forma a garantir o perfeito nivelamento da plataforma e todos os trabalhos complementares necessarios a sua correcta execucdo e perfeito
acabamento.
7 OUTROS TRABALHOS
56 |7.1 Levantamento e reposicéo de tampas existentes, EDP, PT, Gas, SMCB e outras incluindo todos os trabalhos necessarios a sua execugao. UN 15
57 |7.2 Execucéo de ilha para colocagdo de 3 caixotes do lixo com pavimento em cimento armado com malha sol, bem afagado. m2 10
58 |7.3 Fornecimento e aplicagcdo de guarda-corpos previsto no projecto, cravado no lancil de granito de passeio no encontro da Rua Conselheiro Albuguerque com a Travesa do|m 15
Conselheiro Albuguerque (ver peca desenhada), e com todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios a sua correcta execugao e perfeito acabamento.
8 ARQUITETURA PAISAGISTA
8.1 MOVIMENTO DE TERRAS E TRABALHOS PREPARATORIOS
59 [8.1.1 Escavacdo para estabelecimento da rasante, abertura e regularizacdo de caixas para pavimentos a uma profundidade média de 0,20m, inc. armazenamento dos | m3 44,4
produtos sobrantes para posterior utilizacdo em obra e restantes trabalhos complementares.
60 |8.1.2 Execucgéo de aterro por camadas de 0,20 m de espessura, inc. aproveitamento do material sobrante da escavagéo, de boa qualidade e selecionadas, espalhamento de | m3 44,4
terras, rega, viborocompactacgéo e restantes trabalhos complementares.
61 |8.1.3 Execucéo de aterro por camadas de 0,20 m de espessura, inc. espalhamento de terras, rega, vibrocompactacao e restantes trabalhos complementares. m3 24
62 |8.1.4 Arranque de lancil existente (0.20 m) em delimitacdo de passeio, inc. fundagdes, transporte e colocagdo dos produtos sobrantes a vazadouro e restantes trabalhos | m 129
complementares.
63 [8.1.5 Execuc a o de poda de a rvores existentes, incluindo recolha e transporte a vazadouro do material lenhoso e restantes trabalhos complementares. vg 1
8.2 PAVIMENTOS E REMATES
64 [8.2.1 Regularizac a o de caixa para pavimentos, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios. | m2 | 785
8.2.2 Fornecimento e colocagdo de Sub-Base em granulometria extensa (Tout-Venant), a aplicar em camadas devidamente compactadas, inc. espalhamento e todos os trabalhos
65 [8.2.2.1 Com 0.10 m de espessura, ap6s compactacdo em pavimento de calgada miuda de granito m2 495
66 |8.2.2.2 Com 0.10 m de espessura, apés compactacdo em calgada de calcareo a executar m2 24
67 |8.2.3 Fornecimento e assentamento de lancil rebaixado em passadeira com pedra de granito (0,20x0,25m), sobre fundacéo de betdo C12/15, com argamassa de cimento e [ m 5
areia ao traco 1:3, inc. escavagéo, transporte a vazadouro e restantes trabalhos complementares, necessarios a sua correcta execugao e perfeito acabamento.
68 |8.24 Fornecimento e assentamento de lancil em pedra de granito (0,20x0,25m) para delimitagdo de passeio, sobre fundagéo de betdo C12/15, com argamassa de cimento e [ m 124
areia ao traco 1:3, inc. escavacgéo, transporte a vazadouro e restantes trabalhos complementares, necessarios a sua correcta execugdo e perfeito acabamento.
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69 [8.25 Fornecimento e assentamento de lancil guia em pedra de granito (0,08m) em canteiros, sobre fundacéo de betdo C12/15, com argamassa de cimento e areia ao trago | m2 315
1:3, inc. escavagao, transporte a vazadouro e restantes trabalhos complementares, necessarios a sua correcta execugédo e perfeito acabamento.
70 18.2.6 Execucdo de pavimento em calgada de cubos de granito (0.05m e 0.11 m) (estereotomia igual Av. Nuno Alvares) sobre almofada de aredo (0.10m) trago de 1/6 em [ m2 495
volume de cimento, inc. preparac@o de caixa, fornecimento, assentamento, com todos os trabalhos e materiais necesséarios a sua correcta execucdo e perfeito
acabamento.
71 |8.2.7 Arranque e reposicao de calcada de calcareo existente (0.05m) com dupla fiada de cubo de basalto (0.05m) assente sobre camada de aredo (0.05m), traco de 1/6 em [ m2 2415
volume de cimento, inc. preparacgao de caixa, assentamento e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correcta execugao e perfeito acabamento.
72 18.2.8 Execucédo de pavimento em calgada miuda de calcareo igual a existente com dupla fiada de cubo de basalto (0.05m) assente sobre almofada de aredo (0,05 m), trago de [ m2 23,5
1/6 em volume de cimento, inc. preparacéo de caixa, fornecimento, assentamento e com todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correcta execucao e perfeito
acabamento.
73 18.2.9 Execucéo de degrau (0.15 m) e desenho de pavimento no passeio com lajetas de pedra granitica cinzenta (0.30x0.50x0.25m), acabamento anti-derrapante bujardado | m2 20
assentes sobre argamassa de cimento, inc. fornecimento, sub-base, e com todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correcta execucao e perfeito acabamento..
74 18.2.10 Execucéo de degraus com blocos de pedra granitica (0.40x0.60x0.25m), com cobertor 0.40 m e espelho 0.15 m, acabamento anti-derrapante bujardado assentes sobre [ m2 6
base em betonilha (0.07m) e malhasol AQ50, inc. escavagoes, sub-base, e todos os trabalhos.
75 18.2.11 Fornecimento e assentamento de lancil de ferro (5 mm) para delimitacdo de caldeiras de arvore, inc. fundacdo em betdo simples, fixagdes, soldaduras e restantes | m 70
trabalhos complementares necessarios a sua correcta execucao e perfeito acabamento.
8.2.12 Execucdo de pavimento diferenciado em zona de passadeira com lajetas de betdo, nivelamento, assentes sobre argamassa de cimento, inc. remocéo e transporte do pavimento
existente a vazadoro, acertos, fornecimento, sub-base, e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correcta execuc¢ao e perfeito acabamento.
76 [8.2.12.1 [Piso de alerta m2 4
77 |18.2.12.2 |Piso de alerta pitonado (a nascente fora da zona de intervengao) m2 9
78 |8.2.12.3 |Piso de encaminhamento m2 1
79 18.2.12.4 |Piso de encaminhamento (a nascente fora da zona de intervencgao) m2 1,6
80 |8.2.13 Execucédo de caldeiras de avores de dimenséo variavel, de acordo com pormenores, inc. escavacoes, regularizagdo, fixagées, terra vegetal,preenchimento com cubos | m2 34
de granito (0.11x0.11m) assentes sobre terra vegetal, gravilha granitica e todos os trabalhos, conforme pecgas desenhadas, com todos os trabalhos e materiais
necessarios a sua correcta execucao e perfeito acabamento.
8.3 MURETES
81 |83.1 Execugéo de murete com 0,30 - 0,55 m de altura final & vista, com 0,20 m largura, em betdo armado C 20/25 armado com aco A400NR com acabamento em verniz mate, | m3 1,9
capeamento superior com lajeta de granito (0,20x0,50x0,07 m), inc. escavagoes, fundacdes, cofragens e todos os trabalhos complementares.
82 [8.3.2 Execucéo de murete com 0,50 - 0,65 m de altura final & vista, com 0,30 m largura, em betédo armado C 20/25 armado com agco A400NR com acabamento em verniz mate, | m3 2,38
capeamento superior com lajeta de granito (0,30x0,50x0,07 m), inc. escavacdes, fundacdes, cofragens e todos os trabalhos complementares.
8.4 MOBILIARIO URBANO
8.4.1 Fornecimento e montagem de bancos macigos em granito com acabamento bujardado a pico fino e aresta boleada, inc. transporte, fundagoes, fixagdes, montagem de acordo com
o desnivel do passeio e todos os trabalhos complementares, cf. pecas desenhadas:
83 |8.4.1.1 B1 (L=8,85 m) /altura 0.50 - 0.55 m UN 1
84 18.4.1.2 B2 (L=7,00 m) /altura 0.45 - 0.50 m UN 1
85 [8.4.1.3 B3 (L=12,45 m) /altura 0.45 - 0.50 m UN 1
86 [8.4.14 B4 (L=7,00 m) /altura 0.45 - 0.50 m UN 1
87 |8.4.15 B5 (L=5,00 m) /altura 0.45 - 0.55 m UN 1
88 |8.4.1.6 B6 (L=7,00 m) /altura 0.50 - 0.55 m UN 1
89 [8.4.2 Fornecimento e montagem de bancos de jardim com costas em estrutura de ferro e madeira, do tipo \"mod. Axis 1800\" da \"Larus\" ou equivalente, inc. transporte, | UN 2
escavacoes, fundacdes, montagem e todos os trabalhos complementares necessarios a sua correcta execugao e perfeito acabamento.
90 |8.4.3 Fornecimento e montagem de papeleiras metalicas de cor cinza escuro oxiron forja, com tampa (iguais as existentes na Av. Nuno Alvares), fixas a poste metalico, inc. | UN 7
fundacGes, fixagdes, montagem e todos os trabalhos complementares necessarios a sua correcta execucao e perfeito acabamento.
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8.5 DRENAGEM DE PLUVIAIS EM ZONAS VERDES
8.5.1 Fornecimento e instalacdo de tubagem em PVC PN4, incluindo escavacéao, regularizagdo do fundo da vala, abertura e fecho de valas, ligagdo a rede proposta, bem como todos os
trabalhos necessarios
91 ([85.1.1 Diam 200 m 35,5
92 |8.5.2 Execucdo de vala drenante com 0,30x0,35m, com brita n® 2, com Geodreno @ 90, manta de geotextil do tipo \"Fibertex G-100\" ou equivalente, inc. escavagao, | m 58
regularizacdo do fundo da vala, abertura e fecho de vala, ligagao a rede proposta e restantes trabalhos complementares necessarios a sua correcta execugéo e perfeito
acabamento.
8.6 SERRALHARIAS
93 |8.6.1 Fornecimento e instalacéo de corrimao (alt. 0.90 m), em tubo de ferro @ 0.05 m metalizado (60 microns) série média, sem costura, pintado a cor cinza escuro oxiron forja [ m 5
do tipo \"Hammerite\" ou equivalente, inc. fixacdes e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correcta execugao e perfeito acabamento.
94 18.6.2 Fornecimento e instalacéo de guarda (alt. 0.90 m), em tubo de ferro @ 0.05 m metalizado (60 microns) série média, sem costura, pintado a cor cinza escuro oxiron forja [ m 15
do tipo \"Hammerite\" ou equivalente, inc. fixagoes e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correcta execugao e perfeito acabamento.
8.7 REDE DE REGA
95 |8.7.1 Abertura de valas para instalacédo de tubagem, inc. tapamento com terra cirandada, remogé&o a vazadouro dos produtos sobrantes e restantes trabalhos complementares. | m | 195
8.7.2 Fornecimento e instalacdo de tubagem em PEAD PN 10, envolvido em areia c/ 0.10 m abaixo do infradorso e 0.05 m acima do extradorso, inc. todos os trabalhos complementares.
96 (8.7.2.1 Com 32 mm m 145
97 |8.7.2.2 Com 50 mm m 50
98 |8.7.3 Fornecimento e instalacdo de tubo gotejador autocompensante em tubo extra flexivel de 16mm com gotejadores de 50cm em 50cm, 2,2L/h cada, inc. todos os trabalhos | m 245
e materiais necessarios a sua correcta execugao e perfeito acabamento.
99 |8.74 Fornecimento e instalagdo de bocas de rega em bronze 3/4\" de encaixe rapido, com tampa e chaves para valvula de acopolamento rapido, com joelho em bronze [ UN 4
orientavel para mangueira do tipo \"mod. Sure Quick 3 RC\" da \"Rain Bird\" ou equivalente, alojadas em caixa mod. VB 910, inc. valvula de seccionamento manual e
todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correcta execugao e perfeito acabamento.
100 |8.7.5 Fornecimento e instalagdo de valvulas de seccionamento de sectores 1\", incluindos acessorios e trabalhos complementares. UN 2
101 |8.7.6 Fornecimento e instalacé@o de valvulas de seccionamento de redes 1 1/2\", incluindos acessorios e trabalhos complementares. UN 1
102 (8.7.7 Fornecimento e montagem de electrovalvulas com 1\" do tipo \"mod. 100 DV\" da \"Rain Bird\" ou equivalente, em PVC, com filtragem dupla, regulador de caudal, 24V, [ UN 2
alojada em caixa em HDPE 37x50.5x30.5 cm, inc. valvulas de seccionamento e todos os acessorios e trabalhos complementares.
103 (8.7.8 Fornecimento e instalagdo de programadores de rega a pilhas do tipo \"mod. TBOS\" da \"Rain Bird\", ou equivalente, inc. ligag8es, acessorios e todos os trabalhos | UN 1
complementares, para duas estacdes.
104 |8.7.9 Fornecimento e instalacdo de armario metalico 0.85X0.60X0.30m para alojamento de contador para rega com fechadura universal, inc. fixagdes, fundacdes, acessorios | UN 1
e todos os trabalhos complementares.
105 |8.7.10 Fornecimento e instalacdo de valvulas de seguranga 2\", regulador de pressao, filtro do tipo \"ARAG\" ou equivalente, execucéo de ramal, ligacao a rede a rede geral de |vg 1
abastecimento, inc. ligagBes, acessorios e todos os trabalhos complementares.
8.8 ZONAS VERDES
106 (8.8.1 Fornecimento e espalhamento de camada média regular c/ 0.20 m de terra vegetal, franca, limpa e isenta de infestantes, inc. modelagéo e regularizagdo e todos os | m3 26
trabalhos.
107 |8.8.2 Modelacéo e regularizacéo final do terreno, com fertilizagdo com adubo 15:15:15 a razéo de 100 g/m2, inc. todos os trabalhos. m2 130
8.8.3 Fornecimento e plantagdo de revestimentos arbustivos, sub-arbustivos e herbaceos, com compasso variavel segundo a espécie, inc. abertura de covachos, estrumagédo, adubacéo
e todos os trabalhos.
108 |8.8.3.1 Coprosma evening var. \"Glow\" (4 pl/m2) m2 6
109 |8.8.3.2 Gaura lindheimeri (3 pl/m2) m2 21
110 |8.8.3.3 Lantana montevidensis de flor roxa (5 pl/m2) m2 15
111 |8.8.34 Lantana montevidensis de flor amarela (5 pl/m2) m2 21
112 |8.8.3.5 Nandina domestica (3 pl/ m2) m2 9
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113 |8.8.3.6 Pittosporum tobira var. \"Nana\" (4 pl/ m2) m2 15
114 |8.8.3.7 Phormium tenax var. \"Bronze baby\" (2 pl/m2) m2 21
115 |8.8.3.8 Salvia splendens (5 pl/m2) m2 22
116 (8.8.4 Fornecimento e espalhamento de casca de pinheiro em camada de 0,08 m nas zonas com revestimentos arbustivos, sub-arbustivos e herbaceos, inc. todos os trabalhos | m2 130
complementares.
8.9 DIVERSOS
117 (8.9.1 Fornecimento e instalagdo de sistema audio repelente sonoro para passaros tipo \"BirdGard Pro Plus\" ou equivalente, a instalar em local a definir pela CMCB, inc. | UN 1
altifalantes,cabos, adaptador eléctrico, cartdes de sons, inc. fixacdes, acessarios, ligagdes a rede eléctrica e todos os trabalhos complementares.
118 |[8.9.2 Fornecimento e instalagdo de repelente para passaros do tipo \"Falcdo Voador\" ou equivalente, a instalar em local a definir pela CMCB, com vara telescépica de 7 m, | UN 2
inc.montagem e todos os trabalhos complementares.
119 (8.9.3 Acerto e nivelamento de tampas de caixas de redes a cota final de pavimento, inc. todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correcta execucdo e perfeito | vg 1
acabamento.
120 (8.94 Relocalizagdo de RSU's e Ecopontos para local a designar pela Camara Municipal de Castelo Branco, inc. transporte, montagens e todos os trabalhos complementares. |vg 1
121 (8.9.5 Execucéao de projecto de telas finais dos trabalhos realizados, a entregar ao dono de obra aquando da recepgao provisoéria da obra. vg 1
9. ILUMINACAO DECORATIVA
9.0 Consideram-se incluidos todos os trabalhos de construgéo civil necessarios, complementares e acessorios, fornecimento e montagem de todo o equipamento indicado, bem como
equipamento acessoério necessario, de acordo com indicado nas pegas desenhadas e escritas, normas em vigor e as boas regras de arte.
9.0.1 N&o serdo admitidas quaisquer reclamac6es do Empreiteiro, quanto as caracteristicas do terreno a escavar ou aterrar, bem como aos meios a utilizar na sua execugéao, pois é sua
obrigacao inteirar-se, no local, da natureza e condi¢des dos trabalhos.
9.0.2 Em todos os materiais e equipamentos onde se aplique, deve ser considerada a marcagéo CE.
9.0.3 Todos os materiais e equipamentos indicados no articulado de medig&do servem como referéncia no tipo e qualidade.
9.04 Nos artigos relativos a equipamentos eléctricos e electronicos ao abrigo do DL n°320/2004, esta incluida a taxa ECOREE, conforme indicado em tabela do referido D.L.
9.0.5 Fornecimento e montagem de:
9.1 VALAS
9.11 Abertura e tapamento de vala, em qualquer tipo de terreno, incluindo fornecimento de areia crivada, rede e fita de sinalizagéo:
122 [9.1.1.1  [perfil BT, com 0,8 m [m | 150
9.2 TUBOS
9.2.1 Fornecimento e montagem de tubos em vala aberta:
123 [9.2.1.1  [Tubo PEAD Dn63 [m | 20
9.3 CONDUTORES
9.3.1 Fornecimento e montagem de cabo, em vala, em tubo, incluindo, tubo, execucédo de extremidades e ligagdes:
124 19.3.1.1 H1XV-U 3G2,5 - PEAD25 m 200
125 |9.3.1.2 H1XV-R 3G6 - PEAD50 m 8
9.3.2 Fornecimento e montagem de cabo, em tubo existente, para alimentacdo do QE, incluindo execucao de extremidades e ligacdes:
126 [9.32.1 [LSVAV 2x16 m | 43
9.4 QUADRO ELETRICO
94.1 Armario serd da série DCE1 ASSIMETRICO, IP44 IK10, equipado c/ P100+PLACA CONT.+ BARR. POL.+PLAT.MET. - TT+CH+ QUADRO ELECTRICO DE 12 MODULOS
ELECTRIFICADO, da ISO SIGMA ou equivalente, de acordo com as normas NP60529 e EN50102 e devera ser da Classe Il de isolamento.
127 [9.41.1 Quadro de Protecgdo e Comando (QE) [uN | 1
9.5 TERRAS
95.1 Fornecimento e montagem de terra de proteccao, incluindo todos os trabalhos necessarios de modo a obter R

incluindo abertura e tapamento de vala, reposicdo de pavimento, electrodos de terra, cabos de cobre, BCT\'s e ligagoes equipotenciais, de acordo com o prescrito nas pegas
desenhadas e caderno de encargos.
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128 [9.5.1.1 [Terra de Protecdo. [UN | 1

9.6 PROJETORES

9.6.1 Fornecimento, montagem e ligac&o de projetores, incluindo abertura de cova, fornecimento de kit de montagem, fornecimento e montagem de caixas de derivagdo estanques,
assentamento de negativos e electrificagdo respectiva, incluindo execugédo de drenagem:

129 |9.6.1.1 do tipo \"TERRA MIDI LED, 16 LED, 350mA, CW, Vidro Plano, 6325 (25°), versao orientavel 21W\", da \"Schréder\" ou equivalente. | UN | 12

9.7 DESMONTAGEM

9.7.1 Desmontagem de colunas de iluminagdo, metalicas, incluindo desmontagem de luminérias, acondicionamento dos cabos existentes incluindo execucao de unides se necessario,
transporte para estaleiro e reciclagem de todos os materiais retirados por operador licenciado:

130 [9.7.1.1 Colunas de iluminagdo metélicas tipo jardim. | m 5

9.8 QUADRO DE COMANDO SEMAFOROS

9.8.1 Deslocamento de Quadro de Comando de Seméaforos, incluindo desmontagem e montagem do mesmo no novo local, execugéo de unifes e substituicdo de cabos caso necessario,
incluindo todos os trabalhos de construgéo civil, ensaios e programagéao:

131 [9.8.2 Deslocamento do Quadro dos Semaforos. UN 1
132 (9.8.3 Fornecimento e aplicagdo de semaforos identicos aos existentes ,incluindo testes e ligagdes. vg 1
9.9 TESTES E ENSAIOS
133 [9.9.1 Supervisao, testes, ensaios, telas finais em papel e formato digital, formac&o e arranque do sistema, certificacéo da infraestrutura por entidade competente incluido [ UN 1
pagamento de taxas inerentes.

10 INFRAESTRUTURAS ELECTRICAS

10.0 Trabalhos arealizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no caderno de encargos.

10.0.1 Consideram-se incluidos todos os trabalhos de construgao civil necessarios, complementares e acessorios, fornecimento e montagem de todo o equipamento indicado, bem como
equipamento acessoério necessario, de acordo com indicado nas pegas desenhadas e escritas, normas em vigor e as boas regras de arte. A obra devera ser fiscalizada pelo
distribuidor local (EDP), sendo que a empresa executante devera ser qualificada por este. Todos os materias aplicados deverao ser recepcionados pela EDP:

10.1 INFRAESTRUTURAS A DESMONTAR

10.1.1 Desmontagem de colunas de iluminagdo, em marmorite, incluindo desmontagem de luminarias, acondicionamento dos cabos existentes incluindo execugcdo de unides se
necessario, transporte para estaleiro e reciclagem de todos os materias retirados por operador licenciado:

134 [10.1.1.1 [Colunas de iluminagdo em marmorite. [m | 4

10.2 INFRAESTRUTURAS A INSTALAR

10.3 Rede de Valas/Tubagens

10.3.1 Abertura e tapamento de vala, incluindo fornecimento de areia crivada, rede e fita de sinalizag&o:

135 [10.3.1.1 |Em passeio, perfil BT, com 80cm m 105
136 [10.3.1.2 |Em travessia, perfil BT, com 115cm, incluindo fornecimento de betinilha 1:3:5 m 44

10.3.2 Caixa de visita, em alvenaria, pré-fabricadas, com tampa em ferro fundido D400, do tipo:

137 (10.3.2.1 |Rectangulares, Tipo NR1 - 0,60mx0,75mx1,0m UN 3
138 [10.3.2.2 |Rectangulares - 3,0mx1,0mx1,2m UN 3
139 |10.3.3.3 |Circulares c/ diametro 1,25m UN 7

104 Fornecimento e montagem de tubos em vala aberta:

140 |10.4.1 Tubo PEAD Dn63 m 15
141 |10.4.2 Tubo PEAD Dn125 m 922
142 110.4.3 Tubo PEAD Dn160 m 177

10.5 Rede de lluminagao Publica

10.5.1 Fornecimento e montagem de tubos em vala aberta:

143 [10.5.1.1 [Tubo PEAD Dn63 [m | 105

10.5.2 Fornecimento e montagem de cabo, em vala, incluindo execucéo de extremidades e ligagcGes, subidas a postes ou paredes, incluindo proteccdo mecanica respetiva:
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144 [10.5.2.1 [LSVAV 4x16 [m | 135
10.5.3 Fornecimento e montagem de ponto de luz, incluindo, abertura de cova, fornecimento e montagem de manilha, execucéo de terra de proteccéo e respectiva electrificagdo, incluindo
caixa de cofré, fusivel respetivo, luminaria e lampada respetiva:
145 |[10.5.3.1 |do tipo \"PIANO MINI 16 LEDs 350mA NW 740 Flat glass 5117 415892 - 19W\" da \"Schreder\" ou equivalente, Luminaria equipada com NEMA SOCKET de 7 pinos em | UN 6
conformidade com os referenciais ANSI C136.10 e ANSI C136.41. e em conformidade com as normas IEC 61347-1 e |IEC 61347-2-11. Luminéria equipada com
controlador para sistema de telegest&o do tipo \"OWLET loT + Fuste NUN\' ALVARES - I\", com 4m de altura, em ago galvanizado a quente por imers&o, dimensionado
de acordo com a EN-40 (20kg |A-lI
B-IlI
fixacdo ao solo por enterramento. Acabamento geral por aplicacdo de esquema de pintura PLUS + QUADRO DE ENTRADA PARA PORTINHOLAS do tipo
\"SCHREDER - MODELO INTERPAK QET-A_2, IP 44, CLASSE II\", ou equivalente, COM BORNES EXTRAIVEIS PREPARADOS PARA CABOS DE ALUMINIO OU
COBRE, AUTO-EXTINGUIVEL, COM REGUA DE FIXAGCAO A COLUNA, do tipo \"REF2: PT-INTERPAK 1FN+3BD3+1BDX\", da \"Schreden\" ou equivalente, incluindo
todos os trabalhOS e acesso6rios necessarios ao seu correcto funcionamento.
11. INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAGOES
11.1 Consideram-se incluidos todos os trabalhos de construgéo civil necessarios, complementares e acessérios, fornecimento e montagem de todo o equipamento indicado, bem como
equipamento acesso6rio necessario, de acordo com indicado nas pegas desenhadas e escritas, normas em vigor e as boas regras de arte:
146 [11.1.1 Abertura e tapamento de vala ¢/ 0,8 m, incluino areia, e fita de sinalizagéo. m 136
147 |11.1.2 Abertura e tapamento de vala ¢/ 1,0 m, incluindo betéo pobre p/ envolvimento dos tubos e fita de sinalizagdo. m 28
11.2 Fornecimento e montagem de caixas de visita, incluindo tampa D400:
148 |11.2.1 Tipo CVR1 UN 6
149 |11.2.2 Tipo CVR2 UN 2
11.3 Fornecimento e montagem, em vala aberta, de tubo PEAD:
150 [11.3.1 Tritubo 40mm m 164
151 |11.3.2 PEAD 110mm m 656
11.4 Fornecimento e montagem de tubo, paraligacdo a CEMU, ATl ou ATE existentes, ou subidas a fachadas, incluindo abertura e tapamento de rogos e pintura respectiva, de modo a
que os tubos figuem o mais dissimulado possivel:
152 [11.4.1 PEAD 40mm [m | 246
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