
Município de Castelo Branco
Procedimento CP E 126/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0 NOTAS
 0.1 Os critérios de medição a considerar são os estipulados pelo LNEC.
 0.2 Estão compreendidos nos artigos, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à execução dos mesmos e ao seu perfeito acabamento.
 0.3 Estão compreendidos nos artigos todos os trabalhos preparatórios e de base, incluindo todos os materiais e acessórios, necessários à sua execução e perfeito acabamento.
 0.4 Não serão admitidas quaisquer reclamações do Empreiteiro, quanto às características do terreno a escavar, bem como aos meios a utilizar na sua execução, pois é sua obrigação

inteirar-se, no local, da natureza e condições dos trabalhos.
 0.5 Não serão admitidas quaisquer reclamações do Empreiteiro, quanto às demolições a efetuar, bem como aos meios a utilizar na sua execução, pois é sua obrigação inteirar-se, no

local, da natureza e condições dos trabalhos.
 0.6 Todos os materiais a demolir ou a remover serão considerados como reutilizáveis, pelo que deverão ser tomadas todas as medidas necessárias á sua perfeita conservação e

colocados em depósito ou em vazadouro do adjudicatário, tudo conforme indicações da fiscalização.
 0.7 A todos os artigos e trabalhos neste mapa devem ser aplicadas as medidas previstas no Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD).
 0.8 Na execução dos trabalhos previstos considera-se que os preços unitários incluem a execução dos trabalhos descritos no articulado incluindo o uso de todos os equipamentos e

materiais complementares que sejam necessários e/ou indispensáveis para a sua correta realização, quer por questões técnicas, quer por questões de segurança e/ou de
salvaguarda da saúde dos executantes.

 0.9 Na execução dos trabalhos previstos considera-se que os preços unitários incluem a preparação de obra, planeamento e procedimentos de trabalho a ter em conta para o
cumprimento das condições de segurança em obra.

 0.10 Nos artigos indicados com a medição realizada em projecção horizontal, a quantidade a mais resultante das inclinações, deverá ser diluída no preço unitário.
 0.11 As eventuais menções a marcas comerciais de materiais, produtos ou equipamentos, são apresentadas a título meramente indicativo, como referência ao conjunto de

características de qualidade, imagem ou tipo de acabamentos pretendidos, devendo sempre ser compreendidas no contexto respetivo e associadas aos termos \"do tipo\" e \"ou
equivalente\". 0.12 O presente Caderno de Medições deverá ser lido em conjunto com os demais elementos do Projecto a que concerne, confirmado através da leitura das Peças Escritas e
Desenhadas que fazem parte integrante do processo de consulta para a contratação da empreitada.

 0.13 Todos os materiais aplicados em obra serão previamente apresentados com as devidas fichas técnicas ao Dono de Obra/Fiscalização para serem aprovados.
 1 DIVERSOS
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro de acordo com artigo 350º. do CCP, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no

Trabalho, em conformidade com o Dec-Lei nº. 273/2003, de 29 de Outubro, incluindo implementação e desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde, implementação
e desenvolvimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, mobilização de equipamento, bem como montagem de instalações
provisórias, escritório para a fiscalização, armazéns de materiais e equipamento, vedação da zona a intervencionar, manutenção, colocação de placas identificadoras da
obra, entidades financiadoras,  fornecimento e aplicação de sinalização de informação da obra para desvio de trânsito e percursos alternativos, para aprovação da
fiscalização e todos os meios de protecção e de segurança necessários à execução dos trabalhos.

vg 1

2 1.2 Execução do projecto de telas finais dos trabalhos realizados, ao dono de obra quando da recepção provisória da obra. vg 1
3 1.3 Fornecimento e montagem de painel bem visível, com as dimensões de 1,5x2,0m, no modelo tipo da CMCB, onde conste o seguinte: Designação da obra; o dono da

obra; o valor da adjudicação e o prazo de execução; o nome do empreiteiro; a equipa projectista; a fiscalização, incluindo suporte estrutural e fundação, remoção a
vazadouro de produtos sobrantes, bem como todos os materiais e trabalhos necessários

vg 1

 2 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
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4 2.1 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessórios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessários de: entivação, carga,
transporte e descarga a vazadouro e/ou depósito provisório dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito, não considerando qualquer coeficiente de
empolamento, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correcta execução dos trabalhos.

m3 951

5 2.2 Fornecimento e colocação de areia, pó de pedra ou saibro, com 10cm para execução do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima
do extradorso da tubagem, bem apertada com maço de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactação (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à boa execução dos trabalhos.

m3 277

6 2.3 Aterro da vala com material resultante da escavação e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrões e raízes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecânicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir), incluindo todos os
trabalhos e materiais necessários à correcta execução dos trabalhos.

m3 507

7 2.4 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores
mecânicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir), incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correcta execução
dos trabalhos.

m3 166

 3. REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  (Todos os materiais terão de estar aprovados em BAM antes da sua aplicação em obra)
 3.1 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessórios, colocação de rede de sinalização, execução de maciços de amarração, incluído todos os materiais e trabalhos

complementares à sua boa execução:
8 3.1.1 Tubo em P.V.C. Ø63 PN10; m 30
9 3.1.2 Tubo em P.V.C. Ø90 PN10; m 6

10 3.1.3 Tubo em P.V.C. Ø110 PN10; m 266
11 3.1.4 Cone em F.F.D. Ø(90x110)mm abocardado; UN 1
12 3.1.5 Cone em F.F.D. Ø(63x90)mm abocardado; UN 2
13 3.1.6 Curva em F.F.D. Ø110mmx90º abocardada; UN 1
14 3.1.7 Tê em F.F.D. Ø(110x110)mm abocardado; UN 3
15 3.1.8 Tê em F.F.D. Ø(90x90)mm abocardado; UN 2
16 3.1.9 União Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC Ø90mm; UN 4
17 3.1.10 União Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC Ø110mm; UN 2
18 3.1.11 Junta cega em F.F.D. PN16 para tubo PVC Ø63mm; UN 1
19 3.2 Fornecimento de material e execução de ramal de abastecimento de água \"tipo moradia\"  em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de:

movimentação de terras, aplicação de saibro ou pó de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicação de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligação às tubagens existentes com acessórios aprovados pela fiscalização, colocação de rede de sinalização, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligações até à caixa de contador inclusive, colocação do contador na nova caixa exterior e execução de ligações no antigo local do
contador, abertura de roços e espaço para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idênticos repondo a situação
existente antes da abertura de roços, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor, incluído todos os materiais e trabalhos complementares à
sua boa execução

UN 8

20 3.3 Fornecimento de material e execução de ramal de abastecimento de água \"tipo prédio\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: movimentação
de terras, aplicação de saibro ou pó de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicação de tout-venant para restante enchimento da vala, ligação às tubagens
existentes com acessórios aprovados pela fiscalização, colocação de rede de sinalização, assentamento de tubagem em PVC PN10 ou PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE)  e respectivas ligações até à válvula de soleira inclusive, fornecimento e aplicação de válvula e acessórios, tudo de acordo com a normas legais
em vigor e desenhos de pormenor, incluído todos os materiais e trabalhos complementares à sua boa execução.

UN 12

21 3.4 Fornecimento e aplicação do conjunto de válvula e acessórios para ligar em PVCØ90PN10: válvula de cunha elástica Ø80 abocardada, do tipo \"Euro 202 ou equivalente,
em FFD PN10/16 c/ proteção em epoxy min 150microns; Haste fixa em aço, noz e dado em FFD, e tubo de proteção em PP; Tubagem negativa em PVC140ØSN4 para
encaixe entre a válvula e caixa cilíndrica; Caixa cilíndrica em FFD quadrada com Ø160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e
todos os trabalhos complementares à sua execução.

UN 1
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22 3.5 Fornecimento e aplicação do conjunto de válvula e acessórios para ligar em PVCØ110PN10: válvula de cunha elástica Ø100 abocardada, do tipo \"Euro 20\" ou
equivalente, em FFD PN10/16 c/ proteção em epoxy min 150microns; Haste fixa em aço, noz e dado em FFD, e tubo de proteção em PP; Tubagem negativa em
PVC140ØSN4 para encaixe entre a válvula e caixa cilíndrica; Caixa cilíndrica em FFD quadrada com Ø160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e
pormenores desenhados e todos os trabalhos complementares à sua execução.

UN 5

23 3.6 Fornecimento e execução de Marco de incêndio Ø100mm com Storz, derrubável do tipo \"C9 Plus\" ou equivalente, em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o
movimento de terras; envolvimento da tubagem com fornecimento de pó de pedra ou saibro  e restante enchimento da vala com fornecimento de Tou-Venant bem
compactado e regado; assentamento de tubagem, válvula de corte, acessórios e respectivas ligações desde o tê inclusivé; colocação de rede de sinalização; todos os
trabalhos complementares à sua boa execução. (ver desenho de pormenor)

UN 1

24 3.7 Fornecimento, execução de Boca de rega quadrada com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem
com fornecimento de pó de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tou-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem,
válvula de corte, acessórios e respectivas ligações desde a braçadeira inclusivé; colocação de rede de sinalização e todos os trabalhos complementares à sua boa
execução. (ver desenho de pormenor)

UN 4

25 3.8 Fornecimento, conceção e execução de rede de abastecimento provisória e acessórios incluindo todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento aprovado
pela fiscalização.

vg 1

 4 REDE DE DRENAGEM RESIDUAL PLUVIAL  (Todos os materiais terão de estar aprovados em BAM antes da sua aplicação em obra)
 4.1 Fornecimento e assentamento de tubagem, colocação de rede de sinalização, incluíndo todos os trabalhos complementares à sua boa execução:

26 4.1.1 PVC Ø315mm SN4; ml 110
27 4.1.2 PVC CorrugadoØ630mm SN8; ml 38
28 4.2 Fornecimento e execução de Câmara de Visita excentrica com altura 1,50m

em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execução de soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3 e inclinação de 20% para o
interior da caleira; aplicação de degraus em polipropileno; Aplicação de tampa e aro em FFD da classe D400, do tipo \"Rexess\" ou equivalente, e respectivo remate; e
todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.

UN 4

29 4.3 Fornecimento e execução de Câmara de Visita excentrica com altura 2,00m
em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execução de soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3 e inclinação de 20% para o
interior da caleira; aplicação de degraus em polipropileno; Aplicação de tampa e aro em FFD da classe D400 do tipo \"Rexess\" ou equivalente, e respectivo remate; e
todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.

UN 2

30 4.4 Fornecimento e execução de Câmara de Visita excentrica com altura 2,50m
em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execução de soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3 e inclinação de 20% para o
interior da caleira; aplicação de degraus em polipropileno; Aplicação de tampa e aro em FFD da classe D400 do tipo \"Rexess\" ou equivalente e respectivo remate; e
todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.

UN 2

31 4.5 Fornecimento e execução de queda-guiada no exterior da Câmara de Visita de acordo com os desenhos de pormenor. UN 1
32 4.6 Fornecimento e execução de sumidouro em betão por elementos (800x500x80)mm em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras;

assentamento de tubagem PVCØ200SN4 e respectivas ligações; envolvimento da tubagem com 20cm de fornecimento de areia ou saibro; restante enchimento da vala
com fornecimento de Tou-Venant bem compactado e regado, soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3; aplicação de grelha  c/ (710x400), do tipo \"FFD
C250 Anti Roubo\" ou equivalente, e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3 e todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito
assentamento e funcionamento. (ver desenho de pormenor).

UN 17

33 4.7 Fornecimento e execução da ligação de tubos de queda de pluvial dos imóveis ao lancil ou sumidouros da via pública, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu
bom funcionamento (ver desenho de pormenor).

UN 12

 5 REDE DE DRENAGEM RESIDUAL DOMÉSTICA  (Todos os materiais terão de estar aprovados em BAM antes da sua aplicação em obra)
 5.1 Fornecimento e assentamento de tubagem, colocação de rede de sinalização, incluíndo todos os trabalhos complementares à sua boa execução:

34 5.1.1 PVC Ø200mm SN4; ml 180
35 5.1.2 PVC Ø315mm SN4; ml 52
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36 5.2 Fornecimento e execução de ramal domiciliário de esgoto em terreno de qualquer natureza incluindo; todo o movimento de terras; assentamento de tubagem em
PVCØ125SN4 e respectivas ligações; fornecimento e envolvimento da tubagem com 20cm de areia ou saibro; fornecimento do restante enchimento da vala com
Tout-Venant bem compactado; soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3 e inclinação de 10% para o interior da caleira; Aplicação de tampa e aro em FFD da
classe B125, do tipo \"Aksess\" ou equivalente, e respectivo remate e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor,  e com todos os materiais,
acessórios e trabalhos necessários à sua correcta execução e perfeito acabamento.

UN 8

37 5.3 Fornecimento e execução de Câmara de Visita excentrica com altura h   1,5 m em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execução de
soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3 e inclinação de 20% para o interior da caleira; aplicação de degraus em polipropileno; Aplicação de tampa e aro em
FFD da classe D400 do tipo \"Rexess\" ou equivalente, e respectivo remate; e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor e com todos os
materiais, acessórios e trabalhos necessários à sua correcta execução e perfeito acabamento.

UN 4

38 5.4 Fornecimento e execução de Câmara de Visita excentrica com altura 1,50m
em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execução de soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3 e inclinação de 20% para o
interior da caleira; aplicação de degraus em polipropileno; Aplicação de tampa e aro em FFD da classe D400 do tipo \"Rexess\" ou equivalente, e respectivo remate; e
todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor,  e com todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários à sua correcta execução e perfeito
acabamento.

UN 1

39 5.5 Fornecimento e execução de Câmara de Visita excentrica com altura 3,50m
em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execução de soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3 e inclinação de 20% para o
interior da caleira; aplicação de degraus em polipropileno; Aplicação de tampa e aro em FFD da classe D400, do tipo \"Rexess\" ou equivalente, e respectivo remate; com
todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor, e com todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários à sua correcta execução e perfeito
acabamento.

UN 1

40 5.6 Fornecimento e execução de Câmara de Visita excentrica com altura 4,00m
em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execução de soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3 e inclinação de 20% para o
interior da caleira; aplicação de degraus em polipropileno; Aplicação de tampa e aro em FFD da classe D400, do tipo \"Rexess\" ou equivalente e respectivo remate; e
todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor, e com todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários à sua correcta execução e perfeito
acabamento.

UN 1

41 5.7 Fornecimento e execução de queda-guiada no exterior da Câmara de Visita de acordo com os desenhos de pormenor, e todos os materiais, acessórios e trabalhos
necessários à sua correcta execução e perfeito acabamento.

UN 2

 6 PAVIMENTAÇÃO
 6.0 ATENÇÂO:Todos os materiais terão de estar aprovados em BAM antes da sua aplicação em obra.

42 6.1 Remoção, carga, transporte e descarga nos estaleiros dos SMCB dos lancis existentes. A base de fundação dos mesmos deverá ser removida e tratada como RCD
incluindo todos os trabalhos necessários.

m 335

43 6.2 Regularização da plataforma, incluindo escarificação,abertura de caixa de 0,15m, escavação, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da abertura de
caixa, não considerando qualquer coeficiente de empolamento, compactação e homogeneização dos inertes existentes, bem como todos os trabalhos de modo a obter
uma base para receber camada de A.B.G.E..

m2 1150

44 6.3 Fornecimento e aplicação de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 0,15 m de espessura, incluindo compactação, rega e todos os trabalhos
complementares.

m2 1150

45 6.4 Fornecimento e assentamento de lancil de passeio em granito do Vimieiro, nas dimensões 20x20x100cm, com acabamento bujardado a pico fino, aresta chanfrada,
incluindo: fundação em betão simples (secção mínima de 0,20x0,20m), movimento de terras, argamassa de assentamento, fechamento de juntas, peças curvas e
rebaixamento nas zonas de travessamento de peões e acesso a garagens e todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução.

m 380

46 6.5 Remoção, carga, transporte e descarga nos estaleiros dos SMCB do pavimento existente nos passeios em cubos de granito, calcário, basalto, cimento e/ou outros e
todos os trabalhos necessários.

m2 700
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47 6.6 Fornecimento e assentamento de pavimento em calçada miúda de calcário de 1ª escolha, do tipo \"Socalçada\" ou equivalente, incluindo: regularização e compactação
do terreno existente, enchimento com tout-venant nas zonas que haja necessidade de acertos, desenhos da região e fiada simples ao longo do passeio e limite público
em cubos de calcário preto, almofada de areia e betumada com mistura de areia e cimento ao traço 1:3; com todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários à
sua correcta execução e perfeito acabamento.

m2 800

48 6.7 Levantamento, limpeza, transporte e assentamento de pavimento em calçada grossa de granito e de cálcário existente, incluindo: fornecimento e aplicação de almofada
de areão na base com 0,10m de espessura e ensaibramento com areia e cimento ao traço 1:3; com todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários à sua
correcta execução e perfeito acabamento.

m2 400

49 6.8 Fornecimento e aplicação de calçada grossa de Calcário Branco Vidraço para sinalização horizontal incluindo:  fornecimento e aplicação de almofada em areão na base
com 0,10m de espessura e todos os trabalhos complementares.

m2 120

50 6.9 Remoção, carga, transporte e descarga em local autorizado (RCD) do pavimento existente na faixa de rodagem em betuminoso. m2 1150
51 6.10 Fresagem do pavimento existente numa espessura média de 5cm, carga e transporte a vazadouro e eventual indeminizaçao por depósito. m2 40
52 6.11 Fornecimento e aplicação de rega de impregnação, com 4 l/m2 incluindo todos os trabalhos complementares. m2 1150
53 6.12 Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de base em betão betuminoso com 0,06 m de espessura após compactação,

por forma a garantir o perfeito nivelamento da plataforma e todos os trabalhos complementares.
m2 1150

54 6.13 Fornecimento e aplicação de rega betuminosa de colagem com emulsão betuminosa, à taxa de 0,5kg/m2 incluindo todos os trabalhos preparatórios. m2 1150
55 6.14 Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de desgaste em betão betuminoso com 0,05 m de espessura após

compactação, por forma a garantir o perfeito nivelamento da plataforma e todos os trabalhos complementares necessários à sua correcta execução e perfeito
acabamento.

m2 1150

 7 OUTROS TRABALHOS
56 7.1 Levantamento e reposição de tampas existentes, EDP, PT, Gás, SMCB e outras incluindo todos os trabalhos necessários à sua execução. UN 15
57 7.2 Execução de ilha para colocação de 3 caixotes do lixo com pavimento em cimento armado com malha sol, bem afagado. m2 10
58 7.3 Fornecimento e aplicação de guarda-corpos previsto no projecto, cravado no lancil de granito de passeio no encontro da Rua Conselheiro Albuquerque com a Travesa do

Conselheiro Albuquerque (ver peça desenhada), e com todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários à sua correcta execução e perfeito acabamento.
m 15

 8 ARQUITETURA PAISAGISTA
 8.1 MOVIMENTO DE TERRAS E TRABALHOS PREPARATÓRIOS

59 8.1.1 Escavação para estabelecimento da rasante, abertura e regularização de  caixas para pavimentos a uma profundidade média de 0,20m, inc. armazenamento dos
produtos sobrantes para posterior utilização em obra e restantes trabalhos complementares.

m3 44,4

60 8.1.2 Execução de aterro por camadas de 0,20 m de espessura, inc. aproveitamento do material sobrante da escavação, de boa qualidade e selecionadas, espalhamento de
terras, rega, vibrocompactação e restantes trabalhos complementares.

m3 44,4

61 8.1.3 Execução de aterro por camadas de 0,20 m de espessura, inc. espalhamento de terras, rega, vibrocompactação e restantes trabalhos complementares. m3 24
62 8.1.4 Arranque de lancil existente (0.20 m) em delimitação de passeio, inc. fundações, transporte e colocação dos produtos sobrantes a vazadouro e restantes trabalhos

complementares.
m 129

63 8.1.5 Execuc a o de poda de a rvores existentes, incluindo recolha e transporte a vazadouro do material lenhoso  e restantes trabalhos complementares. vg 1
 8.2 PAVIMENTOS E REMATES

64 8.2.1 Regularizac a o de caixa para pavimentos, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. m2 785
 8.2.2 Fornecimento e colocação de Sub-Base em granulometria extensa (Tout-Venant), a aplicar em camadas devidamente compactadas, inc. espalhamento e todos os trabalhos

complementares:65 8.2.2.1 Com 0.10 m de espessura, após compactação em pavimento de calçada míuda de granito m2 495
66 8.2.2.2 Com 0.10 m de espessura, após compactação em calçada de calcáreo a executar m2 24
67 8.2.3 Fornecimento e assentamento de lancil rebaixado em passadeira com pedra de granito  (0,20x0,25m), sobre fundação de betão C12/15, com argamassa de cimento e

areia ao traço 1:3, inc. escavação, transporte a vazadouro e restantes trabalhos complementares, necessários à sua correcta execução e perfeito acabamento.
m 5

68 8.2.4 Fornecimento e assentamento de lancil em pedra de granito (0,20x0,25m) para delimitação de passeio, sobre fundação de betão C12/15, com argamassa de cimento e
areia ao traço 1:3, inc. escavação, transporte a vazadouro e restantes trabalhos complementares, necessários à sua correcta execução e perfeito acabamento.

m 124
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69 8.2.5 Fornecimento e assentamento de lancil guia em pedra de granito (0,08m) em canteiros, sobre fundação de betão C12/15, com argamassa de cimento e areia ao traço
1:3, inc. escavação, transporte a vazadouro e restantes trabalhos complementares, necessários à sua correcta execução e perfeito acabamento.

m2 315

70 8.2.6 Execução de pavimento em calçada de cubos de granito (0.05m e 0.11 m) (estereotomia igual Av. Nuno Álvares) sobre almofada de areão (0.10m) traço de 1/6 em
volume de cimento, inc. preparação de caixa, fornecimento, assentamento, com todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução e perfeito
acabamento.

m2 495

71 8.2.7 Arranque e reposição de calçada de calcáreo existente (0.05m) com dupla fiada de cubo de basalto (0.05m) assente sobre camada de areão (0.05m),  traço de 1/6 em
volume de cimento, inc. preparação de caixa, assentamento e todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução e perfeito acabamento.

m2 241,5

72 8.2.8 Execução de pavimento em calçada míuda de calcáreo igual à existente com dupla fiada de cubo de basalto (0.05m) assente sobre almofada de areão (0,05 m), traço de
1/6 em volume de cimento, inc. preparação de caixa, fornecimento, assentamento e com todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução e perfeito
acabamento.

m2 23,5

73 8.2.9 Execução de degrau (0.15 m) e desenho de pavimento no passeio com lajetas de pedra granítica cinzenta (0.30x0.50x0.25m), acabamento anti-derrapante bujardado 
assentes sobre argamassa de cimento, inc. fornecimento, sub-base, e com todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução e perfeito acabamento..

m2 20

74 8.2.10 Execução de degraus com blocos de pedra granítica (0.40x0.60x0.25m), com cobertor 0.40 m e espelho 0.15 m, acabamento anti-derrapante bujardado assentes sobre
base em betonilha (0.07m) e malhasol AQ50, inc. escavações, sub-base, e todos os trabalhos.

m2 6

75 8.2.11 Fornecimento e assentamento de lancil de ferro (5 mm) para delimitação de caldeiras de árvore, inc. fundação em betão simples, fixações, soldaduras e restantes
trabalhos complementares necessários à sua correcta execução e perfeito acabamento.

m 70

 8.2.12 Execução de pavimento diferenciado em zona de passadeira com lajetas de betão, nivelamento, assentes sobre argamassa de cimento, inc. remoção e transporte do pavimento
existente a vazadoro, acertos, fornecimento, sub-base, e todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução e perfeito acabamento.

76 8.2.12.1 Piso de alerta m2 4
77 8.2.12.2 Piso de alerta pitonado (a nascente fora da zona de intervenção) m2 9
78 8.2.12.3 Piso de encaminhamento m2 1
79 8.2.12.4 Piso de encaminhamento (a nascente fora da zona de intervenção) m2 1,6
80 8.2.13 Execução de caldeiras de ávores de dimensão variável, de acordo com pormenores, inc. escavações, regularização,  fixações, terra vegetal,preenchimento com cubos

de granito (0.11x0.11m) assentes sobre terra vegetal, gravilha granítica e  todos os trabalhos, conforme peças desenhadas,  com todos os trabalhos e materiais
necessários à sua correcta execução e perfeito acabamento.

m2 34

 8.3 MURETES
81 8.3.1 Execução de murete com 0,30 - 0,55 m de altura final à vista, com 0,20 m largura, em betão armado C 20/25 armado com aço A400NR com acabamento em verniz mate,

capeamento superior com lajeta de granito (0,20x0,50x0,07 m), inc. escavações, fundações, cofragens e todos os trabalhos complementares.
m3 1,9

82 8.3.2 Execução de murete com 0,50 - 0,65 m de altura final à vista, com 0,30 m largura, em betão armado C 20/25 armado com aço A400NR com acabamento em verniz mate,
capeamento superior com lajeta de granito (0,30x0,50x0,07 m), inc. escavações, fundações, cofragens e todos os trabalhos complementares.

m3 2,38

 8.4 MOBILIÁRIO URBANO
 8.4.1 Fornecimento e montagem de bancos maciços em granito com acabamento bujardado a pico fino e aresta boleada, inc.  transporte, fundações, fixações, montagem de acordo com

o desnível do passeio e todos os trabalhos complementares, cf. peças desenhadas:
83 8.4.1.1 B1 (L=8,85 m) /altura 0.50 - 0.55 m UN 1
84 8.4.1.2 B2 (L=7,00 m) /altura 0.45 - 0.50 m UN 1
85 8.4.1.3 B3 (L=12,45 m) /altura 0.45 - 0.50 m UN 1
86 8.4.1.4 B4 (L=7,00 m) /altura 0.45 - 0.50 m UN 1
87 8.4.1.5 B5 (L=5,00 m) /altura 0.45 - 0.55 m UN 1
88 8.4.1.6 B6 (L=7,00 m) /altura 0.50 - 0.55 m UN 1
89 8.4.2 Fornecimento e montagem de bancos de jardim com costas em estrutura de ferro e madeira, do tipo \"mod. Axis 1800\" da \"Larus\" ou equivalente, inc. transporte,

escavações, fundações, montagem e todos os trabalhos complementares necessários à sua correcta execução e perfeito acabamento.
UN 2

90 8.4.3 Fornecimento e montagem de papeleiras metálicas de cor cinza escuro oxiron forja, com tampa (iguais às existentes na Av. Nuno Álvares), fixas a poste metálico, inc. 
fundações, fixações, montagem e todos os trabalhos complementares necessários à sua correcta execução e perfeito acabamento.

UN 7
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 8.5 DRENAGEM DE PLUVIAIS EM ZONAS VERDES
 8.5.1 Fornecimento e instalação de tubagem em PVC PN4, incluindo escavação, regularização do fundo da vala, abertura e fecho de valas, ligação à rede proposta, bem como todos os

trabalhos necessários
91 8.5.1.1 Diâm 200 m 35,5
92 8.5.2 Execução de vala drenante com 0,30x0,35m, com brita nº 2,  com Geodreno Ø 90,  manta de geotextil do tipo \"Fibertex G-100\" ou equivalente, inc. escavação,

regularização do fundo da vala, abertura e fecho de vala, ligação à rede proposta  e restantes trabalhos complementares necessários à sua correcta execução e perfeito
acabamento.

m 58

 8.6 SERRALHARIAS
93 8.6.1 Fornecimento e instalação de corrimão (alt. 0.90 m), em tubo de ferro Ø 0.05 m metalizado (60 microns) série média, sem costura, pintado a cor cinza escuro oxiron forja

do tipo \"Hammerite\" ou equivalente,  inc.  fixações e todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução e perfeito acabamento.
m 5

94 8.6.2 Fornecimento e instalação de guarda (alt. 0.90 m), em tubo de ferro Ø 0.05 m metalizado (60 microns) série média, sem costura, pintado a cor cinza escuro oxiron forja
do tipo \"Hammerite\" ou equivalente,  inc.  fixações e todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução e perfeito acabamento.

m 15

 8.7 REDE DE REGA
95 8.7.1 Abertura de valas para instalação de tubagem, inc. tapamento com terra cirandada, remoção a vazadouro dos produtos sobrantes e restantes trabalhos complementares. m 195
 8.7.2 Fornecimento e instalação  de tubagem em PEAD PN 10, envolvido em areia c/ 0.10 m abaixo do infradorso e 0.05 m acima  do extradorso, inc. todos os trabalhos complementares.

96 8.7.2.1 Com 32 mm m 145
97 8.7.2.2 Com 50 mm m 50
98 8.7.3 Fornecimento e instalação  de tubo gotejador autocompensante  em tubo extra flexivel de 16mm com gotejadores de 50cm em 50cm, 2,2L/h cada, inc. todos os trabalhos

e materiais necessários à sua correcta execução e perfeito acabamento.
m 245

99 8.7.4 Fornecimento e instalação de bocas de rega em bronze 3/4\" de encaixe rápido, com tampa e chaves para válvula de acopolamento rápido, com joelho em bronze
orientável para mangueira do tipo \"mod. Sure Quick 3 RC\" da \"Rain Bird\" ou equivalente,  alojadas em caixa mod. VB 910, inc. válvula de seccionamento manual e
todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução e perfeito acabamento.

UN 4

100 8.7.5 Fornecimento e instalação de válvulas de seccionamento de sectores 1\", incluindos acessórios e trabalhos complementares. UN 2
101 8.7.6 Fornecimento e instalação de válvulas de seccionamento de redes 1 1/2\", incluindos acessórios e trabalhos complementares. UN 1
102 8.7.7 Fornecimento e montagem de electroválvulas com 1\" do tipo  \"mod. 100 DV\" da \"Rain Bird\" ou equivalente, em PVC, com filtragem dupla, regulador de caudal, 24V,

alojada em caixa em HDPE 37x50.5x30.5 cm, inc. válvulas de seccionamento e todos os acessórios e trabalhos complementares.
UN 2

103 8.7.8 Fornecimento e instalação de programadores de rega a pilhas  do tipo \"mod. TBOS\" da \"Rain Bird\", ou equivalente,  inc. ligações, acessórios e todos os trabalhos
complementares, para duas estações.

UN 1

104 8.7.9 Fornecimento e instalação  de armário metálico 0.85X0.60X0.30m para alojamento de contador para rega com fechadura universal, inc. fixações, fundações, acessórios
e todos os trabalhos complementares.

UN 1

105 8.7.10 Fornecimento e instalação  de válvulas de segurança 2\", regulador de pressão, filtro do tipo \"ARAG\" ou equivalente, execução de ramal, ligação à rede  à rede geral de
abastecimento, inc. ligações, acessórios e todos os trabalhos complementares.

vg 1

 8.8 ZONAS VERDES
106 8.8.1 Fornecimento e espalhamento de camada média regular c/ 0.20 m de terra vegetal, franca, limpa e isenta de infestantes, inc. modelação e regularização e todos os

trabalhos.
m3 26

107 8.8.2 Modelação e regularização final do terreno, com fertilização com  adubo 15:15:15 à razão de 100 g/m2,  inc. todos os trabalhos. m2 130
 8.8.3 Fornecimento e plantação de revestimentos arbustivos, sub-arbustivos e herbáceos, com compasso variável segundo a espécie, inc. abertura de covachos, estrumação, adubação

e todos os trabalhos.
108 8.8.3.1 Coprosma evening var. \"Glow\" (4 pl/m2) m2 6
109 8.8.3.2 Gaura lindheimeri (3 pl/m2) m2 21
110 8.8.3.3 Lantana montevidensis de flor roxa (5 pl/m2) m2 15
111 8.8.3.4 Lantana montevidensis de flor amarela (5 pl/m2) m2 21
112 8.8.3.5 Nandina domestica (3 pl/ m2) m2 9
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113 8.8.3.6 Pittosporum tobira var. \"Nana\" (4 pl/ m2) m2 15
114 8.8.3.7 Phormium tenax var. \"Bronze baby\" (2 pl/m2) m2 21
115 8.8.3.8 Salvia splendens (5 pl/m2) m2 22
116 8.8.4 Fornecimento e espalhamento de casca de pinheiro em camada de 0,08 m nas zonas com revestimentos arbustivos, sub-arbustivos e herbáceos, inc. todos os trabalhos

complementares.
m2 130

 8.9 DIVERSOS
117 8.9.1 Fornecimento e instalação de sistema audio repelente sonoro para pássaros tipo \"BirdGard Pro Plus\" ou equivalente, a instalar em local a definir pela CMCB,  inc.

altifalantes,cabos, adaptador eléctrico, cartões de sons, inc. fixações, acessórios, ligações à rede eléctrica e todos os trabalhos complementares.
UN 1

118 8.9.2 Fornecimento e instalação de repelente para pássaros do tipo \"Falcão Voador\" ou equivalente, a instalar em local a definir pela CMCB, com vara telescópica de 7 m,
inc.montagem e todos os trabalhos complementares.

UN 2

119 8.9.3 Acerto e nivelamento de tampas de caixas de redes à cota final de pavimento, inc. todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução e perfeito
acabamento.

vg 1

120 8.9.4 Relocalização de RSU`s e Ecopontos para local a designar pela Câmara Municipal de Castelo Branco, inc. transporte, montagens e todos os trabalhos complementares. vg 1
121 8.9.5 Execução de projecto de telas finais dos trabalhos realizados, a entregar ao dono de obra aquando da recepção provisória da obra. vg 1

 9. ILUMINAÇÃO DECORATIVA
 9.0 Consideram-se incluídos todos os trabalhos de construção civil necessários, complementares e acessórios, fornecimento e montagem de todo o equipamento indicado, bem como

equipamento acessório necessário, de acordo com indicado nas peças desenhadas e escritas, normas em vigor e as boas regras de arte.
 9.0.1 Não serão admitidas quaisquer reclamações do Empreiteiro, quanto às características do terreno a escavar ou aterrar, bem como aos meios a utilizar na sua execução, pois é sua

obrigação inteirar-se, no local, da natureza e condições dos trabalhos.
 9.0.2 Em todos os materiais e equipamentos onde se aplique, deve ser considerada a marcação CE.
 9.0.3 Todos os materiais e equipamentos indicados no articulado de medição servem como referência no tipo e qualidade.
 9.0.4 Nos artigos relativos a equipamentos eléctricos e electrónicos ao abrigo do DL nº320/2004,  está incluída a taxa ECOREE, conforme indicado em tabela do referido D.L.
 9.0.5 Fornecimento e montagem de:
 9.1 VALAS
 9.1.1 Abertura e tapamento de vala, em qualquer tipo de terreno, incluindo fornecimento de areia crivada, rede e fita de sinalização:

122 9.1.1.1 perfil BT, com 0,8 m m 150
 9.2 TUBOS
 9.2.1 Fornecimento e montagem de tubos em vala aberta:

123 9.2.1.1 Tubo PEAD Dn63 m 20
 9.3 CONDUTORES
 9.3.1 Fornecimento e montagem de cabo, em vala, em tubo, incluindo, tubo, execução de extremidades e ligações:

124 9.3.1.1 H1XV-U 3G2,5 - PEAD25 m 200
125 9.3.1.2 H1XV-R 3G6 - PEAD50 m 8

 9.3.2 Fornecimento e montagem de cabo, em tubo existente, para alimentação do QE, incluindo execução de extremidades e ligações:
126 9.3.2.1 LSVAV 2x16 m 43

 9.4 QUADRO ELÉTRICO
 9.4.1 Armário será da série DCE1 ASSIMÉTRICO, IP44 IK10, equipado c/ P100+PLACA CONT.+ BARR. POL.+PLAT.MET. - TT+CH + QUADRO ELECTRICO DE 12 MODULOS

ELECTRIFICADO, da ISO SIGMA ou equivalente, de acordo com as normas NP60529 e EN50102 e deverá ser da Classe II de isolamento.
127 9.4.1.1 Quadro de Protecção e Comando (QE) UN 1

 9.5 TERRAS
 9.5.1 Fornecimento e montagem de terra de protecção, incluindo todos os trabalhos necessários de modo a obter R

incluindo abertura e tapamento de vala, reposição de pavimento, electrodos de terra, cabos de cobre, BCT\'s e ligaçoes equipotenciais, de acordo com o prescrito nas peças
desenhadas e caderno de encargos.
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128 9.5.1.1 Terra de Proteção. UN 1
 9.6 PROJETORES
 9.6.1 Fornecimento, montagem e ligação de projetores, incluindo abertura de cova, fornecimento de kit de montagem, fornecimento e montagem de caixas de derivação estanques,

assentamento de negativos e electrificação respectiva, incluindo execução de drenagem:
129 9.6.1.1 do tipo \"TERRA MIDI LED, 16 LED, 350mA, CW, Vidro Plano, 6325 (25°), versão orientável   21W\", da \"Schréder\" ou equivalente. UN 12

 9.7 DESMONTAGEM
 9.7.1 Desmontagem de colunas de iluminação, metálicas, incluindo desmontagem de luminárias, acondicionamento dos cabos existentes incluindo execução de uniões se necessário,

transporte para estaleiro e reciclagem de todos os materiais retirados por operador licenciado:
130 9.7.1.1 Colunas de iluminação metálicas tipo jardim. m 5

 9.8 QUADRO DE COMANDO SEMÁFOROS
 9.8.1 Deslocamento de Quadro de Comando de Semáforos, incluindo desmontagem e montagem do mesmo no novo local, execução de uniões e substituição de cabos caso necessário,

incluindo todos os trabalhos de construção civil, ensaios e programação:
131 9.8.2 Deslocamento do Quadro dos Semáforos. UN 1
132 9.8.3 Fornecimento e aplicação de semaforos identicos aos existentes ,incluindo testes e ligações. vg 1

 9.9 TESTES E ENSAIOS
133 9.9.1 Supervisão, testes, ensaios, telas finais em papel e formato digital, formação e arranque do sistema, certificação da infraestrutura por entidade competente incluido

pagamento de taxas inerentes.
UN 1

 10 INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS
 10.0 Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no caderno de encargos.
 10.0.1 Consideram-se incluídos todos os trabalhos de construção civil necessários, complementares e acessórios, fornecimento e montagem de todo o equipamento indicado, bem como

equipamento acessório necessário, de acordo com indicado nas peças desenhadas e escritas, normas em vigor e as boas regras de arte. A obra deverá ser fiscalizada pelo
distribuidor local (EDP), sendo que a empresa executante deverá ser qualificada por este. Todos os materias aplicados deverão ser recepcionados pela EDP:

 10.1 INFRAESTRUTURAS A DESMONTAR
 10.1.1 Desmontagem de colunas de iluminação, em marmorite, incluindo desmontagem de luminárias, acondicionamento dos cabos existentes incluindo execução de uniões se

necessário, transporte para estaleiro e reciclagem de todos os materias retirados por operador licenciado:
134 10.1.1.1 Colunas de iluminação em marmorite. m 4

 10.2 INFRAESTRUTURAS A INSTALAR
 10.3 Rede de Valas/Tubagens
 10.3.1 Abertura e tapamento de vala, incluindo fornecimento de areia crivada, rede e fita de sinalização:

135 10.3.1.1 Em passeio, perfil BT, com 80cm m 105
136 10.3.1.2 Em travessia, perfil BT, com 115cm, incluindo fornecimento de betinilha 1:3:5 m 44

 10.3.2 Caixa de visita, em alvenaria, pré-fabricadas, com tampa em ferro fundido D400, do tipo:
137 10.3.2.1 Rectangulares, Tipo NR1 - 0,60mx0,75mx1,0m UN 3
138 10.3.2.2 Rectangulares - 3,0mx1,0mx1,2m UN 3
139 10.3.3.3 Circulares c/ diâmetro 1,25m UN 7

 10.4 Fornecimento e montagem de tubos em vala aberta:
140 10.4.1 Tubo PEAD Dn63 m 15
141 10.4.2 Tubo PEAD Dn125 m 922
142 10.4.3 Tubo PEAD Dn160 m 177

 10.5 Rede de Iluminação Pública
 10.5.1 Fornecimento e montagem de tubos em vala aberta:

143 10.5.1.1 Tubo PEAD Dn63 m 105
 10.5.2 Fornecimento e montagem de cabo, em vala, incluindo execução de extremidades e ligações, subidas a postes ou paredes, incluindo protecção mecânica respetiva:
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144 10.5.2.1 LSVAV 4x16 m 135
 10.5.3 Fornecimento e montagem de ponto de luz, incluindo, abertura de cova, fornecimento e montagem de manilha, execução de terra de protecção e respectiva electrificação, incluindo

caixa de cofrê, fusível respetivo, luminária e lâmpada respetiva:
145 10.5.3.1 do tipo \"PIANO MINI 16 LEDs 350mA NW 740 Flat glass 5117  415892 - 19W\" da \"Schreder\" ou equivalente, Luminária equipada com NEMA SOCKET de 7 pinos em

conformidade com os referenciais ANSI C136.10 e ANSI C136.41. e em conformidade com as normas IEC 61347-1 e IEC 61347-2-11. Luminária equipada com
controlador para sistema de telegestão do tipo \"OWLET IoT + Fuste NUN\' ÁLVARES - I\", com 4m de altura, em aço galvanizado a quente por imersão, dimensionado
de acordo com a EN-40 (20kg |A-III
B-III
fixação ao solo por  enterramento. Acabamento geral por aplicação de esquema de pintura PLUS + QUADRO DE ENTRADA PARA PORTINHOLAS do tipo
\"SCHRÉDER - MODELO INTERPAK QET-A_2, IP 44, CLASSE II\", ou equivalente, COM BORNES EXTRAÍVEIS PREPARADOS PARA CABOS DE ALUMÍNIO OU
COBRE, AUTO-EXTINGUÍVEL, COM RÉGUA DE FIXAÇÃO À COLUNA, do tipo \"REFª: PT-INTERPAK 1FN+3BD3+1BDX\", da \"Schreder\" ou equivalente, incluindo
todos os trabalhOS e acessórios necessários ao seu correcto funcionamento.

UN 6

 11. INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES
 11.1 Consideram-se incluídos todos os trabalhos de construção civil necessários, complementares e acessórios, fornecimento e montagem de todo o equipamento indicado, bem como

equipamento acessório necessário, de acordo com indicado nas peças desenhadas e escritas, normas em vigor e as boas regras de arte:
146 11.1.1 Abertura e tapamento de vala c/ 0,8 m, incluino areia, e fita de sinalização. m 136
147 11.1.2 Abertura e tapamento de vala c/ 1,0 m, incluindo betão pobre p/ envolvimento dos tubos e fita de sinalização. m 28

 11.2 Fornecimento e montagem de caixas de visita, incluindo tampa D400:
148 11.2.1 Tipo CVR1 UN 6
149 11.2.2 Tipo CVR2 UN 2

 11.3 Fornecimento e montagem, em vala aberta, de tubo PEAD:
150 11.3.1 Tritubo 40mm m 164
151 11.3.2 PEAD 110mm m 656

 11.4 Fornecimento e montagem de tubo,  para ligação a CEMU, ATI ou ATE existentes, ou subidas a fachadas, incluindo abertura e tapamento de roços e pintura respectiva, de modo a
que os tubos fiquem o mais dissimulado possível:

152 11.4.1 PEAD 40mm m 246
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