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Lista de Artigos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Estaleiro
1 1.1 Gastos gerais, abertura de acessos, transporte, mobilização e desmobilização do equipamento de sondagem e de ensaios, fornecimento de água e energia, obtenção de

licenças e de informações sobre infraestruturas existentes, limpeza do local após o término dos trabalhos. Dever-se-á ter  em conta a necessidade de proceder às
diligências necessárias no sentido de obter autorizações e proceder aos condicionamentos viários, policiamento e mobilização de meios para a colocação e retirada do
equipamento.

vg 1

 2 Execução de sondagens
2 2.1 Instalação da sonda, incluindo preparação da plataforma de trabalho e estabelecimento da cota da boca de sondagem por meios topográficos. UN 2
3 2.2.1 Furação, À rotação ou trado mecânico pesado em solos ou rocha branda, incluindo colheita e acondicionamento de amostras remexidas representativas das varias

formações atravessadas e medição de níveis de água.
m 36

4 2.2.2 Furação, À rotação em rocha dura, com recuperação contínua de amostras, sua preparação e acondicionamento e medições dos níveis de água. m 12
5 2.3.1 Ensaios, Execução de ensaios SPT UN 36
6 2.3.2 Ensaios, Recolha de amostras das águas subterrâneas e execução de ensaios laboratoriais para análise química da água do solo e determinação da sua agressividade

aos betões.
UN 1

 3 Trabalhos complementares
7 3.1 Poços de prospecção

Execução manual de poços no interior do edifício existente, entivação, levantamento das condições existentes e posterior aterro.
Nota 1: Estas sondagens tem como principal objectivo validar as soluções de projecto de execução. A informação recolhida deverá ser fornecida ao projectista por forma
a que este avalia a necessidade de realizar algum tipo de ajuste à solução definida em projecto,
Nota 2: A informação deve ser fornecida ao projectista através de peças desenhadas (incluindo formato digital), nas quais deve constar (i) a planta, localização e corte
das sondagens executadas, (ii) a descrição das camadas de terreno em profundidade nas sondagens, (iii) a descrição da tipologia de alvenaria das fundações e variação
da espessura da fundação em profundidade e (iv) os danos e o estado de conservação das fundações das paredes de alvenaria em profundidade. 
Nota 3: Inclui-se a elaboração de um relatório a enviar à equipa projectista, com as conclusões os dados do levantamento efectuado.
As sondagens devem ser realizadas antes de iniciar os trabalhos iniciais, para validação do sistema estrutural das fundações existentes e se necessário à revisão de
soluções de intervenção previstas em projecto.

UN 2

8 3.2 Piezómetros, Instalação de piezómetros com tampa de protecção e medição e registo dos níveis de água. m 12
 4 Relatório geológico-geotécnico
9 4.1 Elaboração do relatório final de acordo com as Especificações Técnicas (3 cópias em papel e 2 cópias em suporte informático). vg 1
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