Municipio de Castelo Branco

Procedimento CP E 128/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

0. NOTAS:

0.1 Os critérios de medigcdo a considerar sdo os estipulados pelo LNEC.

0.2 Estdo compreendidos nos artigos, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execugcao dos mesmos e ao seu perfeito acabamento.

0.3 Estdo compreendidos nos artigos todos os trabalhos preparatérios e de base, incluindo todos os materiais e acessorios, necessarios a sua execucgao e perfeito acabamento.

0.4 Nao serdo admitidas quaisquer reclamacdes do Empreiteiro, quanto as caracteristicas do terreno a escavar, bem como aos meios a utilizar na sua execugéo, pois é sua obrigacao
inteirar-se, no local, da natureza e condi¢c8es dos trabalhos.

0.5 Nao serdo admitidas quaisquer reclamac6es do Empreiteiro, quanto as demoli¢cdes a efetuar, bem como aos meios a utilizar na sua execucéo, pois é sua obrigacéo inteirar-se, no
local, da natureza e condi¢cdes dos trabalhos.

0.6 Todos os materiais a demolir ou a remover serdo considerados como reutilizaveis, pelo que deverdo ser tomadas todas as medidas necessarias & sua perfeita conservagéo e
colocados em depdsito ou em vazadouro do adjudicatéario, tudo conforme indicagdes da fiscalizagao.

0.7 Na execucéo dos trabalhos previstos considera-se que os pregos unitarios incluem a execugéo dos trabalhos descritos no articulado incluindo o uso de todos os equipamentos e
materiais complementares que sejam necessarios e/ou indispensaveis para a sua correta realizagdo, quer por questdes técnicas, quer por questdes de seguranca e/ou de
salvaguarda da salde dos executantes.

0.8 Na execucdo dos trabalhos previstos considera-se que 0s pregos unitarios incluem a preparacdo de obra, planeamento e procedimentos de trabalho a ter em conta para o
cumprimento das condi¢cfes de seguranca em obra.

0.9 Nos artigos indicados com a medicéo realizada em projecao horizontal, a quantidade a mais resultantes das inclinacdes deverao ser diluidas no prego unitario.

0.10 As eventuais menc¢Bes a marcas comerciais de materiais, produtos ou equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo, como referéncia ao conjunto de
caracteristicas de qualidade, imagem ou tipo de acabamentos pretendidos, devendo sempre ser compreendidas no contexto respetivo e associadas aos termos \"do tipo\" e \"ou

0.11 O presente Caderno de Medi¢6es devera ser confirmado através da leitura das Pecas Escritas e Desenhadas dos Projetos que fazem parte integrante do processo de consulta para
a contratacdo da empreitada.

1. TRABALHOS PREPARATORIOS E FINAIS

1 1.1 Fornecimento e montagem, manutencdo e desmontagem de estaleiro para execucdo da empreitada, de acordo com artigo 350°. do CCP, satisfazendo as prescri¢ées | vg 1
relativas & Seguranca, Higiene e Saude no Trabalho, em conformidade com o Dec-Lei n°. 273/2003, de 29 de Outubro, incluindo desenvolvimento e implementacao do
Plano de Seguranca e Saude no trabalho, implementacao do Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos da Construcdo e Demoli¢do, nos termos da legislacéo vigente,
mobilizacdo de equipamento, montagem e desmontagem de equipamentos, com tubos e estrutura do tipo tradicional, de apoio a todos os trabalhos previstos na
empreitada, que respeitem as normas vigentes, bem como montagem de instalagées e redes provisérias de agua, saneamento e electricidade, instalagées do pessoal e
fiscalizagao, escritorio para a fiscalizagdo, armazéns de materiais e equipamento, tapumes de proteccéo e vedagdo da zona a intervencionar, manutengéo, colocacdo de
placas identificadoras da obra, entidades financiadoras, fornecimento e aplicagédo de sinalizagcdo de informacado da obra para desvio de transito e percursos alternativos,
para aprovacao da fiscalizagdo e todos os meios de protec¢éo e de seguranca necessarios a execucao dos trabalhos.
2 TRABALHOS DE PREPARACAO
2 2.1 Regularizagéo da plataforma, incluindo abertura de caixa, com 0.40m de profundidade, escavacéo, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da|m2 2180
abertura de caixa, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, compactacédo de fundo, compactagdo e homogeneizacéo dos inertes existentes, bem como
todos os trabalhos de modo a obter uma base para receber camada de A.B.G.E. e com todos os trabalhos necessarios a sua correcta execucao.
3 REDE DE DRENAGEM DE AGUA e PLUVIAL
3.1 Execugdo de bocas em passagens hidraulicas de secgédo circular ou outra, incluindo todos os trabalhos necesséarios a sua execugdo, nomeadamente, remocédo, reposicdo e

compactacdo, conducgao a vazadouro dos produtos sobrantes:
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3 3.11 Bocas em escavacao ou recipiente. UN 2

4 (3.2 Fornecimento e aplicagdo de tubagem d=315mm SN4, incluindo abertura e tapamento de vala, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos [ m 6
necessarios de: entivagdo, carga, transporte e descarga a vazadouro e/ou deposito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizagdo por depdsito, ndo
considerando qualquer coeficiente de empolamento.

4 PAVIMENTOS

5 (4.1 Fornecimento e aplicacdo de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 0,10 m de espessura, incluindo compactacao, rega e todos os trabalhos | m2 1700
complementares.

6 4.2 Fornecimento e aplicagéo de tout venant com 0,15 m de espessura na regularizacdo de bermas e valetas, devidamente compactado, incluindo todos os trabalhos e | m2 480
materiais necessarios a sua perfeita execugéo execugao. (considerando média de L=0,60m em cada lado da berma)

7 4.3 Fornecimento e aplicagédo de cubos de granito da regido de 12 qualidade com as dimens6ées de (11x11)cm, incluindo fornecimento e assentamento de camada em aredo | m2 1700
com 0,10m de espessura e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correcta execugao e perfeito acabamento.
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