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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0. NOTAS:
 0.1 Os critérios de medição a considerar são os estipulados pelo LNEC.
 0.2 Estão compreendidos nos artigos, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à execução dos mesmos e ao seu perfeito acabamento.
 0.3 Estão compreendidos nos artigos todos os trabalhos preparatórios e de base, incluindo todos os materiais e acessórios, necessários à sua execução e perfeito acabamento.
 0.4 Não serão admitidas quaisquer reclamações do Empreiteiro, quanto às características do terreno a escavar, bem como aos meios a utilizar na sua execução, pois é sua obrigação

inteirar-se, no local, da natureza e condições dos trabalhos.
 0.5 Não serão admitidas quaisquer reclamações do Empreiteiro, quanto às demolições a efetuar, bem como aos meios a utilizar na sua execução, pois é sua obrigação inteirar-se, no

local, da natureza e condições dos trabalhos.
 0.6 Todos os materiais a demolir ou a remover serão considerados como reutilizáveis, pelo que deverão ser tomadas todas as medidas necessárias á sua perfeita conservação e

colocados em depósito ou em vazadouro do adjudicatário, tudo conforme indicações da fiscalização.
 0.7 Na execução dos trabalhos previstos considera-se que os preços unitários incluem a execução dos trabalhos descritos no articulado incluindo o uso de todos os equipamentos e

materiais complementares que sejam necessários e/ou indispensáveis para a sua correta realização, quer por questões técnicas, quer por questões de segurança e/ou de
salvaguarda da saúde dos executantes.

 0.8 Na execução dos trabalhos previstos considera-se que os preços unitários incluem a preparação de obra, planeamento e procedimentos de trabalho a ter em conta para o
cumprimento das condições de segurança em obra.

 0.9 Nos artigos indicados com a medição realizada em projeção horizontal, a quantidade a mais resultantes das inclinações deverão ser diluídas no preço unitário.
 0.10 As eventuais menções a marcas comerciais de materiais, produtos ou equipamentos, são apresentadas a título meramente indicativo, como referência ao conjunto de

características de qualidade, imagem ou tipo de acabamentos pretendidos, devendo sempre ser compreendidas no contexto respetivo e associadas aos termos \"do tipo\" e \"ou
equivalente\". 0.11 O presente Caderno de Medições deverá ser confirmado através da leitura das Peças Escritas e Desenhadas dos Projetos que fazem parte integrante do processo de consulta para
a contratação da empreitada.

 1. TRABALHOS PREPARATÓRIOS E FINAIS
1 1.1 Fornecimento e montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, de acordo com artigo 350º. do CCP, satisfazendo as prescrições

relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, em conformidade com o Dec-Lei nº. 273/2003, de 29 de Outubro, incluindo desenvolvimento e implementação do
Plano de Segurança e Saúde no trabalho, implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e Demolição, nos termos da legislação vigente,
mobilização de equipamento, montagem e desmontagem de equipamentos, com tubos e estrutura do tipo tradicional, de apoio a todos os trabalhos previstos na
empreitada, que respeitem as normas vigentes, bem como montagem de instalações e redes provisórias de água, saneamento e electricidade, instalações do pessoal e
fiscalização, escritório para a fiscalização, armazéns de materiais e equipamento, tapumes de protecção e vedação da zona a intervencionar, manutenção, colocação de
placas identificadoras da obra, entidades financiadoras, fornecimento e aplicação de sinalização de informação da obra para desvio de trânsito e percursos alternativos,
para aprovação da fiscalização e todos os meios de protecção e de segurança necessários à execução dos trabalhos.

vg 1

 2 TRABALHOS DE PREPARAÇÃO
2 2.1 Regularização da plataforma, incluindo abertura de caixa, com 0.40m de profundidade, escavação, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da

abertura de caixa, não considerando qualquer coeficiente de empolamento, compactação de fundo, compactação e homogeneização dos inertes existentes, bem como
todos os trabalhos de modo a obter uma base para receber camada de A.B.G.E. e com todos os trabalhos necessários à sua correcta execução.

m2 2180

 3 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA e  PLUVIAL
 3.1 Execução de bocas em passagens hidráulicas de secção circular ou outra, incluindo todos os trabalhos necessários à sua execução, nomeadamente, remoção, reposição e

compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes:
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3 3.1.1 Bocas em escavação ou recipiente. UN 2
4 3.2 Fornecimento e aplicação de tubagem d=315mm SN4, incluindo abertura e tapamento  de vala,  em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos

necessários de: entivação, carga, transporte e descarga a vazadouro e/ou depósito provisório dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito, não
considerando qualquer coeficiente de empolamento.

m 6

 4 PAVIMENTOS
5 4.1 Fornecimento e aplicação de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 0,10 m de espessura, incluindo compactação, rega e todos os trabalhos

complementares.
m2 1700

6 4.2 Fornecimento e aplicação de tout venant com 0,15 m de espessura na regularização de bermas e valetas, devidamente compactado, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessários à sua perfeita execução execução. (considerando média de L=0,60m em cada lado da berma)

m2 480

7 4.3 Fornecimento e aplicação de cubos de granito da região de 1ª qualidade com as dimensões de (11x11)cm, incluindo fornecimento e assentamento de camada em areão
com 0,10m de espessura e  todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução e perfeito acabamento.

m2 1700
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