
Município de Castro Daire
Procedimento DOMA.09.2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Na execução deste orçamento deverão ser considerados os fornecimentos e aplicação de todos os materiais, equipamentos, acessórios e ainda todos os trabalhos de construção

civil necessários à execução da obra projectada. Complementam esta lista o descrito no Caderno de Encargos, Memoria Descritiva e as Condições Técnicas Especiais.
 2 Trabalhos Preparatórios e Finais
1 3 Montagem, manutenção, exploração e desmontagem de estaleiro global da obra, incluindo todas as instalações, equipamentos e infra-estruturas necessárias de apoio à

execução da empreitada, de acordo com a legislação aplicável e gabinete para fiscalização. As vedações de obra, que se manifestem necessárias,  serão em chapa
metálica lacada, a branco, com 2,00 metros de altura. A desmontagem do estaleiro inclui ainda a limpeza, as demolições e reposição do terreno e demais instalações
provisórias nas condições iniciais.

vg 1

2 4 Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança e higiene na obra de acordo com a legislação em vigor vg 1
3 5 Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Residuos Sólidos, de acordo com a legislação em vigor. vg 1
4 6 Limpeza final da plataforma, com remoção de lixos, deixando o local pronto para utilização do Dono de Obra vg 1
5 7 Execução de telas finais de todos os projectos. vg 1
 8 Movimento de Terras e Demolições
6 9 Desmonte de muros evistentes de pedra, para posterior reutilização das pedras em bom estado, na execução de forra de 0,30 metros ao muro Msa, com remoção e

transporte dos produtos sobrantes a vazadouro do empreiteiro ou estaleiro municipal.
m2 24

7 10 Demolição de muro em alvenaria de blocos, deginado por Mvb, com remoção e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro do empreiteiro, incluindo desmontagem
de guarda metálica.

m2 11,5

8 11 Demolição de escadas de acesso pedonal, designadas de E1 a E4, em betão e guardas em alvenaria de blocos, de acordo com o previsto em projecto,com remoção e
transporte dos produtos sobrantes a vazadouro do empreiteiro.

CJ 1

9 12 Desmatação e decapagem do terreno na área exterior às guias em betão existentes, incluindo derrube de 83 árvores existentes na avenida, desenraizamento e remoção
a vazadouro dos produtos resultantes a vazadouro do empreiteiro ou estaleiro municipal.

m2 3593

10 13 Escavação em  terreno de qualquer natureza,  por meios mecânicos, com enventual recurso a explosivos, para definição da plataforma na zona de reconstrução das
escadas E1 a E4, incluindo remoção a vazadouro do empreiteiro dos produtos resultantes

m3 250

11 14 Escavação em  terreno de qualquer natureza na abertura da plataforma , por meios mecânicos, com enventual recurso a explosivos, incluindo a escarificação de 12200
m2 pavimento betuminoso existente e 775 m2 de passeios em betonilha,  para colocação do terreno  ás cotas do projecto de acordo com o indicado nos perfis
transversais, e eventual indemnização por depósito, em conformidade com mapas de volumes.

m3 14548,5

12 15 Carga, descarga, transporte e colocação em aterro dos materiais provenientes de escavação, incluindo espalhamento e compactação em camadas de 30 cm,
devidamente regado, em  conformidade com mapas de volumes.

m3 862,5

13 16 Transporte a vazadouro do empreiteiro dos produtos sobrantes resultantes da escavação, considerando a exucução da sub-base, com a espessura de 0,15 metros, no
pavimento da via, ramal para estacionamentos de pesados e da área destinada a estacionamento, acessos e passeios executada com materiais provenientes da
escavação.

m3 11017

14 17 Levantamento, carga e transporte a estaleiro Municipal, da calçada em cubos de granito, existente  em passeios e no estacionamento entre o s perfis 1+525 e 1+600. m2 655
15 18 Levantamento, carga e transporte a estaleiro do empreiteiro ou Municipal, de lancis em betão existentes. ml 2928
 19 BETÃO ARMADO -MUROS
 20 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C15/20  D25; S2; fabricado em central e betonagem com grua, de 10 cm de espessura em sapatas de muros M1 a M5 e Msa.

16 21 Muro M1 m2 222,13
17 22 Muro M2 m2 90,39
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18 23 Muro M3 m2 90,1
19 24 Muro M4 m2 40,2
20 25 Muro M5 m2 114,82
21 26 Muro Msa m2 30,1
 27 Execução de sapatas de fundação de muros/guias de suporte de terras em betão C25/30; D25; S2; fabricado em central, e betonagem com grua, aço A400, cofragem e descofragem,

armaduras e todos os trabalhos necessários e complementares, incluindo movimento de terras e juntas de dilatação conforme peças desenhadas.
22 28 Muro M1 m3 88,48
23 29 Muro M2 m3 32,87
24 30 Muro M3 m3 45,5
25 31 Muro M4 m3 35,72
26 32 Muro M5 m3 74,95
27 33 Muro Msa m3 26,14
 34 Execução de muros/guias de suporte de terras em betão C25/30; D25; S2; fabricado em central, e betonagem com grua, aço A400, incluindo cofragem e descofragem, armaduras, e

todos os trabalhos necessários e complementares, incluindo movimento de terras, juntas de dilatação e drenos transversais.
28 35 Muro M1 m3 63,48
29 36 Muro M2 m3 22
30 37 Muro M3 m3 21
31 38 Muro M4 m3 18,45
32 39 Muro M5 m3 38,47
33 40 Muro Msa m3 13,5
34 41 Fornecimento e execução de Micro Estacas no Muro de suporte M1, no troço 0+563 a 0+628.00, incluindo concepção e redimensionamento da fundação, com base em

caracterização geologica do solo fornecida pelo dono da obra, mobilização do equipamento de furação, aplicação de armaduras e grout de selagem, bolbo de fixação,
corte e saneamento de cabeça com compressor com martelo pneumático e carga mecânica dos escombros para camião ou contentor.

ml 1039,501

35 42 Execução de parede em alvenaria de granito de aparelho irregular com eventual reaproveitamento da pedra existente, com 0,30 metros de espessura, para faceamento
do muro de suporte de terras Msa, de acordo com as peças desenhadas.

m2 47

36 43 Execução de restituição de escadaria E2 para acesso pedonal com estrutura de pavimento para escadaria, constituida por sub-base em Tout-Venant devidamente
compactado, numa espessura com cerca de 20cm, laje  em betão C20/25 com 20cm de espessura com malha-sol CQ30, e degraus em betão simples, incluindo
movimento de terras

UN 1

37 44 Execução de restituição de escadaria E1 para acesso pedonal com estrutura de pavimento para escadaria, constituida por sub-base em Tout-Venant devidamente
compactado, numa espessura com cerca de 20cm, laje  em betão C20/25 com 20cm de espessura com malha-sol CQ30, e degraus em betão simples, incluindo
movimento de terras e muro ala em alvenaria de granito de aparelho irregular, com 0,40 metros de espessura .

UN 1

38 45 Execução de restituição de escadaria E3 para acesso pedonal com estrutura de pavimento para escadaria, constituida por sub-base em Tout-Venant devidamente
compactado, numa espessura com cerca de 20cm, laje  em betão C20/25 com 20cm de espessura com malha-sol CQ30, e degraus em betão simples, incluindo
movimento de terras e muro ala em alvenaria de granito, de aparelho irregular com 0,80 metros de espessura média .

UN 1

39 46 Execução de restituição de escadaria E4 para acesso pedonal com estrutura de pavimento para escadaria, constituida por sub-base em Tout-Venant devidamente
compactado, numa espessura com cerca de 20cm, laje  em betão C20/25 com 20cm de espessura com malha-sol CQ30, e degraus em betão simples, incluindo
movimento de terras e muro ala em alvenaria de granito, de aparelho irregular com 0,80 metros de espessura média .

UN 1

 47 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE REGA
40 48 Fornecimento e montagem de bocas de rega, incluindo fornecimento e aplicação de abraçadeira de ramal, campanula, válvula de corte tipo RBA da Pont-A-Mousson ou

equivalente, manga em PVC, cabeça móvel com tampa triangular, tubagem em PVC PN10 de diâmetro 1\"1/2, curva em latão, demais acessórios  necessários e
movimento de terras, conforme peças desenhadas.

UN 17
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41 49 Fornecimento e montagem de marcos de incêndio (a partir da inserção na conduta pública), incluindo fornecimento e aplicação de tubagem em PEAD ou PVC PN10
diâmetro 90 mm, 4 flanges DN80 ffd, válvula de cunha elástica flangeada DN80 ffd, câmpanula de haste fixa, cabeça móvel com tampa triangular,Junta de desmontagem
autotravada DN80 ffd, \"S\" de ajustamento de altura c/flange móvel DN80 ffd, curva de pé DN80 a 90o, demais acessórios  necessários e movimento de terras, conforme
peças desenhadas.

UN 9

42 50 Execução de todos os trabalhos necessários para alteração da localização de ramais de abastecimento de água, com nova localização indicada nas peças desenhadas,
incluindo o levantamento e reposição de pavimentos se necessário, movimento de terras, bem como o fornecimento e instalação de todos os materiais e acessóriaos
necessários.

UN 10

43 51 Fornecimento e montagem à superfície de rega gota a gota em tubo gotejador tipo Hunter PLD-22 ou equivalente, incluindo fixação na linha de plantação, numa extensão
de aproximadamente 1189 metros, incluindo acessórios, 6 caixas para instalação de electroválvulas com controlador de pilhas a 9,0 V, tipo Hunter ou equivalente, com
uma saída, abertura e aterro de vala com materiais resultantes da escavação ou terras de empréstimo, almofada de areia de 0.10 m de espessura para assentamento e
protecção da mesma e condução a depósito do empreiteiro dos produtos sobrantes ou colocação em aterros,  e ainda execução de  6 ramais de ligação à rede geral de
abastecimento de água existente em PEAD PN8 no diâmetro 40mm, incluindo movimento de terras, conforme o indicado nas peças desenhadas.

UN 1

44 52 Fornecimento e montagem de rede secundária de sector em PEAD PN 8 Ø32 mm, incluindo abertura e fecho de vala, todos os acessórios de ligação à rede de rega gota
a gota prevista, assim como a aplicação de tacos em fim de linha, para rega do espaço verde entre a àrea destinada a estacionamento de pesados e a Rua da Seara.

ml 47

45 53 Fornecimento e colocação em vala de tubo PEAD PN8 Ø90 mm, na execução de negativo na travessia da Av. 25 de Abril para instalação de rede secundária de sector,
incluindo sinalização.

ml 10

46 54 Adaptação das valvulas de seccionamento existentes (abastecimento de águas) e respectivas tampas às novas cotas de projecto e a eventuais alterações do pavimento
circundante por força da implementação do projecto, incluindo todos os trabalhos necessários.

UN 8

 55 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
 56 Tubagem de PP corrugado SN8, do tipo Duralight ou equivalente, de junta elástica devidamente assente, em colectores longitudinais entre os Pk 1+336 e Pk 1+383, incluindo

abertura e fecho de vala e ligação a caixa de visita existente.
47 57 No diâmetro 315 mm ml 73
48 58 Execução de ramais novos de águas pluviais com fornecimento e assentamento de tubagem em PP corrugado SN8, do tipo Duralight ou equivalente, no diâmetro

250mm, incluindo movimento de terras, sumidouro em betão ligeiramente armado, grelha anti-roubo em ferro fundido dúctil C250, tipo Fucoli-Somepal ou equivalente
com 0,24x0,59 m, conforme peças desenhadas.

UN 21

49 59 Execução de novo sumidouro em betão ligeiramente armado, grelha anti-roubo em ferro fundido dúctil C250, tipo Fucoli-Somepal ou equivalente com 0,24x0,59 m, sobre
ramal existente, em substituição dos existentes de acordo com os pormenores das peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos necessários.

UN 54

50 60 Execução de novo sumidouro em betão ligeiramente armado, grelha anti-roubo em ferro fundido dúctil C250, tipo Fucoli-Somepal ou equivalente com 0,24x0,59 m, e
prolongamento da tubagem até ao ramal existente em tubagem do mesmo tipo e diâmetro, de acordo com as peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos
necessários.

UN 8

51 61 Fornecimento e assentamento de grelha anti-roubo em ferro fundido dúctil C250, tipo Fucoli-Somepal ou equivalente com 0,24x0,59 m, de acordo com o referenciado nas
peças desenhadas, em substituição das existentes, incluindo todos os trabalhos necessários.

UN 5

52 62 Câmaras de visita em betão sem queda com altura até 2,00 metros, circulares com 1,00 m de diâmetro interior, na rede de colectores com diâmetros até 315 mm, a
executar no Pk 1+336 e 1+383, incluindo tampa em ferro fundido, tipo \"URBAMAX\" da Pont-a-Mousson, ou equivalente, aro, soleira, degraus revestidos a polipropileno 
e movimento de terras, conforme desenhos de pormenor.

UN 3

53 63 Desactivação de sumidouros existentes por forma  a não condicionar a execução dos trabalhos nos termos previstos em projecto, incluindo todos os trabalhos
necessários nomeadamente aterro, demolição e condução a vazadouro do empreiteiro dos produtos sobrantes

UN 62

54 64 Execução de passagem hidráulica de secção circular no diâmetro de 1,00 metros no Pk 0+375, em betão armado, com tubagem da classe III e assentamento do tipo B,
incluindo todos os trabalhos necessários à sua implantação no prolongamento do aqueduto existente, nomeadamente a escavação em terreno de qualquer natureza, a
remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito.

ml 4

55 65 Execução de boca em aterro em passagem hidráulica de secção circular no diâmetro de 1,00 metros no Pk 0+375, incluindo muros em betão armado, todos os trabalhos
necessários e ainda para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos
sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito.

UN 1
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56 66 Adaptação de câmaras de visita e das caixas de ramal existentes (águas pluviais e residuais) e respectivas tampas às novas cotas de projecto e a eventuais alterações
do pavimento circundante por força da implementação do projecto, incluindo todos os trabalhos necessários.

UN 116

 67 AVENIDA-PAVIMENTAÇÃO E OBRAS ACESSÓRIAS
 68 Pavimentação
 69 Trabalhos a realizar de acordo com o projecto, nomeadamente os perfis transversais tipo, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das camadas após

compactação e incluindo o fornecimento e aplicação.
 70 Camada granular com características de base, em agregado britado de granulometria extensa, em duas camadas de 0,15m, com a espessura final de 0,30m após recalque, nas áreas

a pavimentar em betuminoso, de acordo com a planta proposta, sendo a sub-base executada com materiais provenientes da escavação.
57 71 Para execução de pavimento em cubo em estacionamento e acessos m2 1820
58 72 Para execução de pavimento em betuminoso na avenida m2 10444
59 73 Para execução de pavimento em betuminoso em ramal para estacionamento de veículos pesados m2 720
 74 Camada granular com características de base, em agregado britado de granulometria extensa, em camada de 0,20m, após recalque, de acordo com desenho de pormenor

60 75 Na área destinada a ciclovia m2 3592
 76 Camada granular com características de base, em agregado britado de granulometria extensa, em camada de 0,15m, após recalque, com material proveniente da escavação.

61 77 Nas área a pavimentar em passeios com micro-cubo m2 4047
62 78 Camada granular em brita, com a espessura final de 0,10m após recalque, nas áreas a pavimentar com micro-cubo, de acordo com desenho de pormenor m2 4047
63 79 Fornecimento e execução de sub-base em Tout-Venant, numa espessura de 20cm, incluindo compactação, em base de pavimentos em betuminodo colorido m2 72
64 80 Camada de massame de betão com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4 em volume, armada com malhasol, com espessura de 0,07m, sobre caixa de brita para

pavimento em micro-cubo, de acordo com desenho de pormenor
m2 4047

 81 Camada de mistura betuminosa a quente, com características de regularização (bynder), em mistura betuminosa densa, com 0,07m de espessura, após compactação, incluindo
rega de impregnação com emulsão catiónica de rotura lenta à razão de 1,2 kg/m2.

65 82 Em pavimento da via m2 10444
66 83 Em ramal para estacionamento de pesados m2 720
 84 Camada de mistura betuminosa a quente, com características de desgaste, na faixa de rodagem, em betão betuminoso, com 0,05m de espessura, após compactação, incluindo rega

de colagem com emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida à razão de 0,5 kg/m2..
67 85 Em pavimento da via m2 10365
68 86 Em ramal para estacionamento de pesados m2 720
69 87 Camada de mistura betuminosa a quente, com características de desgaste, em ciclovia, em betão betuminoso, com 0,05m de espessura, incluindo rega de colagem e

aplicação de slurry seal, fabricado com emulsão de resinas sintéticas pigmentada a cor de tijolo, com taxa de aplicação de 10 a 12kg/m2.
m2 3592

70 88 Fornecimento e assentamento de cubos de granito  azul de 1ª com 0,10m de aresta, incluindo fiada de cubos em calcário na separação de estcionamentos,  almofada de
areia  com 0,05 m de espessura, regada e compactada por meios mecânicos com traço seco 1:4 de cimento e areia , incluindo refechamento de juntas com argamassa
de cimento e areia, em estacionamento e acessos.

m2 1820

71 89 Fornecimento e assentamento de micro-cubos de granito cinza de 1ª com 0,05m de aresta,  incluindo almofada de areia  com 0,05 m de espessura, regada e
compactada por meios mecânicos com traço seco 1:4 de cimento e areia, incluindo refechamento de juntas com argamassa de cimento e areia, conforme pormenor.

m2 4047

72 90 Fornecimento e aplicação de pavimento em zona de miradouro e repouso, composto por betume sintético, com solventes de hidrocabornetos e resinas aditivadas
sofisticadas, tipo \"IRR Betuminoso Colorido\", cor seixo britidao, ref, SO, da \"Neoasfalto\", ou equivalente, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários para
um bom acabamento, conforme desenho planta proposta

m2 72

 91 Obras acessórias
 92 Fornecimento e assentamento de guias em granito azul, em arruamentos, para segmentos rectos e curvos, comprimento variável com padrão médio de 1,50m, com faces visíveis

acabadas a pico fino, incluindo fundação em betão, conforme desenho de pormenor.
73 93 Com 0,20x0,30m, na delimitação entre via estacionamento ml 675
74 94 Com 0,20x0,30m, na delimitação entre via e acessos ml 49
75 95 Com 0,20x0,30m, na delimitação de acessos ml 60
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76 96 Com 0,20x0,30m, na delimitação entre passeios e acessos ml 25
77 97 Com 0,20x0,30m, na delimitação entre ciclovia e acessos ml 130
78 98 Com 0,20x0,30m, em soleiras ml 19
79 99 Com 0,20x0,30m, na delimitação exterior entre ciclovia/passeio e terreno natural ml 146
80 100 Com 0,25x0,40m, na delimitação exterior entre ciclovia / passeio e terreno ml 1170
 101 Fornecimento e assentamento de lancil em granito azul, em arruamentos, para segmentos rectos e curvos, comprimento variável com padrão médio de 1,50m, com faces acabadas

a pico fino, incluindo fundação em betão, conforme desenho de pormenor.
81 102 Com 0,20x0,30m, na delimitação entre estacionamento e passeio ml 610
82 103 Com 0,20x0,30m, na delimitação entre via e passeio ml 965
83 104 Com 0,20x0,30m, na delimitação entre via e zona verde ml 857
84 105 Com 0,20x0,30m, na delimitação de estacionamentos entre o Pk 1+450 e 1+600 ml 136,8
85 106 Com 0,20x0,30m, na delimitação de zona verde com zona de estacionamento de pesados. ml 50
 107 Fornecimento e assentamento de guias em granito azul, em arruamentos, para segmentos rectos e curvos, comprimento variável com padrão médio de 1,50m, com faces visíveis

acabadas a pico fino, incluindo fundação em betão, conforme desenho de pormenor.
86 108 Com 0,10x0,30m, na delimitação entre passeio e terreno natural ml 734
87 109 Com 0,10x0,30m, na delimitação entre a ciclovia e zona verde ml 1033
88 110 Com 0,10x0,30m, na execução de caldeiras entre os Pk 1+450 e 1+600 ml 24
89 111 Com 0,10x0,30m, na execução entre o passeio e a ciclovia ml 295
90 112 Com 0,10x0,30m, na execução entre a ciclovia e terreno natural ml 155
91 113 Fornecimento e assentamento de lancil em granito azul, com 0,10x0,20 m, em caldeiras de árvores, com faces visíveis acabadas a pico fino, incluindo fundação em

betão, conforme desenho de pormenor.
UN 44

92 114 Fornecimento e assentamento de lancil em granito azul, com 0,20x0,20 m, em caldeiras de árvores, com faces visíveis acabadas a pico fino, incluindo fundação em
betão, conforme desenho de pormenor.

UN 4

93 115 Fornecimento e assentamento de lancil em granito azul, com 0,20x0,20 m, em caldeiras de árvores faceadas com lancil, com faces visíveis acabadas a pico fino,
incluindo fundação em betão, conforme desenho de pormenor.

UN 59

 116 Fornecimento e assentamento de lancil em granito azul, para acesso a passadeiras e garagens, com dimensões e chanframento definido em desenhos de pormenor, faces visiveis
acabadas a pico fino e médio, incluindo fundações em betão simples e todos os remates necessários, conforme desenho de pormenor.

94 117 1,00m de largura ml 58
 118 Fornecimento e assentamento de capeamento em granito azul com 0,07 m de espessura e 1,50 m de comprimento, sobre muros em betão armado, com faces visiveis acabadas a

pico fino e médio, incluindo todos os remates necessários.
95 119 Com 0,25 m de largura sobre M1, M2, M4 e M5 ml 410
96 120 Execução de muro Mvb, em blocos de cimento, com 0,20 de largura, com uma altura de 0,80m, com travamento em betão de 3,00m em 3,00m, incluindo fundação em

betão simples, reboco areado fino, pintura a tinta plástica a duas demãos, montagem de guarda metálica e pintura a tinta de esmalte após decapagem, de acordo com
planta geral

ml 11,5

97 121 Fornecimento e montagem de guarda metálica igual à existente sobre o muro Mvb, incluindo pintura a tinta de esmalte sobre primário ml 11,5
98 122 Execução de muro junto ao Pk 1+075, em blocos de cimento, com 0,20 de largura, com uma altura de 1,00 m, com travamento em betão de 2,50m em 2,50 m, incluindo

fundação em betão simples, reboco areado fino, pintura a tinta plástica a duas demãos e todos os trabalho de demolição e reparação do muro demolido que permitam
reconstruir a entrada nos termos propostos na planta geral.

ml 5,5

99 123 Fornecimento e montagem de Estrutura Metálica de suporte da Ciclopista entre o Pk 0+538.1 e o Pk 0+575.8, em aço S275 J2 N, conforme desenho e Condições
Técnicas Especiais em anexo, incluindo chapas e acessorios necessários à execução das suas ligações.

kg 4900

100 124 Fornecimento e montagem de gradil para Ciclopista entre o Pk 0+538.1 e o Pk 0+575.8 com malha 34x38 mm, barra autoportante de 35x3 mm e varão 5 mm
galvanizado, incluindo chapas e acessorios necessários à execução das suas ligações, conforme desenho e Condições Técnicas Especiais em anexo

m2 181
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101 125 Fornecimento e montagem de Estrutura Metálica de suporte da Ciclopista entre o Pk 0+239.1 e o Pk 0+306.4, em aço S275 J2 N, conforme desenho e Condições
Técnicas Especiais em anexo, incluindo chapas e acessrios necessários à execução das suas ligações.

kg 6602

102 126 Fornecimento e montagem de gradil para Ciclopista entre o Pk 0+239.1 e o Pk 0+306.4, com malha 34x38 mm, barra autoportante de 35x3 mm e varão 5 mm
galvanizado, incluindo chapas e acessorios necessários à execução das suas ligações, conforme desenho e Condições Técnicas Especiais em anexo

m2 97

 127 Fornecimento e assentamento de guarda corpos metálico de protecção à ciclovia, constituído por perfis circulares  SL II, incluindo chapa de fixação, parafusos e todos os trabalhos
necessários a um bom acabamento final, de acordo com a planta geral e desenho de pormenor

103 128 Assente sobre guia em granito de 0,25x0,40 metros ml 555
104 129 Fixa a estrutura metálica ml 105
105 130 Assente sobre muro em betão encimado por capa de granito de 0,07 metros de espessura. ml 410

 131 Fornecimento e aplicação de terra vegetal na espessura de 0,40m na caixa de plantas de arbustos autócnes, preparação e adubação do solo, incluindo remoção de terras para
abertura de caixaindicadas na planta geral.

106 132 Àrea arbustiva com largura de 80 cm adjacente à ciclovia m2 826
107 133 Àrea Arbustiva entre estacionameno de pesados e a Rua da Seara m2 148
108 134 Fornecimento em vasos de 3 litros e plantação de arbustos autócnes com distância entre si de 80 cm, tipo lavandulas, ericas, juniperus, rosmaninho, etc, com

composição a definir em obra pela fiscalização, incluindo tela drenante antiinfestantes e casaca de pinheiro com uma espassura média de 8 cm.
m2 974

109 135 Mobilzação, preparação nivelamento e adubação de solo para hidrosementeira em prado de sequeiro, com cota máxima 3 cm abaixo da cota da guia de separação com
a ciclovia, na área situada à esquerda entre o Pk 1+350 e Pk 1+465.

m2 856

 136 Fornecimento e plantação, de árvores da espécie Acer saccharum, com PAP de 16 a 18 cm, incluindo fertelizantes, tutores de madeira de pinho ou escalipto, devidamente tratados,
com 2,40 m de altura e Ø 10 cm.

110 137 Em caldeiras UN 83
111 138 Em zona verde UN 120
112 139 Fornecimento e aplicação de corcodea em caldeiras com 0,05m de altura UN 84

 140 EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
 141 Sinalização vertical:
 142 Sinalização vertical de \"código\", incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de fundação.

113 143 Sinais triangulares, com L = 0,70 m. UN 29
114 144 Sinais circulares com diâmetro igual a 0,70 m. UN 20
115 145 Sinais quadrangulares com L = 0,70 m. UN 49
116 146 Sinais STOP B2 com co diâmetro igual 0,70 m. UN 12
117 147 Sinais retangulares (G4) de afectação de via. UN 2
118 148 Sinais complementares UN 40

 149 Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação:
119 150 Linha branca contínua com 0,12 m de largura (LBC 0,12), a duas demãos. ml 943
120 151 Linha branca tracejada LBT 0.12 (2,5/1), a duas demãos. ml 196
121 152 Linha branca tracejada LBT 0.12 (1/1), a duas demãos. ml 158
122 153 Linha branca tracejada LBT 0.10 (1.50/2), a duas demãos. ml 363
123 154 Guias 0,10 a duas demãos. ml 713
124 155 Linha branca tracejada de entrecruzamento, LBTg 0,20 (1.50/2), a duas demãos. ml 195
125 156 Barras de paragem com 0,50 m de largura m2 19
126 157 Passadeiras de peões. m2 168
127 158 Sinal STOP UN 4
128 159 Linha amarela contínua com 0,10 m de largura e símbolo para pessoas com mobilidade condicionada, pintada a duas demãos UN 11
129 160 Linha Branca Tracejada de ciclovia, LBTc 0,40(0,4/0,4), a duas demãos ml 45
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 161 MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E SINALÉTICA URBANA
130 162 Fornecimento e instalação de papeleira com tampa tipo \"OVALO P2\" da \"IETA DESIGN\", ref. IDMU00131, com  4001600x300mm, com cesto exterior com capacidade

de 40 litros em aço galvanizado, com pintura electrostática poliester,  fixadas segundo indicações do fabricante e condições do Caderno de Encargos.
UN 32

131 163 Fornecimento e montagem de bebedouro do tipo \"Linea Cubic\", da \"Larus Design\", ou equivalente,  incluindo todos os elementos de ligação á rede existente de
abastecimento de água e à rede de drenagem de águas pluviais

UN 1

132 164 Fornecimetno e colocação de Banco sem costas do ref.\"BA MT 3\" , 1800x400x450mm,  da \"Veco Urban Design\" ou equivalente. UN 2
133 165 Fornecimento e montagem de suporte para bicicletas tipo \"Cubic R1\",Ref. IDMU00196 , modulo para 3 bicicletas com 700cm, da \"IETA DESIGN\" , ou equivalente. UN 1
134 166 Fornecimento e instalação de contentor hidráulico do tipo \"Formato Verde - modelo Back   B2\", ou equivalente, com capacidade para albergar 2 contentores de 1

100Lts, assim como 2 marcos de deposição do modelo \"Atenas\". Revestimento da parte superior da plataforma exterior igual á envolvente, fornecimento e instalação de
cuba em betão pré-fabricado, cravação, e todos os trabalhos e materiais necessários para o bom funcionamento do equipamento. ( obra completa )

UN 5

135 167 Fornecimento, transporte  e instalação de contentores de contentor em polietileno tipo \"MGB 800 Lts\" da \"Sopinal\" ou equivalente todos os  trabalhos necessários e
complementares para um bom acabamento e funcionamento.

UN 1

 168 INSTALAÇÃO ELÉCTRICA
136 169 Abrir vala com largura aproximada de 0,50 metros e profundidade média de 1,00 metros á geratriz superior da conduta para baixa tensão (0,80 metros nos passeios; 1,20

metros na circulação rodoviárias e travessias), colocar meias terras, sinalizar os tubos com fita, aterrar com consolidação de terras e remover sobrantes, em terreno
normal (reposição de pavimento prevista na especialidade de arquitetura):

UN 2772

137 170 Abrir vala com largura aproximada de 0,50 metros e profundidade média de 1,20 metros á geratriz superior da conduta para média tensão, colocar meias terras, sinalizar
os tubos com fita, aterrar com consolidação de terras e remover sobrantes, em terreno normal (reposição de pavimento prevista na especialidade de arquitetura):

UN 1797

 171 Fornecimento e instalação em vala, envolvidos com betão pobre, de tubos do tipo:
138 172 PEAD, rígido, uni 63 (4 Kg/cm2) UN 3207
139 173 PEAD, rígido, uni 75 (4 Kg/cm2) UN 63
140 174 PEAD, rígido, uni 90 (4 Kg/cm2) UN 16
141 175 PEAD, rígido, uni 125 (4 Kg/cm2) UN 8029

 176 Fornecimento e montagem de tubos de hidronil, incluindo braçadeiras para fixar o tubo ao poste, para ligação entre a rede aérea da EDP existente e a rede subterrânea a executar
(para todos os cabos da rede de distribuição e iluminação pública):

142 177 Ø40 UN 40
143 178 Ø63 UN 30

 179 Fornecimento e instalação, incluíndo ligações e demais acessórios, de cabos do tipo:
144 180 LSVAV 4x16 mm2 UN 3338
145 181 LSVAV 4x95 mm2 UN 802
146 182 LSVAV 3x185+95 mm2 UN 693
147 183 Fornecimento colocação, montagem e ligação, incluíndo maciços, de armários de distribuição do tipo W, com caixa de visita do tipo \"passeio\", incluindo fusíveis e

demais acessórios de acordo com esquema unifilar anexo:
UN 4

 184 Execução de caixas de visita, conforme pormenor em anexo, com tampa de aço fundido, com os dizeres de \"ELECTRICIDADE\":
148 185 Para baixa tensão UN 47
149 186 Para média tensão UN 50
150 187 Fornecimento, arvoramento e montagem de armadura do tipo TECEO S 24HP da Schréder, ou equivalente, com potênia de 78W em led e fluxo de 8967 lumen,

homologada pela EDP Distribuição, cor luz cor 4.000 K, aplicada em poste do tipo Tejo TOB-235DMA, ou equivalente, com 8,0 metros de altura útil, de fixação por
falange e chumbadouro e braço do tipo TOB-235BMA da Schréder, ou equivalente, com 0,75 metros de comptimento e inclinação de 10º. incluindo portinhola
devidamente equipada, ligações, cablagem e demais acessórios.

UN 66
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151 188 Fornecimento, arvoramento e montagem de armadura do tipo TECEO S 24HP da Schréder, ou equivalente, com potênia de 2X78W em led e fluxo de 8967 lumen,
homologada pela EDP Distribuição, cor luz cor 4.000 K, aplicada em poste do tipo Tejo TOB-235DMA, ou equivalente, com 8,0 metros de altura útil, de fixação por
falange e chumbadouro e braço do tipo TOB-235BMA da Schréder, ou equivalente, com 0,75 metros de comptimento e inclinação de 10º. incluindo portinhola
devidamente equipada, ligações, cablagem e demais acessórios.

UN 7

152 189 Fornecimento e montagem de eléctrodos de terra do tipo piquet, incluíndo os respectivos acessórios e cabo de cobre de ligação, com 35 mm2 de secção, para os
armários de distribuição e colunas de iluminação pública:

UN 77

153 190 Abertura e fecho de covas para colocação das colunas de iluminação pública: UN 73
154 191 Fornecimento e montagem de caixa de contador do tipo BTN e portinhola do tipo P100 equipada com 3 fusiveis APC de 25 A: UN 4
155 192 Construção de maciço com dimensões aproximadas de 1,50 metros de altura, 2,00 metros de largura e 0,40 metros de espessura, para aplicação da caixa de contador

BTN e portinhola P100:
UN 1

156 193 Desmontagem da rede da EDP existente (Rede de baixa tensão e rede de Iluminação Pública), incluindo postes, cabos, ramais e demais equipamentos e acessórios de
acordo com os desenhos anexos, incluindo ainda a colocação de gerador para garantir o fornecimento de energia aos consumidores particulares para susbtituição dos
ramais de BT, coordenação com a EDP e transporte de todos os itens referidos ao estaleiro a designar pela EDP e/ou pelo servoços da Câmara Municipal de Castro
Daire:

UN 1

157 194 Alteração do posicionamento dos armários de distribuição indicados em planta (total de 5 armários), com aproveitamento da cablagem existente (caso seja possivel -
caso contrário a substituir), incluindo o fornecimento e montagem de 1 armário novo, maciços para todos os armários e todos os trabalhos necessários á boa colocação
dos mesmos. Será de incluir a desligação provisória da rede para efetuar esta obra, pelo que será necessário contabilizar todos os meios e equipamentos necessários
para tal, bem como a coordenação com os serviços locais da EDP, conforme desenhos anexos:

UN 1

 195 ITUR
158 196 Abrir vala com largura aproximada de 0,50 metros e 1,00 metros de profundidade á geratriz superior da conduta (circulação rodoviária e travessias), aplicação dos tubos

com envolvimento em betão, colocar meias terras, sinalizar os cabos com fita, aterrar com consolidação de terras e remover sobrantes, em terreno normal:
UN 1548

 197 Execução de caixas de visita, de acordo com o pormenor anexo e o Manual ITUR - 1ª Edição, com tampa e todos os acessórios, para telecomunicações:
159 198 Tipo CVR2 UN 9
160 199 Tipo CVR3 UN 46

 200 Fornecimento e instalação em vala de tubo rígido, UNI 8 Kg/cm2, colocado na vala referida anteriormente, na cor verde, de acordo com o bloco de formação previsto nas peças
desenhadas, do tipo:

161 201 PEAD D40 UN 101,5
162 202 PEAD D90 UN 137,5
163 203 PEAD D110 UN 5280

 204 Fornecimento e montagem de tubos de hidronil, incluindo braçadeiras para fixar o tubo ao poste, para ligação entre a rede aérea da EDP existente e a rede subterrânea a executar:
164 205 Ø32 UN 30
165 206 Ø75 UN 80
166 207 Fornecimento e instalação em vala de tritubo rígido do tipo TRIPEAD D40, UNI 8 Kg/cm2, colocado na vala técnica referida anteriormente, na cor preta: UN 1320
167 208 Execução do bloco de formação tipo \"F4\" de acordo com o pormenor anexo e o Manual ITUR - 1ª Edição, incluindo o fornecimento e aplicação das espaçadeiras /

pentes de guia (aproximadamente 1000 espaçadeiras / pentes de guia), instaladas conform previsto no Manual ITUR 2:
UN 1

168 209 Desmontagem da rede de telecomunicações prevista em desenho anexo e reposição ou recolocação, incluindo a restituição dos ramais aéreos existentes e passagem
para subterrâneo, com todas as obras e alterações necessárias, de acordo com desenhos anexos e confirmação no local, incluindo contactos com o Operador para
maiores informações e disposições técnicas e construtivas, incluindo a deslocação e recolocação de 2 postes de telecomunicações, com reposição da rede:

UN 1
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