Municipio de Faro

Procedimento 2020/CCPE/OP/18

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 CAPITULO 1 - ESTALEIRO E SEGURANCA
1 1.1 Montagem, desmontagem e manutencdo de estaleiro e equipamentos para apoio a obra e ao seu perfeito funcionamento e todos os trabalhos e encargos inerentes, | vg 1
conforme pecas escritas e desenhadas.
2 12 Elaboragéo do Desenvolvimento do Plano de Seguranca e Saude para a Fase de Obra e respectiva implementagao de acordo com o estipulado no DL 273/2003. vg 1
5 1.3 Aplicacdo do Plano de Prevengdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo, de acordo com o DL 46/2008, adaptagdo continua a realidade da obra, | vg 1

nomeadamente a rectificagdo de quantidades e classificagdo dos residuos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega a Fiscalizagdo dos comprovativos
previstos pela lei.

4 14 Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais | UN 1
inerentes.
5 1.5 Fornecimento, montagem e desmontagem apds conclusdo dos trabalhos, de sinalizacdo temporaria para controlo, desvio ou interrupcdo de trafego incluindo | vg 1
semaforizagdo provisoria, de acordo com plano devidamente aprovado e incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios.
2 CAPITULO 2: RAMPEAMENTO EM PASSADEIRAS
6 2.1 Fornecimento e aplicagdo de Pavimento tactil do tipo ou equivalente a \"lajeta tactil Parar da Secil prebetéo\" com 0.40x0,24x0,060m; remogao do pavimento existente; | m2 1015

abertura de fundo de caixa fornecimento e aplicacdo de almofada com 0,10m de espessura média em p6 de pedra para assentamento do pavimento; criagdo de
pendente de acordo com o desenho de pormenor, rejuntamento com p6 de pedra e cimento ao trago 1:7; correccao de tampas; corte e aplicacdo das pecas; todos os
materiais e trabalhos necessarios.

7 2.2 Fornecimento e aplicagéo de Pavimento tactil do tipo ou equivalente a lajeta tactil Avancar da Secil prebetao\" com 0.40x0,24x0,060m; remogédo do pavimento existente; | m2 203
abertura de fundo de caixa; fornecimento e aplicagdo de almofada com 0,10m de espessura média em pd de pedra para assentamento do pavimento; criagdo de
pendente de acordo com o desenho de pormenor, rejuntamento com pé de pedra e cimento ao trago 1:7;correcgdo de tampas; corte e aplicacdo das pegas; todos os
materiais e trabalhos necessarios.

3 CAPITULO 3: CALCADAS E LANCIS

8 3.1 Remocéo e reposi¢do de calgada cubos de vidrago de calcario pré-existentes no local incluindo: carga, transporte e descarga, da calgcada pré-existente armazenada, | m2 1995
fornecimento e aplicagcdo de 10% de cal¢ada idéntica a existente para suprir faltas, abertura, regularizacéo, aplicagéo de almofada com 0,10m de espessura média em po
de pedra para assentamento do pavimento; rejuntamento com pé de pedra e cimento ao trago 1:7; correcgdo de cotas em tampas existentes; corte e aplicagdo das
pecas; remogao de raizes, todos os materiais e trabalhos inerentes. (Nota: Deverado ser respeitadas as faixas e desenhos existentes nos passeios e respectivas cores da
calgada).

9 3.2 Fornecimento e assentamento de calgada cubos de vidrago de calcario, abertura, regularizagdo, compactagao e nivelamento do fundo de caixa, aplicacéo e compactagéo | m2 1470
de camada de 0,05m de tout-venant, almofada de assentamento em p6 de pedra e cimento ao trago 1:7 com 0,10m de espessura, correcgdo de cotas em tampas
existentes; corte e aplicacao das pecas; remogao de raizes, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes. (Nota: Deverdo ser respeitadas as faixas e desenhos
existentes nos passeios e respectivas cores da calcada).

10 |33 Remocgé&o do lancil existente num comprimento médio de 5,50m incluindo: Desmonte cuidado do lancil; armazenagem para posterior utilizagdo no local; todos os |ml 1050
trabalhos, equipamentos e materiais inerentes.
11 |34 Reposicao de lancil pré-existente com abaixamento do mesmo para 0,02m de altura maxima junto ao pavimento rodoviario incluindo: aplicagdo de Lancil pré-existente; [ ml 1050

escavacao para abertura de fundagéo; fornecimento e aplicagdo de betédo para fundacéo; todos os trabalhos, materiais e acessérios inerentes.
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12 (3.5 Fornecimento e aplicacdo de Lancil tipo L5 0,12x0,25x1,00m da Cavan ou equivalente, incluindo; rectificagéo das cotas do lancil; rejuntamentos; escavacgao para abertura | ml 840
de fundacao; fornecimento e aplicagdo de betdo para fundagdo; todos os trabalhos, materiais e acessoérios inerentes (Deverdo ser respeitados os lancis existentes na
area).

13 (3.6 Fornecimento e aplicacdo lancil de pedra calcaria de Bordeira com 012x0,25 m incluindo; fornecimento e aplicacdo de betdo para Fundacao; rectificacéo das cotas do [ ml 217

lancil; rejuntamentos e todos os materiais e incluindo; escavacéo para abertura de fundagéo; fornecimento e aplicacdo de betdo para Fundagéo; todos os trabalhos,
materias e acessorios inerentes.

4 CAPITULO 4: MOBILIARIO URBANO
14 (5.1 Fornecimento e colocagéo de pilaretes fixos de secgéo cilindrica @0.076m,com altura 0,90m do tipo ou equivalente a Pilarete decorativo Indico Série Oceanos (oxiron [ UN 38
forja) Ref.2 MU78070 da Fabrigimno de cor forja cinza, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes.
5 CAPITULO 5: DIVERSOS
15 (4.1 Substituicdo de sargetas por sumidouros, incluindo reposicionamento junto ao lancil quando adequado, compatibilizacdo de cota, remogéo e transporte a vazadouro | UN 17

autorizado dos produtos removidos, todos os materiais, acessorios e trabalhos inerentes
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