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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ADUTORA AO RESERVATORIO DE SANTO ANDRE
1.1 Infraestruturas hidraulicas
111 Movimento de terras
1 11.1.1 Escavacdo em abertura de valas, incluindo baldeagéo, entivagcdo, drenagem e todos os trabalhos complementares em terrenos ripaveis por lamina ou removiveis por [ m3 1050
meios mecanicos (solo), numa estimativa de 60% do volume total.
2 11.1.2 Escavacdo em abertura de valas, incluindo baldeagdo, entivacdo, drenagem e todos os trabalhos complementares em terrenos sé desmontaveis por meio de guilho, [ m3 700
martelo pneumatico e/ou explosivos (rocha), numa estimativa de 40% do volume total.
3 1.1.1.3 Execucéao de aterro em redes de abastecimento de Agua com camada de areia ou p6 de pedra envolvendo as tubagens com cama de 0,10m e altura de 0,30m acima do | m3 750
extradorso superior da tubagem, incluindo rega e compactacdo mecanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor modificado, drenagem provisoria, entivacao,
bombagem, contencdes, protecdo de taludes e todos os trabalhos necessarios.
4 1114 Execucdo de aterro, regado e compactado (compactagdo a 95% do ensaio Proctor modificado), em camadas de 0.20m de espessura, com solos seleccionados | m3 970
provenientes das escavagoes, ou outros adequados.
5 1.1.15 Carga, transporte e descarga em destino final compativel com as exigéncias legais dos materiais sobrantes provenientes de escavagdo, ndo considerando qualquer | m3 1200
empolamento.
1.1.2 Tubagens e acessorios
6 1.1.2.1 Trabalhos de ligacdo da nova adutora aos pontos da rede existente, de acordo com as condicdes do local, incluindo pesquisa da tubagem existente, corte, [ UN 2
tamponamento da rede a desactivar e todos os acessorios e trabalhos necessarios a perfeita execugdo da tarefa.
7 11.2.2 Fornecimento e montagem de tubagem em PVC @140mm, da classe de pressdo PN16, em rede enterrada de abastecimento de agua, incluindo acessorios flangeados [ m 2000
em ferro fundido ductil, macicos de amarracéo, fita sinalizadora e todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua perfeita instalagéo.
8 1.1.2.3 Fornecimento e montagem de tubagem em Ferro Fundido Ductil flangeada, DN 140 mm, em rede suspensa de abastecimento de dgua no atravessamento de linha de [ m 5
agua, incluindo estrutura de suporte em perfis metalicos U incluindo chumbadouros, argamassas de alta resisténcia, abragadeiras adequadas ao material, diametro e
cargas, juntas de transicdo de materiais, macicos de amarracéo e todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua perfeita execugéo de acordo com o pormenor.
9 1.1.2.4 Fornecimento e montagem de tubagem em Ferro Fundido Ductil flangeada, DN 140 mm, em rede suspensa de abastecimento de dgua no interior da passagem inferior a | m 40
A25, incluindo buchas para bet&o, tirantes de suporte complementados com abracadeiras adequadas ao material, diametro e cargas, juntas de transicdo de materiais,
macicos de amarragao e todos os trabalhos e acessérios necessarios a sua perfeita execugao de acordo com o pormenor.
10 |1.1.25 Fornecimento e instalacéo de valvula de seccionamento de cunha elastica, DN80, PN16, em ferro fundido, flangeada, completa e pronta a funcionar, incluindo juntas de | UN 2
ligacdo, vedantes, parafusos, fuso em inox, haste e tampa (ha conduta atualmente ao servico).
11 (1.1.2.6 Fornecimento e montagem de vélvulas de descarga de fundo, de cunha em ferro fundido com ligacao flangeada, incluindo execuc¢éo de macicos conforme pormenor, | UN 4
juntas flangeadas para desmontagem, té de 2 bocas com derivagéo flangeada, caixa de visita conforme pormenor e todos os acessorios e materiais necessarios ao seu
perfeito funcionamento, com DN 63mm.
12 |1.1.2.7 Execucéo de ligacdo da descarga a rede de aguas pluviais existente nas proximidades ou a linha de agua conforme pormenor, incluindo 10m tubo em PEAD, boca de | UN 4
aterro para ligagdo a linha de agua, escavagdo e aterro em terreno de qualquer natureza, remogéo e reposicdo de pavimento e todos os trabalhos e acessorios
necessarios a perfeita execugdo da tarefa.
13 (1.1.2.8 Fornecimento e montagem de ventosa de efeito duplo, em ferro fundido com ligagdo flangeada, incluindo marco em betdo armado conforme pormenor, execucgdo de | UN 5
macicos, juntas flangeadas para desmontagem, portinhola em ferro fundido metalizada e pintada, té de 2 bocas com derivacao flangeada, valvula de isolamento, ramal
em PEAD de 50mm e todos os acessorios e materiais necessarios ao seu perfeito funcionamento, com DN 63mm.
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14 ]1.1.2.9 Execucéo de lavagem e desinfeccdo de conduta de abastecimento de agua nas condi¢6es definidas no caderno de encargos apds conclusdo dos trabalhos e antes da | UN 1
ligacdo a rede existente.
15 ([1.1.2.10 |Fornecimento e instalagdo de sistema de ligacéo ao reservatério de Santo André constituido por valvulas motorizadas de seccionamento em ferro fundido ductil com | UN 1
médulo de comunicagcdo Modbus RTU (2xDN140mm e 2x80mm), 2 valvulas de retencdo em ferro fundido dictil (DN80mm e DN140mm), ligacdo da adutora a
alimentacéo do reservatorio e todos os trabalhos e acessoérios necessarios a perfeita execugdo da tarefa e conforme esquema de ligacéo incluido nas pegas desenhadas.
16 |1.1.2.11 |Fornecimento e assentamento completo de tubagem em PVC PN10 DN9O0, e ligacéo a rede publica existente, incluindo: \"T\" de derivagéo, valvula de secionamento em [ m 150
ferro fundido, restantes acessorios (curvas e junta cega), movimento de terras completo (a profundidade minima de 1 metro), areia ou aredo para formagao do leito de
assentamento para protecéo da tubagem (compactacéo a 95% do ensaio Proctor modificado), fita sinalizadora de tubagens, levantamento e reposicao do pavimento
concernente a intervengao.
1.1.3 Central de bombagem de Santo André
17 (1.1.31 Fornecimento e instalacdo de sistema de pressurizagéo, tipo Grundfos Hydro MPC-E 2 CRE32-6 ou equivalente (Q=35m?%h; Hm=130m), constituido por duas |UN 1
electrobombas sendo uma de reserva, sem depésito hidropneumatico, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios ao seu perfeito funcionamento de acordo
com o caderno de encargos.
18 |1.1.3.2 Fornecimento e montagem de tubagem em Ferro Fundido ductil flangeada, em colectores de aspiragdo e de compressao a montante e a jusante, respectivamente, da | m 5
central de bombagem, incluindo fixagdes de suporte complementados com abracadeiras adequadas ao material, didametro e cargas e todos os trabalhos e acessorios
necessarios a sua perfeita execugdo, em DN100mm.
19 (1.1.33 Execucéao de ligagdo dos novos colectores de aspiracédo e de compressdo DN100mm as tubagens existentes em Ferro Fundido DN125mm, incluindo corte de tubagem | UN 2
existente, preparagao das se¢des cortadas para a instalagéo de novos acessorios e todos os trabalhos e acessorios necessarios a perfeita execugéo da tarefa.
20 |1.1.3.4 Fornecimento e instalagdo de junta de transicdo de material (PVC PN16 para ferro fundido dictil) flangeada em ferro fundido ductil incluindo todos os trabalhos e | UN 1
acessorios necessarios a sua perfeita instalagao, nos seguintes didmetros: PVC DN140mm PN16 - FF DN125mm.
21 |1.1.35 Fornecimento e instalagédo de reducéo flangeada em ferro fundido dictil incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua perfeita instalagéo, nos seguintes | UN 1
diametros: DN125mm - DN100mm
22 |1.1.3.6 Fornecimento e instalagdo de unido flangeada em ferro fundido ductil incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios a sua perfeita instalagcdo, em DN100mm. UN 1
23 |1.1.37 Fornecimento e instalagéo de valvula de secionamento em ferro fundido ddctil, tipo KSB ou equivalente, motorizada e com médulo de comando remoto com protocolo de | UN 2
comunicacdo Modbus RTU, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios a sua perfeita instalagdo, em DN100mm e PN16.
24 11.1.38 Demolicdo de base de assentamento existente em betdo armado incluindo remocgéo de excedentes do local conforme legislagdo em vigor. vg 1
25 |1.1.39 Desmontagem da central de bombagem e de tubagem existentes, instalada na base identificada acima, incluindo transporte e armazenamento para local a designar na | UN 1
ETA da Lavandeira, ligacGes eléctricas e hidraulicas e todos os acessorios e materiais necessarios a perfeita execucéo da tarefa.
1.1.3.10 |Execucédo de nova base de assentamento para o sistema de pressurizagdo e de controlo em betdo armado com 10cm de espessura, incluindo fundagéo e todos os trabalhos e
materiais necessarios a sua perfeita execucéo, de acordo com as pegas desenhadas e com as seguintes dimensdes:
26 |1.1.3.10.1 | 0,90x0,35m UN 1
27 (1.1.3.10.2 [ 0,45x0,25m UN 1
28 [1.1.3.11 |Execucao de todas as ligacdes hidraulicas e eléctricas da central de pressurizacdo as respectivas redes, de acordo com os requisitos do fabricante e do projeto, incluindo | UN 1
todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua perfeita execugao.
29 ]1.1.3.12 |Arranque, testes e ensaios da central de pressuriza¢éo de acordo com os requisitos do projeto. UN 1
30 |1.1.3.13 |Programacéo da central de pressurizacédo de acordo com 0s requisitos de projeto. UN 1
31 |1.1.3.14 |Fornecimento, instalagdo e regulacdo de valvula de alivio de pressédo (V.A.P.) Flucon 200.03(A).0SCS.M DN65 PN16 ou equivalente, para instalacdo no colector de | UN 1
compressado da bomba, com DN65mm, pressdo de funcionamento de 12,5bar incluindo todos os trabalhos, acessoérios e materiais para 0 seu correcto funcionamento e
conforme especificado no caderno de encargos e nos pormenores do presente processo.
1.2 Infraestruturas elétricas (ETA da Lavandeira)
121 Quadro eléctrico geral da sala de bombagem
32 |1.211 Fornecimento e instalacdo de fusiveis APC NHOO gG de 40A em base existente. UN S
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33 1212 Reformulagdo da ligagdo da base de fusiveis existente ao barramento geral e aos bornes de saida, incluindo cabo de ligagdo necessario e respetivos terminais de [ UN 1
ligagéo.
34 1213 Fornecimento e instalacéo de transformadores de corrente (TI) 50/5A. UN 3
35 1214 Fornecimento e instalagcao de analisador de energia com protocolo de comunicagdo Modbus RTU, de montagem em painel 96x96mm, para medigdo de VLL, VLN, A, VA, | UN 1
W, var, PF, Hz e andlise de Harménicos até a 322 Harmonica. A instalagdo devera incluir o fornecimento de todos os cabos necessarios para ligagdo do analisador &
tensédo de referéncia (seccionador porta fusiveis) e aos TI\'s.
1.2.2 Alimentacédo do sistema de bombagem
36 |1.2.21 Fornecimento e instala¢éo de cabo XV 5G10 em caminho de cabo existente. | m 25
1.2.3 Equipamentos de medicao de caudal
37 1231 Fornecimento e instalacéo de caudalimetro electromagnético agua fria (até 80°C), DN100mm (4\"), com protocolo de comunica¢do Modbus RTU. UN 1
38 |1.2.3.2 Fornecimento e instalacdo de cabo de comunicacdo LIYCY 2x1 em caminho de cabos existente entre caudalimetro e Quadro Eléctrico. m 30
39 |1.233 Fornecimento e instalagcdo de cabo de alimentagdo HO5VV-F 3G1,5 em caminho de cabos existente entre caudalimetro e Quadro Eléctrico. m 30
1.3 Infraestruturas elétricas (Reservatério de Santo André)
131 Fornecimento e instalagcdo de quadros eléctricos e caixas
40 |1.31.1 Q.GERAL - Quadro Eléctrico metalico de montagem saliente, IP55 1K10, Classe Il isolamento com porta opaca conforme esquema eléctrico. Material de referéncia: | UN 1
Invélucro da marca Schneider, modelo NSYCRN ou equivalente e aparelhagem da marca Schneider ou equivalente.
41 |11.3.1.2 Caixa de contagem exterior para contador trifasico, IP54 IK08, classe Il isolamento, montagem de encastrar. Caixa em poliester reforcado com fibra de vidro [ UN 1
autoextinguivel, parafusos de selagem em policarbonato V2, visor em policarbonato transparente anti-UV V2 e protector de visor em ABS. Vedante em poliuretano preto.
42 (1.3.1.3 Portinhola de entrada P100 equipada, IP45 IK10, Classe Il isolamento, montagem de encastrar. Caixa e porta em poliester reforcado com fibra de vidro autoextinguivel | UN 1
equipada com 3 bases NHOO de alto poder de corte e base de neutro.
43 11314 Caixa de derivagao salientes incluindo ligadores necessarios. UN 5
1.3.2 Caminhos de cabos
44 11.3.2.1 Fornecimento e instala¢éo de tubo VD40 embebido em parede. m 5
45 11.3.2.2 Fornecimento e instalagdo de tubo VD20 a vista. m 55
1.3.3 Fornecimento e instalacdo de aparelhagem eléctrica nos locais indicados nas pecas desenhadas
46 (1.3.3.1 Interruptor duplo montagem saliente IP55 do tipo Schneider estanque Mureva ou equivalente. UN 1
47 [1.3.3.2 Tomada monofasica 2P+T de montagem saliente com obturadores, terra de protecc¢éo e tampa IP55 do tipo Schneider estanque Mureva ou equivalente. UN 3
48 (1.3.3.3 Luminaria estanque montagem saliente 1200mm equipada com lampada LED 15W - Tipo Philips TCWO060 1xTL-D36W + lampada CorePro LEDtube HF 1200mm 15W [ UN 1
840 T8 G ou equivalente.
49 11.3.34 Luminéria oval tipo aplique de parede LED 8W - Tipo Philips WL121V LED5S/840 ou equivalente UN 1
50 |1.3.35 Luminéaria de emergéncia LED 100 Lm - Tipo Legrand Modelo B65LED 100 Lm ou equivalente. UN 1
51 |1.3.3.6 Letreiro fotoluminescente com indicacao de saida de emergéncia. UN 1
1.3.4 Fornecimento e instalacéo de cabos eléctricos:
52 1341 Cabo XV 3G1,5. m 30
53 [1.3.4.2 Cabo XV 3G2,5. m 25
54 (1343 Cabo XV 3G6. m 5
55 |1.3.4.4 Fornecimento e instalacéo de cabos comunicagéo LIYCY 2x1. m 25
135 Redes de Terras
56 |1.3.5.1 Execucéo de rede de terras de proteccdo do edificio, ligacdo de equipamentos a terra e equipotencializacdo de partes metélicas da construcdo e as canalizacées | vg 1
metélicas do edificio (Agua) de acordo com regras técnicas em vigor.
1.3.6 Equipamentos de medigao
57 |1.3.6.1 Fornecimento e instalacdo de contador de agua Woltmann horizontal 4\" DN100 com mdédulo de emissdo de impulsos. Equipamento de referéncia da marca Bmeter | UN 1
modelo WDE-K50-I DN100-250 AF Q3 160 m3/h com médulo impulsos IWM-PL4 ou equivalente.
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58 |1.3.6.2 Fornecimento e instalacdo de contador de agua Woltmann horizontal 6\" DN150 com mdédulo de emissdo de impulsos. Equipamento de referéncia da marca Bmeter | UN 1
modelo WDE-K50-1 DN150-300 AF Q3 250 m3/h com médulo de impulsus IWM-PL4 ou equivalente.
59 ]1.3.6.3 Fornecimento e instalagdo de sensor de nivel de Agua composto por 5 varetas de prova em ago inox com comprimentos adequados a medicéo de niveis mencionados | UN 1
nas condi¢des técnicas especiais e compativel com o relé de nivel a instalar no Q.E. Sensor de referéncia modelo CLH5 da Carlo Gavazzi ou equivalente.
60 |1.3.6.4 Custos associados a certificag@o da instalagdo elétrica do reservatorio. UN 1
14 Pavimentos
61 |1.4.1 Execucéo e implementacédo do Plano de Desvios de Transito, incluindo o desvio e alteragdo do trafego nos locais de interferéncia dos trabalhos, a submeter a aprovagéo | UN 1
do Dono de Obra e as Infraestruturas de Portugal, SA.
62 |1.4.2 Corte, demolicdo de pavimento em betuminoso (numa espessura estimada de 25cm), incluindo outras camadas de fundacgdo, todos os trabalhos acessérios e|m2 352,5
complementares necessarios e ainda a remocgéo e transporte a destino final adequado do material sobrante de acordo com o PGRCD.
143 Atravessamento da EN234
63 |1.4.3.1 Fornecimento e assentamento de placas de poliestireno expandido com 20 mm de espessura incluindo regularizacdo e compactagéo prévia do fundo da vala. m2 185,25
64 |1.4.3.2 Execugéo de camada de agregado britado 30/50 devidamente compactada com um espessura de 25 cm. m2 185,25
65 |1.4.3.3 Execucéo de camada de agregado britado de granulometria extensa 0-5 mm, devidamente compactado num min de 95% do Proctor pesado numa espessura de 15 cm. | m2 185,25
66 |1.4.3.4 Execucéo de camada de agregado britado de granulometria extensa 0-5 mm, espalhado e compactado em camadas de 15 ¢ m, com varia¢éo do teor de humidade infeior | m2 185,25
a 1,5% do teor optimo (LNEC E197), compactagao superior a 95% da bariadade seca maxima (LNEC E197).
67 |1.4.35 Fornecimento e aplicagdo de fita sinalizadora. m 282
68 |1.4.3.6 Execucdo de camadas de agregado britado de granulometria extensa 0-31,5 mm, misturado em betoneira com 3% de p6 de cimento seco, devidamente regado e | m2 267,9
compactado em camadas de 15 cm, com variacdo do teor de humidade infeior a 1,5% do teor optimo (LNEC E197), compactagao superior a 97% da bariadade seca
méaxima (LNEC E197).
69 |1.4.3.7 Execucéo de camadas betuminosas (betdo betuminoso) identicas as existentes. m2 267,9
70 11.4.3.8 Execucgéo de camada betuminosa AC20 BIN35/50 com 9 cm de espessura. m2 352,5
71 ]11.4.3.9 Execucgéo de camada betuminosa AC16 SURF 35/50 com 6 cm de espessura. m2 1410
72 11.4.3.10 |Fresagem de pavimento betuminoso existente para \"entrega\" da nova camada de desgaste numa espessura de 6 cm. m2 1057,5
73 |1.4.4 Levantamento de pavimentos em paver, com reaproveitamento de pecas para posterior assentamento, incluindo a remocéo e transporte a destino final adequado do | m2 347
material sobrante de acordo com o PGRCD.
74 |1.45 Execucéo de pavimento em paver ceramico utilizando pegas provenientes da desmontagem, incluindo regularizagdo e compactagao do leito, camada de tout-venant com | m2 347
20 cm de espessura ap6s compactacéo, p6 de pedra para assentamento (trago seco 1:4), fornecimento de pecas de paver que estejam em falta, refechamento de juntas
com areia fina (traco seco 1:4), varrimento e todos os trabalhos acessorios.
75 |1.4.6 Levantamento de pavimentos em cubo/cubinho, com reaproveitamento de pegas para posterior assentamento, incluindo a remogéo e transporte a destino final adequado | m2 250
do material sobrante de acordo com o PGRCD.
76 |1.4.7 Execucgéo de pavimento em cubo/cubinho utilizando pecas provenientes da desmontagem, incluindo regularizagdo e compactacao do leito, camada de tout-venant com | m2 250
20 cm de espessura ap6s compactacédo, po de pedra para assentamento (trago seco 1:4), fornecimento de cubos que estejam em falta, refechamento de juntas com
areia fina (trago seco 1:4), varrimento e todos os trabalhos acessorios.
77 |1.4.8 Fornecimento e aplicagdo de camada de tout-venant com 0,05m de espessura, incluindo compactacéo e regularizacéo e todos os trabalhos necessario a sua perfeita | m2 232
execucdo e adequagéo para circulagdo de veiculos, na saida da passagem inferior a A25.
15 Reabilitacdo do reservatério de Santo André
78 |15.1 Decapagem geral de todas as superficies a tratar (paredes exteriores e interiores, fundo e teto da célula interior), com maquina de jato de agua a alta pressdo, com bico | vg 1
rotativo, regulavel até 500 bar, de forma a remover o betdo deteriorado e as particulas soltas e desagregadas e a limpar e criar a rugosidade necesséria a aderéncia dos
materiais e produtos a aplicar, numa area aproximada de 370 m2.
79 |15.2 Recuperagdo pontual de armaduras de ferro expostas, através de escovagem mecénica, seguida de aplicagdo de uma dem&o de primério anticorrosivo e posterior | vg 1
homogeneizacdo com argamassa impermeabilizante, numa area estimada de 140 m2.
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80 |1.5.3 Aplicagcdo de uma deméo de primario de selagem Thortex Floor-Tech SFU ou equivalente, com 100 microns de espessura de filme seco, seguido de duas deméos de | m2 140
revestimento de poliuretano, certificado para agua potavel, Thortex Chemi-Tech PU ou equivalente, com 500 microns de espessura de filme seco, na cor azul, nas
paredes, teto e pavimento do interior da célula.
81 |154 Pintura a branco com tinta de agua, a trés demaos, nas paredes exteriores (reservatorio e camara de manobras) e cobertura do reservatorio, incluindo limpeza prévia das | m2 185
superficies a tratar.
82 |155 Pintura de paredes interiores e tectos da camara de manobras, com tinta anti-fungos lavavel incluindo limpeza e tratamento prévio com primario. m2 50
83 |15.6 Desinfegéo bacteriolégica por meio de lavagem com &gua com a incorporagéo de bactericida, numa solugédo de 3% em todas as superficies interiores do reservatorio, | vg 1
incluindo todos os meios e produtos necessarios para o efeito.
84 |15.7 Recuperagédo da escada existente para acesso ao interior do reservatdrio, incluindo decapagem, pintura com primario anti-corrosivo e esmalte. UN 1
85 |1.5.8 Recuperagéo do pavimento da caAmara de manobras, incluindo fornecimento e aplicacdo de gradil em PRFV. vg 1
1.5.9 Fornecimento e montagem de caixilharia em aluminio termolacado, cér verde escuro, incluindo fechadura e restantes acessorios, pronta a funcionar, bem como a retirada da
86 [1.5.9.1 Porta (0,80 m x 2,00 m) UN 1
87 |1.5.9.2 Janelas com persiana fixa e rede mosquiteira (0,30 mx0,80 m) UN 3
88 |1.5.10 A realizagdo de todos os trabalhos e fornecimento de materiais e equipamentos indispensaveis a reabilitagdo do reservatério, de forma a assegurar, durante esse | vg 1
periodo, a manutengdo da rede de distribuicdo de dgua a populacéo abrangida, nomeadamente a disponibilizagdo de reservatério alternativo, a consituicdo de by-pass
(na adutora e nas distribuidoras) e demais acessorios necessarios. Nota: o reservatério ndo dispde de energia elétrica.
2 ADUTORA AO RESERVATORIO DA CRUZ DA MATA
2.1 Infraestruturas hidraulicas
211 Movimento de terras
89 |21.1.1 Execucdo de escavacdo em terreno de qualquer natureza, para abertura de valas, incluindo drenagem proviséria, entivagdo, bombagem, contengdes, protecgdo de [ m3 100
taludes de escavagao e todos os trabalhos necesséarios.
90 |2.1.1.2 Execucédo de aterros em redes de abastecimento de &gua com camada de areia ou pé de pedra envolvendo as tubagens com cama de 0,10m e altura de 0,30m acima | m3 50
do extradorso superior da tubagem, incluindo rega e compactagdo mecanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor modificado, drenagem provisoéria, entivacao,
bombagem, contencdes, protecgdo de taludes e todos os trabalhos necessarios.
91 |2.1.13 Execucdo de aterro, regado e compactado (compactagdo a 95% do ensaio Proctor modificado), em camadas de 0.20m de espessura, com solos seleccionados | m3 60
provenientes das escavacdes, ou outros adequados.
92 |21.14 Carga, transporte e descarga em destino final compativel com as exigéncias legais dos materiais sobrantes provenientes de escavacdo para execugdo dos arranjos | m3 50
exteriores e infraestruturas, ndo considerando qualquer empolamento.
212 Tubagens e acessoérios
93 |2.1.21 Trabalhos de ligagdo da adutora a rede existente, de acordo com as condig6es do local, incluindo pesquisa da tubagem existente, corte e todos os acessorios e trabalhos | UN 2
necessarios a perfeita execugéo da tarefa.
94 21.2.2 Fornecimento e montagem de tubagem em ferro fundido ductil flangeada DN150mm, em rede enterrada de abastecimento de &gua, incluindo fita sinalizadora, | m 120
acessorios, macicos de amarragéo e todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua perfeita execugéo.
95 |2.1.23 Corte, demolicdo de pavimento em betuminoso, incluindo cubos e outras camadas de fundacgéo, todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios e ainda a | m2 10
remocao e transporte a destino final adequado do material sobrante de acordo com o PGRCD.
96 |2.1.24 Reposicdo de pavimento betuminoso composto por 2 camadas com 20 cm de agregado britado de granulometria extensa com caracteristicas de sub-base, 6 cm de [ m2 10
macadame betuminoso com caracteristicas de base e 6 cm de betdo betuminoso em camada de desgaste (incluindo regas de impregnagéo e de colagem).
97 |2.1.25 Corte, demolicdo de laje de betéo incluindo camada de fundagéo (junto a oficina), remocgéao e transporte a destino final adequado do material sobrante de acordo com o | m2 30
PGRCD.
98 [2.1.2.6 Execucdo de pavimento em betonilha ao trago 1:3, incluindo regularizacdo e compactagdo do leito, assentamento sobre massame (lavado e molhado) e todos os|m2 30
trabalhos e acessorios necessarios a perfeita execugéo da tarefa e de acordo com a caderno de encargos.
99 |2.1.2.7 Levantamento de pavimentos em cubo, com reaproveitamento de pegas para posterior assentamento, incluindo a remocgéo e transporte a destino final adequado do | m2 25
material sobrante de acordo com o PGRCD.
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100 [2.1.2.8 Execucéo de pavimento em cubo utilizando pegas provenientes da desmontagem, incluindo regularizacéo e compactagéo do leito, camada de tout-venant com 20 cm de | m2 25
espessura, p6 de pedra para assentamento (trago seco 1:4), fornecimento de cubos que estejam em falta, refechamento de juntas com areia fina (trasgo seco 1:4),
incluindo todos os trabalhos acessorios.
101 [2.1.2.9 Sistema de proteccao da conduta no trogo vertical & vista constituido por caixa e courette em betdo armado, incluindo corte de pavimento, movimento de terras, base em | UN 1
brita, laje de fundagéo e paredes incluindo betdo C25-30, cofragem e aco A400 NR, tampa em ferro fundido com 100x600 reforcada nédo articulada D400, trabalhos de
construcao civil para passagem de tubagem no muro de pedra existente (com desmontagem, adaptacdo e reposicao de pedras de cantaria), reposicdo de pavimento e
todos os trabalhos necessarios a completa execugdo da tarefa.
2.13 Central de bombagem
102 [2.1.3.1 Fornecimento e instalacdo de sistema de pressurizagdo, tipo Grundfos Hydro MPC-E 2 CRE64-7-1 ou equivalente (Q=60m3h;Hm=160m), constituido por duas|UN 1
electrobombas sendo uma de reserva, sem depésito hidropneumatico, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios ao seu perfeito funcionamento de acordo
com o caderno de encargos.
103 |[2.1.3.2 Fornecimento e montagem de tubagem em ferro fundido ductil flangeada, em colectores de aspiracdo e de compressdo a montante e a jusante, respectivamente, da|m 3
central de bombagem, incluindo fixagbes de suporte complementados com abragadeiras adequadas ao material, didmetro e cargas e todos os trabalhos e acessorios
necessarios a sua perfeita execugdo, em DN150mm.
104 |2.1.3.3 Execucédo de ligagdo dos novos colectores de aspiragdo e de compresséo as tubagens existentes em Ferro Fundido, incluindo corte de tubagem existente, preparagéo | UN 2
das seccdes cortadas para a instalagéo de novos acessoérios e todos os trabalhos e acessoérios necessarios a perfeita execugéo da tarefa
105 |2.1.34 Fornecimento e instalagcdo de unido flangeada em ferro fundido ductil incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessérios a sua perfeita instalagédo, em DN150mm. UN 2
106 |[2.1.3.5 Fornecimento e instalacéo de véalvula de secionamento em ferro fundido ductil, tipo KSB ou equivalente, motorizada e com médulo de comando remoto com protocolo de | UN 2
comunicacdo Modbus RTU, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios a sua perfeita instalacdo, em DN150mm e PN16.
107 |2.1.3.6 Demolicdo de base de assentamento existente em betdo armado incluindo remogéo de excedentes do local conforme legislagdo em vigor. m3 0,6
108 |2.1.3.7 Desmontagem da central de bombagem e de tubagem existentes, localizada na base anterior, incluindo transporte e armazenamento para local a designar na ETA da | UN 1
Lavandeira, ligacGes eléctricas e hidraulicas e todos os acessorios e materiais necessarios a perfeita execucéo da tarefa.
2.1.38 Execucgdo de base de assentamento para o sistema de pressurizacdo e de controlo em betdo armado com 10cm de espessura incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios
a sua perfeita execuc¢ao, de acordo com as pecas desenhadas e com as seguintes dimensdes:
109 [2.1.3.8.1 |0,90x0,35m UN 1
110 |2.1.3.8.2 |0,80x0,35m UN 1
111 |2.1.3.9 Execucéo de todas as ligacdes hidraulicas e eléctricas da central de pressurizacdo as respectivas redes, de acordo com os requisitos do fabricante e do Municipio de [ UN 1
Mangualde, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios a sua perfeita execucao.
112 |2.1.3.10 |Arranque, testes e ensaios da central de pressurizagdo de acordo com 0s requisitos do fabricante. UN 1
113 |[2.1.3.11 |Programacao da central de pressuriza¢éo de acordo com os requisitos de projecto. UN 1
114 |2.1.3.12 |Fornecimento, instalacao e regulacdo de valvula de alivio de pressédo (V.A.P.) Flucon 200.03(A).0SCS.M DN80 PN25 ou equivalente, para instalagdo no colector de | UN 1
compressao da bomba, com DN100mm incluindo todos os trabalhos, acessoérios e materiais para o seu correcto funcionamento e conforme especificado no caderno de
encargos e nos pormenores do presente processo.
2.2 Infraestruturas elétricas
221 Quadro eléctrico geral da sala de bombagem
115 [2.2.1.1 Fornecimento e instalagdo de fusiveis APC NHOO gG de 80A em base existente. UN 8
116 |2.2.1.2 Reformulacédo da ligagdo da base de fusiveis existente ao barramento geral e aos bornes de saida, incluindo cabo de ligagdo necessario e respetivos terminais de | UN 1
ligacéo.
117 |2.2.1.3 Fornecimento e instalacdo de transformadores de corrente (Tl) 100/5A. UN 3
118 |2.2.1.4 Fornecimento e instalagio de analisador de energia com protocolo de comunicagdo Modbus RTU, de montagem em painel 96x96mm, para medi¢éo de VLL, VLN, A, VA, [ UN 1
W, var, PF, Hz e analise de Harménicos até a 322 Harmonica. A instalagdo devera incluir o fornecimento de todos os cabos necessarios para ligagdo do analisador a
tensdo de referéncia (seccionador porta fusiveis) e aos TI\'s.
222 Alimentacéo do sistema de bombagem
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119 [2.2.2.1 Fornecimento e instalacéo de cabo XV 3x25+2G16 em caminho de cabo existente. m 22
223 Equipamentos de medi¢cao de caudal
120 [2.2.3.1 Fornecimento e instalacdo de caudalimetro electromagnético agua fria (até 80°C), DN150mm (6\"), com protocolo de comunica¢do Modbus RTU. UN 1
121 |2.2.3.2 Fornecimento e instalacdo de cabo de comunicacédo LIYCY 2x1 em caminho de cabos existente entre caudalimetro e quadro eléctrico. m 25
122 |2.2.3.3 Fornecimento e instalacdo de cabo de alimentagdo HO5VV-F 3G1,5 em caminho de cabos existente entre caudalimetro e Quadro Eléctrico. m 25
3 ETA da LAVANDEIRA
3.1 Infraestruturas hidraulicas
123 [3.1.1 Reabilitacéo de poco de bombagem para elevacédo das descargas dos reservatérios, com paredes em alvenaria de blocos de betdo, com as dimensdes interiores de 1,50 [ UN 1
x 2,00m e profundidade de 1,75m, incluindo laje de cobertura em betdo armado, tampa de ferro fundido dotada de fecho hidraulico e de dispositivo de acesso ao interior,
degraus em vardo de aco g 25 mm chumbados a parede. As paredes e o fundo da caixa, seréo rebocadas com argamassa de cimento e areia de 300 Kg de cimento,
com 2 cm de espessura maxima queimada a colher, incluindo tratamento de impermeabilizacdo com 2 deméos de flintkote e todos os trabalhos e acessorios necessarios
a uma correcta execucao.
124 (3.1.2 Fornecimento e instalagéo de duas bomba tipo Grundfos Unilift AP 12.50.11.3, ou equivalente, para elevagao de aguas pluviais, sendo uma de reserva, incluindo quadro | UN 1
eléctrico de controlo, valvulas de seccionamento, valvulas de retengéo, valvulas de seguranca, ligacdes eléctricas e hidraulicas, ventilacéo, sistemas de fixacdo e todos
0s acessorios e trabalhos necessarios ao seu perfeito funcionamento com as seguintes caracteristicas: Q=30m3/h , H=4,00m.c.a.
125 |[3.1.3 Fornecimento e montagem de tubagem em polietileno de alta-densidade (PEAD) classe de pressdo PN16, MRS/PE 100, em rede de compressdo de bombagem | m 75
incluindo abertura e tapamento de vala em terreno de qualquer natureza, transporte do material sobrante conforme legislagdo em vigor, reposicdo de pavimentos,
assentamento e envolvimento em almofada de areia e todos os trabalhos e acessoérios necessarios a sua perfeita execugdo, em @50mm.
3.2 Infraestruturas elétricas
3.2.1 Quadro elétrico geral da sala de bombagem
126 |3.2.1.1 Desistalagdo de equipamentos e cabos desactivados no Quadro Eléctrico Geral da Sala de Bombagem. UN 1
127 |3.2.1.2 Fornecimento e instalagdo de disjuntor de proteccdo magnetotérmica, tetrapolar (3P+N) 20A. A instalacdo devera incluir os cabos de ligacédo entre o disjuntor e o | UN 1
barramento geral.
128 |[3.2.1.3 Fornecimento e instalacé@o de disjuntor de protec¢cdo magnetotérmica, tetrapolar (3P+N) 250A. A instalacdo devera incluir os cabos de ligagdo entre o barramento geral, | UN 1
disjuntor e bornes de saida.
129 |3.2.1.4 Fornecimento e instalacdo de cabo XV 3x95 + 1x50mm. m 8
130 |3.2.1.5 Fornecimento e instalagdo de seccionador porta fusiveis 3P+N, 500 V~, para fusiveis tipo gG e aM, 10 x 38 mm, incluindo fusiveis de 2A. A instalagdo devera incluir o | UN 1
fornecimento dos condutores e a sua ligagao entre o seccionador e o barramento geral.
131 |3.2.1.6 Fornecimento e instalacéo de transformadores de corrente (TI) 1000/5A. UN 8
132 |3.2.1.7 Fornecimento e instalacéo de transformadores de corrente (TI) 250/5A. UN 3
133 |[3.2.1.8 Fornecimento e instalacao de analisador de energia com protocolo de comunicagdo Modbus RTU, de montagem em painel 96x96mm, para medi¢cdo de VLL, VLN, A, VA, | UN 2
W, var, PF, Hz e andlise de Harménicos até a 322 Harmonica. A instalacdo devera incluir o fornecimento de todos os cabos necessarios para ligagdo do analisador &
tensédo de referéncia (seccionador porta fusiveis) e aos TI\'s.
3.2.2 Alimentacédo do sistema de bombagem pogo exterior
134 |3.2.2.1 Fornecimento e instalagcdo de cabo XV 5G4 em caminho de cabo existente | m 30
3.2.3 Equipamentos de medi¢do de caudal
135 [3.2.3.1 Fornecimento e instalagdo de caudalimetro Electromagnético agua fria (até 80°C), DN200mm (8\"), com protocolo de comunicagdo Modbus RTU. UN 1
136 |3.2.3.2 Fornecimento e instalacéo de cabo de comunicagéo LIYCY 2x1 em caminho de cabos existente entre caudalimetro e Quadro Eléctrico. m 25
137 |3.2.3.3 Fornecimento e instalacdo de cabo de alimentacdo HO5VV-F 3G1,5 em caminho de cabos existente entre caudalimetro e Quadro Eléctrico. m 25
4. Estaleiro
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138 (4.1 Montagem e demontagem de estaleiro geral, incluindo os custos relativos a pessoal, montagem de maquinas, equipamento e instalagdes fixas, provisérias de redes de [ UN
agua, eletricidade e telefone, redes de alimentacédo e distribui¢éo, redes das instala¢Ges, vedacdes do estaleiro e do local da obra, sinalizacéo, prote¢des de seguranca,
execugdo e manutengdo de acessos exteriores/interior, seguros e licencas associadas a execugdo da obra, taxas camararias de ocupacdo da via publica e tapumes,
seguranca, etc..
139 (4.2 Manutencéo do estaleiro, incluindo servigos, encargos com consumos de agua, eletricidade e telefone e todos os trabalhos e materiais necessarios, durante a execugéo | UN
da obra, de acordo com o especificado nas pegas escritas.
140 (4.3 Limpeza final de toda a obra executada. UN
5. Diversos
141 (5.1 Elaboracdo completa do Plano de Seguranca e Saude, e sua implementagéo, de acordo com o equipamento e métodos construtivos a utilizar na Obra, a fim de permitir | UN
ao Dono de Obra, nos termos do artigo 13° do Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de outubro, autorizar a abertura de estaleiro.
142 [5.2 Elaboragdo do Plano de Prevencéo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demoligao e respetiva implementag¢éo em obra. UN 1
143 |5.3 Organizacao e entrega das telas finais e respetivo termo de responsabilidade, de toda a obra realizada, em papel e em suporte informatico. UN 1
144 (5.4 Organizagéo e entrega do manual de instrug8es de funcionamento e de manutengéo dos equipamentos instalados. UN 1
145 (5.5 Fornecimento e montagem, em local a acordar com a fiscalizagcdo, de painel publicitario com as dimensdes minimas de 1.5 m x 2,0 m, a cores, cuja maquete sera|UN 1
executada de acordo com o dono da obra.
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