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| - MEMORIA DESCRITIVA & CONDICOES TECNICAS

1. INTRODUCAO

A presenfe memoria descritiva e condigcdes técnicas especiais do caderno de encargos
pretendem definir com clareza tfodas as operacdes de reparacdo, manufencdo preventiva e
de assisténcia técnica exfraordinadria a realizar em todos os sisfemas e insftalagbes de
sinalizacdo semaforica existentes no concelho de Santarém, que atualmente se encontram
sob a sua responsabilidade e que constam da listagem apresentada no ponto seguinte do

presente caderno de encargos.

2. OBJETIVO

0 objetivo do presente procedimento consiste essencialmente numa requalificagdo global
dos sistemas de sinalizacdo semafbrica do concelho, quer ao nivel da modernizagdo de
equipamentos e estrufuras quer ao nivel da manutengdo preventiva por forma a aumentar a
fiabilidade dos sistemas. Pretende-se também adofar critérios de uniformidade, qualidade e
operacionalidade bem mais homogéneos.

Os procedimentos de reparagdo e manufengdo de instalagdes semafdricas a confrafar,
pretfendem atuar sobre um vasto conjunto de equipamentos e dispositivos, nomeadamente
0 seguinte:

e Semaforos de veiculos e pedes, incluindo as 6ficas Led;

e Baculos, colunas de veiculos e pedes, colunas de pré-aviso, sinalizagdo vertical,
respetivas fixacdes e macicos;

e Bofoneiras de pedes e avisadores acisticos;

e Detetores de veiculos (espiras) e de velocidade (radares);

e (aixas, aros e respetivas fampas da rede de condutas;

e Armarios de comando, incluindo os controladores de tréfego, de velocidade, de
passadeira, macicos e respetivos equipamentos elefrdnicos e todos os
equipamentos elétricos existentes na instalagdo semaforica;

e Sistemas de pré-sinalizacdo, painéis solares, reguladores de carga e baterias;
Para além dos equipamentos acima referidos, ficardo fambém incluidos no objefo do

presente caderno de encargos, todos aqueles que venham a ser instalados durante a sua

vigéncia.
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3.

CARACTERIZACAO DAS INSTALAGOES

O Municipio de Santarém dispde atualmente de um vasto conjunfo de instalagdes

semaforicas da sua responsabilidade instalados em diversos locais do concelho, sendo que 3

sua maioria se localiza na zona urbana da cidade de Santarém.

Ne| INSTALAGCAO TIPO LOCALIDADE MORADA COORDENADA GPS CPE

1 Cruzamento Santarém Avenida D. Afonso Henrigues 39%13'47.50"N 8°41'14.97"W | PTODO2Z000052511361HH
2 Entroncamento Santarém Praceta Pedro Escuro 39°13'57.53"N 8%41'11.18"W | PTD0020000123660155E
3 Entroncamento Santarém Avenida Bernardo Santareno 39°14'30.87"N 8°41'17.33"W | PTOD020000123067710A
4 Controlo Velocidade Santarém Rua Cidade D'Agen - Jardim de Baixo 39°15'8.61"N 8°41'0.57"W PTOO02Z00007866077115
5 | Controlo Passadeira Santarém Avenida do Brasil 39°14'8.59"N 8°41'15.08"W | PTOD02000115924046IR
6 Cruzamento Santarém Largo Infante Santo 39°14'18.90"N 8°41'12.04"W | PTOD02000012343073FB
7 Cruzamento Santarém Avenida Dr. Francisco 5a Carneiro - Ex_EN3 - 5r2 da Guia 39%14'52.86"N 8°41'38.18"W | PTODO2000012355586EN
8 Entroncamento Santarém Avenida Dra. Elza Maria Pires Chambel - Ex_EN 3 - 5. Pedro 39%15'1.89"N 8%41'45.23"W | PTOOD2000077201869VA
g Entroncamento Santarém Rua Engenheiro Rosa Janior - Outeirinho 39°15'18.91"N 8%41'57.38"W | PTO002000107908638IR
10 Cruzamento Santarém EN 3 - Portela das Padeiras (Luis Faria) 39%15'53.10"N 8°41'45.83"W | PTOD020000789659568]
11| Controlo Velocidade Santarém EN 3 - Portela das Padeiras (Escola Basica n2 1) 39%16'5.64"N B8%41'48.22"W | PTODD2000078965967NR
12 Entroncamento Santarém EN 3 - Portela das Padeiras (Mirene) 39°16'1157"N 8%41'50.13"W | PTO002000078965934XZ
13| Controlo velocidade Santarém EN 3 - Portela das Padeiras (Quinta dos Anjos) 39°16'21.42"N 8%42'2.01"W | PTOO02Z000078965945BW
14 Cruzamento Santarém Rua do Mergulhdo - Vale de Estacas 359%14'37 40"N 8°41'38.64"W | PTODD2000132207523GF
15| Controlo Velocidade Atalaia Rua Pintor Eduardo Rosa Mendes - Atalaia - ALMOSTER 39°13'44.44"N 8%°46'19.50"W

16| Controlo Velocidade Atalaia Rua Pintor Eduardo Rosa Mendes - Atalaia - ALMOSTER 39°13'46.93"N 8°46'34.44"W

17| Controlo Velocidade Pdvoa de Santarém Rua Bispo D. Antdnio Mendonga - Povoa Santarém 35%18'26 60"N 8°41'4 53"W

18| Controlo Velocidade Pdvoa de Santarém Rua Bispo D. Anténio Mendonga - Povoa Santarém 39°18'35.06"N 8%°41'10.44"W

19| Controlo velocidade Pévoa de Santarém Rua Bispo D. Anténio Mendonga - Povoa Santarém 39%18'42.47"N 8°41'12.67"W

MANUTENGAO CORRETIVA

A manutencdo corretiva dos sistemas semafdricos objeto de intervencdo consiste no

desenvolvimento de todo o tipo de operacbes de reparacdo, correcdo ou substituicdo de

equipamentos, dispositivos e materiais, tendo em vista a modernizacdo dos sistemas e a

garantia de uma perfeita funcionalidade, eficiéncia e fiabilidade.

Os trabalhos a desenvolver, abrangem todos os equipamentos, elementos e componentes

que infegram as respetivas instalagcdes de sinalizacdo luminosa, tais como:

3) Execucdo de fundagdes para baculos e implantacdo de macigos para colunas, prumos
metalicos e armarios de comando;

b) Trabalhos de construcdo civil necessarios 3s intervengdes corretivas, tais como,
execucdo de valas e fravessias, aplicacdo de tubagens, execucdo de macicos de
fixagdo de estruturas e caixas de visita;

c) Substituicdo de modulos semaféricos compostos por estruturas metalicas e oticas
Led;
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d) Substituicdo de estruturas metélicas, tais como baculos, colunas e outros acessorios
de fixagao;

e) Substituicdo de armarios de comando, cuja especificacdo deverd confer espago para
0 ponto de entrega e para a instalacdo de cliente em separado, totalmente equipados
e eletrificados;

f) Substituicdo de cablagem elétrica necessaria ao funcionamento regular dos sistemas;

g) Reparacdo de espiras para defecdo e selagem de pavimentos;

h) Instalacdo de outros materiais e dispositivos indispensdveis 3o funcionamento
normal dos sistemas semaforicos;

i) Realizacdo de testes e ensaios de funcionalidade 3s instalacdes intervencionadas;

Todos os trabalhos deste dmbito devem ser planeados e agendados com o Municipio,
executados durante o primeiro ano de contrato e ndo deverdo ser incluidos durante as visitas

de manutengdo preventiva.

Apbs comunicagdo do Municipio de Sanftarém, as infervencdes de manutencdo correfiva
deverdo estar concluidas no prazo de 48 horas, ou caso envolvam a necessidade de trabalhos
de macicos em betdo, cortes programados de transito, componentes cuja complexidade e
prazos de fornecimenfo sejam superiores aos normais, 0 prazo serd a3 acordar com 0

municipio até um maximo de 15 dias Oteis.

Cabe a0 adjudicatario a responsabilidade obfer tfodo o fipo de licencas e auforizacdes
necessarias para a realizacdo das infervencgdes, principalmente no que respeita ao apoio das

enfidades policiais.

5. MANUTENGCAO PREVENTIVA

A manutencdo preventiva consiste no desenvolvimento de todas as operacdes de
conservagdo, assisténcia, reparagdo, corre¢do ou prevengdo de avarias de modo a minorar 3
sua ocorréncia, tendo em vista o pleno e eficaz funcionamenfo permanente dos sistemas
semaforicos, abrangendo nomeadamente, todos o0s seus equipamentos, componentes,
dispositivos das respetivas instalagdes.

Os servicos de manutencdo preventiva das instalacdes semafdricas terdo uma
periodicidade mensal e incluem, nomeadamente, 3 deslocacdo das equipas técnicas, 3 mao-
de-obra e o fornecimenfo de todos os equipamentos, materiais e frabalhos acessorios
necessarios, tais como, frabalhos de construcao civil, utilizacdo de plataformas elevatorias,

acompanhamento policial nas infervencdes e destinam-se especificamente 3 execugdo de:

3a) Verificacdo periodica do funcionamento dos sistemas e reparacdo imediata de todas as

anomalias detetadas, compreendendo, no minimo, 3s seguinfes operagoes;
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b)
c)
d)

e)
f)

g)

h)

e Teste de funcionamento dos sistemas, incluindo detetores de veiculos,
detetores de velocidade, botoneiras e avisadores acUsticos;

e Limpeza dos sistemas 6ticos e manutencdo da estanquidade;

e Limpeza exterior e interior dos armarios e manutencdo da sua estanquidade;

e Limpeza geral 3o quadro elétfrico e a todos 0s seus componentes;

e Aprumo de estruturas metalicas (Colunas e Médulos de Seméaforos)

e Reaperto de ligacdes mecanicas em estruturas;

e Verificacdo e corregdo do estado das ligagdes elétricas bem como dos seus
componentes elétricos e eletrdnicos;

e Testes aos tempos de afuagdo dos interruptores diferenciais e medicdes de
isolamento ao0s cabos elétricos.

e Medicdo da resisténcia de ferra (uma medicdo no ver3o e outra no inverno)
e corre¢do com medidas apropriadas no caso de ser superior 3 20Q ;

e Medicdes de fensdes de servigo, correntes nominais e poténcias.

e Acerto de reldgios para o comando hordrio associado 3s alferagdes de
regimes funcionamento;

e Preenchimento da ficha de caracterizacdo constante do Anexo I.

Substituicdo de oficas Led avariadas ou parcialmente apagadas;

Substituicdo de placas e/ou equipamentos eletronicos avariados;

Substifuicdo de todos os equipamenfos de nafureza eléfrica avariados

relacionados com a alimentagao/distribuicdo de energia, ventilagdo dos armarios,

corte e profegdo da instalagdo semaforica;

Substituicdo de armarios de comando, incluindo macicos e fechaduras;

Selagem de tubagens e bases de armarios de comando com espuma de

poliuretano;

Programagdo de controladores e atualizacbes de software, bem como 3

modificacdo de tempos de funcionamento, sempre que solicitado pelo municipio.

Pintura de todos os semaforos de corpo metalico, baculos, colunas e armarios,

em conformidade com o seguinte procedimento minimo:

e As superficies a pinfar serdo previamente profegidas com primario e
acabadas na cor cinza escuro (RAL 7005), cuja amostra deverd ser
previamente fornecida e aprovada pelo Municipio de Sanfarém, antes do
inicio dos trabalhos;

e Limpeza e escovagem prévia dos elementos sobre os quais se realizard o

procedimento de pintura e tratamento anti-corros3o;
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A entfidade adjudicataria deverd apresentar logo apds a assinatura do confrato um plano de
intervengdes anual, o qual deverd respeitar infegralmente e cujas acdes de manutencdo
preventiva nunca poderdo desviar no fempo mais do que 5 dias Uteis da datfa prevista, sendo

neste caso obrigatdria a sua comunicacdo 3o Municipio de Santarém.

As anomalias detefadas pelo cocontratante bem como 3 identificagdo de solugdes com vista
3 modernizacdo dos sistemas, deverdo ser participadas ao Municipio de Santarém e

reportadas nas respetivas folhas de intervengdo de obra e/ou manufengao.

N

Sempre que possivel deverd ser dada preferéncia 3 recuperagdo de equipamentos ou
componentes danificados e/ou avariados, caso se verifique vantagem econdmica evidente.
A reparacdo sb poderd ser executada apbs autorizacdo prévia da fiscalizagdo, sendo 0s
equipamentos 3 recuperar substfituidos ftemporariamenfe por outros idénticos, sem

quaisquer encargos para o Municipio de Santarém.

6. ASSISTENCIA TECNICA EXTRAORDINARIA

Por assisténcia técnica extraordindria entendem-se todas as operacdes a efefuar nos
sistemas semafdricos do municipio de Sanfarém, que ndo se enquadrem no dmbito dos
pontos 4 e 5 do presente Caderno de €ncargos, ou seja, cuja necessidade de intervengao seja
originada por causas externas, em virtude da natureza aleatéria das avarias/danos e da sua
periodicidade ndo permitirem um planeamento atempado dos trabalhos.

A 3ssisténcia técnica extraordinaria deverd contemplar, nomeadamente, servigos de:

e Reparacdo e reposicdo de sistemas na sequéncia de derrubes ou avarias por
acidentes, incluindo todos e quaisquer equipamentos e trabalhos associados;

e Reparacdo de danos resultantes de atos de vandalismo ou da acdo das
infempéries;

e Infervencdes em situacBes de emergéncia no sentido de desligar, desviar,
remover (para as instalagdes municipais localizadas no estaleiro municipal) ou

reparar equipamentos ou componentes;

No dmbifo das operacdes deste tipo de assisténcia fécnica e caso haja necessidade de
fornecimento de equipamentos e materiais para regularizar o funcionamento dos sistemas,
apenas poderdo ser aplicados, mediante comunicacdo prévia pelo adjudicatario e validacao

efetiva por parte do municipio de Santarém;

As intervencdes de assisténcia técnica extraordinaria definidas anferiormente, deverdo

estar concluidas no prazo maximo de 12 horas, apds comunicacdo do municipio de Santarém:;
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No caso de infervengdes que envolvam a necessidade de trabalhos de macicos em betao,
cortes programados de transito, componentes cuja complexidade e prazos de fornecimento

sejam superiores 3os normais, 0 prazo serd 3 acordar com o municipio até um maximo de

15 dias Oteis.

As reparacdes das insfalagdes semafdricas consideram-se concluidas quando é
totalmente reposto o funcionamento normal dos sistemas e com fodos os materiais e

equipamentos em perfeito estado de conservagdo e exploragao.

7. CADASTROS DOS SISTEMAS SEMAFORICOS

No ambito do presente procedimento deverd o adjudicatario proceder, até ao final do
primeiro ano do contrafto, ao registo do inventario de todas as insfalagcdes semafbricas
constantes da listagem apresentada no ponto 1 desta Meméoria Descrifiva e Condigdes
Técnicas Especiais.

Assim, o cadastro dos sistemas 3 apresentar deverd ser composto por:

e Ficha de Caracterizacdo do Sistema Semaforico (Anexo 1)
e Tabelas de Programacao
e Diagrama de Fases

Os elementos a fornecer deverdo ser fornecidos ao Municipio em formato xIs (Excel) e

PDF.

8. MATERIAIS € EQUIPAMENTOS A UTILIZAR

Todos os equipamentos e materiais a fornecer deverdo ser garantidos pelo adjudicatario no
que diz respeito a:
e Ser de caracteristicas semelhantes ou equivalentes 3s dos materiais e equipamentos
existentes nas instalacdes objeto de infervencao.
e Ser novo e da melhor qualidade na sua respetiva espécie;
e Serisenfo de erros, vicios ou defeifos de fabricacdo e de matéria-prima;
e Ter as dimensdes e capacidades suficienfes, bem como ser constituida por materiais
adequados as condicbes de servico especificadas, sob todos os aspetos;

e Oferecer um funcionamento plenamente satisfatorio.

A enfidade adjudicante devera explicitar detalhnadamente e apresentar previamente para
aprovacgao as caracteristicas mais significativas dos equipamentos e materiais a fornecer e
instalar (marca, tipo, origem, caracteristicas técnicas e funcionais, capacidades, materiais
constituintes, normas de fabrico e de ensaio, dimensdes, pesos, etc.).

As tolerdncias dimensionais dos materiais sdo as definidas nas normas nacionais ou na sua

duséncia Nas normas internacionais.
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Os materiais e equipamentos para 0s quais |3 existem especificacdes oficisis deverdo
satisfazer inteiramente as normas que nelas s3do fixadas.

Os materiais e equipamenfos de origem estrangeira, deverdo satisfazer igualmente 3s
normas do pais de origem, oU N3 SU3 auséncia as normas infernacionais aplicaveis.

Todos os materiais ou equipamentos, nacionais ou estrangeiros deverdo exibir 3 marca de
fabrico e ser de origem garantida.

Quando se justificar, o adjudicatario apresentard, no inicio dos frabalhos, amostras dos
materiais ou equipamentos 3 aplicar, as quais poderdo ficar como padrdo, na posse da
Fiscalizacdo, durante o cumprimento do prazo contratual. As amostras deverdo vir
acompanhadas de certificados de origem e de analises ou ensaios, quando fal for exigido.

A fiscalizagdo podera retirar os maferiais e equipamentos instalados que ndo sejam idénticos
3s amosfras fornecidas, ou que sendo, tenham por acidente ou falta de cuidado, sofrido

alteragdes de caracteristicas, obrigando-se o adjudicatario a substitui-los.

9. GESTAO DE RESIDUOS

0 destino final dos equipamentos, materiais e componentes danificados ou avariados que
sdo removidos das instalagdes serdo previamente submetidos 3 avaliagdo da fiscalizagdo que
posteriormente decidird pela sua reparacdo/reutilizagdo ou substituicdo. Neste Oltimo caso,
todos os equipamentos exclusivamente metalicos serdo depositados no estaleiro municipal
em local proprio a indicar pelo Municipio.

Todos os restanfes residuos que venham a ser produzidos serdo devidamente acondicionados
de acordo com a sua perigosidade, tendo em vista o0 seu encaminhamento para operador
licenciado.

Compete 3 entidade executante a adequacdo de fodo o processo de gestdo de residuos de

acordo com a legislagdo em vigor.

10. EXECUCAO DOS TRABALHOS

Todas 3as infervencbes a realizar em cada sistema semafdrico deverdo ser
obrigatoriamente sinalizadas, cujos planos de sinalizagdo temporario deverdo ser
antecipadamente apreciados e aprovados pelo Municipio.

O adjudicatério deverd também submeter previamente 3 aprovacdo da fiscaliza¢do ou
gestor do confrato a pormenorizacdo e calendarizacdo do plano de manutencdo preventiva
e corretiva, onde conste todos os frabalhos a realizar, salvo se tratar de uma agdo de
assisténcia técnica extraordindria. Os trabalhos sd serdo executados apds a aprovacdo da
fiscalizacdo e deverdo respeitar e cumprir com todas as especificagdes técnicas e
regulamentagdo em vigor.

Tratando-se de inftervencdes com grande sensibilidade em tfermos de seguranga,

essencialmente devido 3 realizagdo de trabalhos desenvolvidos nas proximidades e mesmo
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em plena faixa de rodagem dos arruamentos, deverd o adjudicatario, nos fermos da legislacdo
aplicavel, adotar procedimentos de seguranga em conformidade com o0s riscos associados a

cada tipo de trabalho.

11. RELATORIOS DE INTERVENCAO

Por cada intervengdo de reparacdo no ambito desta prestacdo de servigos, o
coconfrafante obriga-se a emifir relatdrios de intervencdo, onde sejam evidenciadas fodas
as operacdes efetuadas, com registo de datas e horas e do(s) técnico(s) responsaveis.

€sses documentos deverdo ser posteriormente enviados ao Municipio de Santarém no
prazo maximo de 72 horas, a confar da respefiva infervengdo, sendo preenchidos com 3
seguintfe informagdo minima:

3) Idenfificacdo do sistema semafdrico infervencionado, data/hora da intervencdo,
responsavel técnico e registo fotografico;

b) Descri¢do detalhada da intfervencdo de manutencdo e registo de valores das eventuais
medicoes efetuadas.

c) Identificagdo de eventuais problemas e apresentacdo de possiveis solugdes corretivas

e propostas de melhoria.

No final de cada intervengdo, o adjudicatario deverd elaborar o respetivo relatorio e

recolher a correspondente assinatura do representante do Municipio.

12. GARANTIAS, APROVAGOES € VISTORIAS

O prazo de garantia dos equipamentos, dispositivos e materiais novos a aplicar nas
instalagdes deverd ser de 2 anos.

No que respeita 3 validagcdo dos materiais e equipamentos a instalar, caberd ao
adjudicatario a sua apresentacdo previa 3o Dono de Obra para anadlise e aprovagdo, sob

pena do encargo da reposicao do equipamento original ser da sua responsabilidade.

13. CONSIDERACOES FINAIS

€m fodos os casos omissos ou de dlvida, consultar sempre a fiscalizagcdo ou

representante do Municipio de Santarém.

Santarém, 21 de fevereiro de 2020
O Técnico

Pedro Jo&do Costa Azemel

OE n° 76479

A Assinado de fc digital
PEDRO JOAO DA COSTA | 3o om0 oA cos T Az

AZEMEL Dados: 2020.02.24 16:41:38 Z
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ANEXOS

Ne DESIGNACAO

01 FICHA DE CARACTERIZACAO DE INSTALACOES SEMAFORICAS
02 MAPA DE MEDICOES

03 ESTIMATIVA ORCAMENTAL
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