Municipio da Figueira da Foz

Procedimento E.CP/24/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PRELIMINARES:

- As descric8es constantes nos capitulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, méo de obra, equipamentos diversos, estaleiro,
telas finais de todas as especialidades, trabalhos de topografia, limpeza da area de intervencao, todos os trabalhos acessoérios e complementares implicitos e explicitos, transporte
dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatéario, fazendo prova c/ as respectivas guias de transporte e entrega, nas respectivas operadoras

1 1.1 Sinalizagdo temporaria de obras em curso e placas informativas e de Apoios Financeiros através de fundos Comunitarios, conforme modelo em anexo, posterior |vg 1
levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas oficinas da CMFF, aquando da Recepc¢éo Provisdria da Empreitada
2 1.2 Montagem, manutencédo e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescri¢des relativas a Seguranca, Higiene e Satde no Trabalho (Dec-Lei n°. 273/2003, de 29 de | vg 1
Outubro) incluindo implementacdo do Plano de Prevencdo e Gestao de Residuos de Construgdo e Demoligao (art.11° do Decreto-Lei n® 46/2008 de 12 de Marco e
legislagdo aplicavel), limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas a aprovacéao do dono de obra, necessarias para utilizacéo plena do edificio e/ou instalagbes
3 1.3 Elaboracéo e fornecimento de telas finais, em suporte digital e 1 copia em papel, bem como instru¢des de funcionamento das instalagdes e/ou infraestruturas vg 1
2 DEMOLICOES E MOVIMENTACAO DE TERRAS
4 (21 Remocéo de rede de vedagao na envolvente do campo, incluindo todos prumos, tudo com transporte dos produtos removidos a vazadouros devidamente licenciados e c/ | m 436,29

a apresentacéo das respectivas guias.

5 2.2 Demolicdo de degraus em betdo simples e muretes em betédo simples, coincidentes com a valeta a construir junto a bancada nascente, incluindo carga e transporte a | m3 3,17
vazadouro licenciado e ¢/ a apresentagdo das respectivas guias.

6 2.3 Demolicdo de degraus de bancada em betdo simples, na zona da bancada poente, coincidente com a zona de pista a construir, incluindo carga e transporte a vazadouro | m3 2,76
licenciado e c/ a apresentacao das respectivas guias.

7 2.4 Escavacéo para terraplenagem e perfilamento em terra branda, com meios mecanicos, incluindo transporte para zona de aterro e transporte dos produtos sobrantes a | m3 201,26
vazadouro devidamente licenciado, com carga, transporte, espalhamento, rega, compactagéo e regularizacéo de fundo de caixa c/ as inclinagfes de projeto.

8 25 Escavac@o mecénica em terreno de qualquer natureza, na zona do perfil transversal tipo 5, de forma a permitir a formacéo de talude, o assentamento de lancil e a| m3 4,54
execucdo de valeta, incluindo regularizagdo do fundo de caixa, c/ as inclinacdes de projeto, carga e transporte dos produtos sobrante a vazadouro devidamente

licenciado.

9 2.6 Aterro com terras cirandadas, com produto da escavacgao e com solos de empréstimo, para formagao de plataforma e taludes c/ as inclinagdes de projeto, incluindo rega | m3 544,07

e compactacdo por camadas ndo superiores a 0,20 m de espessura e fornecimento de solos provenientes de empréstimo.

3 PAVIMENTOS E LANCIS

10 (3.1 Fornecimento e aplicacédo de tout-venant ¢/ 0,15m de espessura ap6s compactacdo, para nivelamento da plataforma existente e criagdo das pendentes previstas para | m2 4080,48
escoamento de aguas, incluindo rega, compactagéo e todos os trabalhos e equipamentos necessarios de acordo c/ pegas escritas e desenhadas.

11 (3.2 Fornecimento e aplicagéo de Binder a quente, em camada de regularizagédo c/ 0,05m de espessura apés recalque, incluindo impregnacéo preliminar com emulséo | m2 5739,4
cationica do tipo ECI (1,0 Kg/m2), em zona de psita e zonas de meio circulo.

12 (3.3 Fornecimento e assentamento de Lancil de 8cm de espessura, recto e curvo em betdo, da \"Concretex\" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e equipamentos | m 900,02
necessarios p/ abertura de fundagdes, fundacéo em betdo C16/20 e remate de juntas.

13 |34 Fornecimento e aplicagcdo de tout-venant ¢/ 0,10m de espessura apos compactacdo, em zona de talude, zona de talude impermeabilizado e zona de valeta revestida, | m2 764,2
incluindo rega, compactacgao e todos os trabalhos e equipamentos necessarios de acordo c/ pegas escritas e desenhadas.

14 (3.5 Fornecimento e aplicagdo de Binder, a quente, em camada de regularizacdo ¢/ 0,05m de espessura apds recalque, incluindo impregnagéo preliminar com emulséo | m2 190,15
cationica do tipo ECI (1,0 Kg/m2), bem como a formacgéo de pendentes em encaminhamento superficial de dguas pluviais, entre zona de pista e zona de bancadas, em

zona de talude impermeabilizado.
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4 ELEMENTOS DE DRENAGEM
15 (4.1 Limpeza e desobstrugdo de elementos drenantes existentes, por meios manuais e mecanicos, incluindo todos os trabalhos, bem como a 4gua e tudo o mais que seja [ ml 115
necessario, remocao e transporte de entulhos a vazadouro devidamente licenciado.
16 (4.2 Inspecdo de elementos de drenagem existentes e no caso de se verificar necessidade, reparacdo dos mesmos de forma a que estes se encontrem em perfeitas [ ml 115
condicdes de funcionamento, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios.
4.3 Fornecimento e colocacédo de tubagem em tubo corrugado PP SN8 em execucao de passagem hidraulica sob zona de partida da pista de atletismo, para encaminhamento das aguas

pluviais da zona de talude impermeabilizado a NORTE, para a zona de valeta existente ao longo da bancada POENTE, incluindo escavagées, perfilamento, remoc¢8es de terreno
sobrante, aterros e todos os trabalhos acessoérios e complementares necessarios.

17 431 @250mm [ml | 6
4.4 Fornecimento e colocacdo de tubagem em tubo corrugado PP SN8 em liga¢gdes entre sumidouros, incluindo escavagdes, perfilamento, remoc8es de terreno sobrante, aterros e
todos os trabalhos acessoérios e complementares necessarios.
18 [4.4.1 @400mm [mI | 52,36
4.5 Fornecimento e colocagdo de tubagem em corrugado PP SN8 em ligacdes de sarjetas a rede de drenagem existente, incluindo escavacgées, perfilamento, remoc8es de terreno
sobrante, aterros e todos os trabalhos acessoérios e complementares necessarios.
19 451 @400mm ml 15
20 |4.6 Execuc¢éo de sumidouros em betéo, incluindo movimentos de terra, cofragem, escoramento, descofragem, soleira em betédo simples, grelha e aro em ferro fundido classe | UN 4
C250, segundo NP EN 124 e de acordo com o desenho pormenor.
21 |47 Execucéo de sumidouros em betdo, incluindo movimentos de terra, cofragem, escoramento, descofragem, soleira em betéo simples, com ligacéo entre valeta existente e [ UN 1
sumidouro, grelha e aro em ferro fundido classe C250, segundo NP EN 124 e de acordo com o desenho pormenor.
22 |48 Execugéo de valeta de seccgdo retangular de 30cm de largura, profundidade variavel (min. 0,15 e max. 0,50) e 15cm de espessura, em betdo, moldada no fundo de [ ml 20,47
talude, idéntica a existente, incluindo abertura de vala, remogao e transporte de terras a vazadouro devidamente licenciado, acessorios e trabalhos necessarios.
23 |4.9 Formacéo de valeta com 70 cm de largura, revestida com uma camada de betdo simples C16/20 (XO(P); D12; S3; Cl 1,0) de 5 cm de espessura, incluindo preparagéo da | ml 2249

superficie de apoio do betéo, cura do betéo, serragem das juntas de retraccéo, com meios mecanicos, com uma profundidade de 5 mm e posterior vedagdo com massa
de poliuretano.

5 NEGATIVOS PARA INFRAESTRUTURAS DE ELETRICIDADE
24 |51 Fornecimento e montagem de caixas de passagem para redes subterraneas, pré-fabricadas, tronco-conicas, com aro e tampa em ferro fundido \"C250\", de acordo com o | UN 6
projecto, com todos os materiais, componentes adicionais, acessorios, mao-de-obra e trabalhos incluidos.
25 |52 Fornecimento e montagem de tubo PEAD 3 @125 mm, em vala aberta, de acordo com o projecto, com todos os materiais, componentes adicionais, acessorios, [ ml 360
mao-de-obra e trabalhos incluidos.
6 DIVERSOS
26 |6.1 Execucgédo de circulo para o langamento do peso, realizado conforme as disposi¢cdes regulamentares da IAAF, incluindo movimento de terras, transporte a vazadouro e | UN 1

todos os trabalhos e acessoérios necessarios.
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