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Procedimento DOMA.05.2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO
1 2 Montagem e desmontagem de estaleiro. UN 1
2 3 Desmonte/demoli¢cdo dos pisos em madeira existente (soalho), incluindo a remogéo dos materiais e condugéo a deposito. UN 1
4 HIGIENE E SEGURANCA
3 5 Higiene e seguranca na execuc¢éo dos trabalhos. | UN | 1
6 LAGE DE PISO
4 7 Fornecimento e execugdo de laje aligeirada com vigotas VP4 (5m) , no piso incluindo abobadilhas betonagem, cofragem e todos os trabalhos necessarios e |m2 45
complementares.
5 8 Fornecimento e aplicacdo de betonilha leve (leca), na regularizacéo dos piso, incluindo todos os trabalhos necessérios e complementares. m2 45
6 9 Fornecimento e aplicagéo de betdo armado em vigas (6*0,20*0,30)m (6212), e dois pilares (0,2*0,2*2,5) (4912), incluindo cofragem/descofragem e demais trabalhos. m3 25
7 10 Execucéao de fundacdo em betdo armado nas sapatas dos pilares (0,80*0,80*0,50), incluindo abertura de \"caboucos\" e remogéao dos produtos a vazadouro. UN 10
11 COBERTURA
8 12 Limpeza de telhas ceramicas do telhado existente com jato de agua, substituicdo de telhas danificadas. m2 50
9 13 Aplicacdo sobre telha ceramica de camada de acabamento com vedante de cor telha RAL 2004, do tipo \"Conipur TC 459 \"BASF Construction Chemical\", ou|m2 50
EQUIVALENTE,aplicada através de broxa, rolo ou pistola.
14 PAREDES
10 |15 Fornecimento execugao de alvenaria de tijolo (9cm) na adaptacéo da parede interior a nova cota do piso. m2 6
11 |16 Fornecimento e execugéo de reboco em alvenarias, devidamente acabado a areado, pronto a receber pintura, nos locais e acerto das alvenarias ajustadas ao novo nivel | m2 30
da laje.
12 (17 Execuc¢éo de pintura sobre reboco em alvenarias, devidamente acabado. m2 30
13 (18 Adaptacédo de 3 portas interiores e uma exterior a nova cota do piso. UN 4
19 REVESTIMENTOS
14 (20 Fornecimento e aplicagdo de masaico ceramico anti-derrapante sobre o piso, incluindo colas, tapa juntas e todos os trabalhos necessarios ao bom acabamento. | m2 | 50
21 INFRAESTRUTURAS ELECTRICAS
15 |22 Execucéo de adaptacOes na infraestrutura eléctrica, incluindo o aproveitamento dos \"casquilhos\" existentes e respectiva montagem, e todos os trabalhos necessarios a | vg 1
um bom acabamento, devido as alterag6es decorrentes da alteragéo de cotas da laje.
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