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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 01 TERRAPLENAGENS
 . Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.
 01.1 Trabalhos preparatórios:
1 01.1.1 Escavação na linha e para abertura de caixa e sua colocação em vazadouro , incluindo todos os trabalhos e eventuais indemnizações  por depósito m3 550
2 01.1.2 Demolição de muros e construções existentes, incluindo todos os trabalhos e condução a depósito e eventuais indemnizações m2 50
3 01.1.3 Remoção e denraizamento de árvores e condução a depósito incluindo todos os trabalhos e eventuais indemnizações UN 8
4 01.1.4 Desmatação e decapagem numa espessura de 0,20m incluindo todos os trabalhos e condução a depósito m2 250
 02 DRENAGEM PLUVIAL
 . Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.
 02.1 Trabalhos preparatórios:
5 02.01.01 Escavação em terreno de qualquer natureza em abertura de valas para assentamento de coletores, incluindo remoção, compactação e transporte dos produtos

sobrantes a vazadouro, incluindo todos os fornecimentos, materiais, acessórios e trabalhos necessários para a sua correta execução (factor de empolamento 30%):
m3 50

6 02.01.02 Fornecimento e aplicação de camada de 0,15m de areia ou pó de pedra na regularização da vala e almofada de assentamento de tubagem, compactadas de modo a
atingir uma compactação superior a 95% do ensaio de Proctor Normal, incluindo todos os fornecimentos, materiais, acessórios, e trabalhos necessários para a sua
correta execução:

m3 3

 02.2 Execução de orgãos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a
remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito:

 02.02.01 Colectores, longitudinais e de evacuação lateral:
7 02.02.02 Com diâmetro igual a 0,30 m. m 25
 02.3 Execução de orgãos complementares de drenagem, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda,  para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a

remoção,reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito:
8 02.03.01 Caixas de visita em colectores, com tampa anti-roubo UN 2
9 02.03.02 Execução de bocas de saída em coletores de secção circular, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de

qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes.
UN 1

 03 PAVIMENTAÇÃO
 . Trabalhos a realizar de acordo com o projecto, nomeadamente os perfis transversais tipo, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das camadas após

compactação, e incluindo o fornecimento e aplicação.
 03.01 Camadas de misturas betuminosas a quente:

10 03.01.01 Camada de desgaste - AC14 SURF 35/50 com 0,04 m de espessura m2 1400
11 03.01.02 Camada de ligação - AC20 BIN 35/50 com 0,05 m de espessura m2 950
 03.02 Regas betuminosas :

12 03.02.01 Rega de colagem com emulsão betuminosa m2 1400
13 03.02.02 Rega de impregnação com emulsão betuminosa m2 2000
 03.03 Camadas granulares

14 03.03.01 Camada de sub- base em agregado britado de granulometria extensa (tout-venant) com 0,15 m de espessura m2 1100
15 03.03.02 Camada de base em agregado britado de granulometria extensa (tout-venant) com 0,15 m de espessura m2 1100
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16 03.05 Geotêxtil m2 400
 04 SINALIZAÇÃO
 04.01 Sinalização vertical de \"código\", incluindo implantação, fornecimento, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e estruturas de fundação

17 04.01.01 Sinais \"STOP\" com L = 0,7 m UN 2
18 04.02 Guias com 0,12 m de largura m 700
 05 SERVIÇOS AFETADOS
 05.01 Reposição dos serviços afectados pela construção da obra, incluindo eventuais  materiais e execução de todas as eventuais ligações necessárias para garantir o normal

fornecimento do serviço aos moradores.
19 05.01.01 Rede de Distribuição de Energia vg 1
20 05.01.02 Rede de Abastecimento de Água vg 1
 06 DIVERSOS

21 06.01 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem. vg 1
22 06.02 Execução do projecto de TELAS FINAIS de todos os trabalhos realizados, a entregar ao Dono de Obra quando da recepção provisória da obra, com fornecimento de 1

cópia em papel e respetivo suporte digital em DVD
vg 1

23 06.03 Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
24 06.04 Implementação do Acompanhamento Ambiental da Empreitada, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos vg 1
25 06.05 Implementação do Acompanhamento Arqueológico da Obra, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos vg 1
26 06.06 Execução das disposições previstas no DL 46 / 2008 de 12 de Março e demais legislação em vigor referentes ao Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de

Construção e Demolição (R.C.D)
vg 1

27 06.07 Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no modelo, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. UN 1
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