Municipio de Ourém

Procedimento P047/2020/CPA

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0 ESCLARECIMENTOS
0.1 No presente mapa de medicGes apresentam-se apenas valores de referéncia dos trabalhos de construcéo civil envolvidos nos projetos; os empreiteiros concorrentes deverao
efetuar medicdes independentes e avaliar todos os trabalhos indispensaveis a execucao da obra nas condi¢gdes preconizadas nas pecas escritas e desenhadas do projeto.
0.2 Em todos os artigos que constam deste mapa de quantidades de trabalho consideram-se incluidos nos pregos unitarios a apresentar, a totalidade dos trabalhos de apoio de
construcao civil e outros preparatdrios e complementares, de modo a garantir o perfeito funcionamento das instalagdes respetivas.
0.3 Devem, ainda, incluir nos pre¢os unitarios os respetivos ensaios, vistorias e certificacdes, nos termos das normas e regulamentagao aplicavel.
0.4 As quantidades listadas, no presente documento, deverdo servir de referéncia aos orgcamentos dos concorrentes, ndo podendo ser utilizadas para justificar a eventual reviséo dos
precos das empreitadas ou trabalhos a mais.
0.5 Este mapa de quantidades devera ser lido em conjunto com as pecas desenhadas e relatério de patologias.
1 TRABALHOS PREPARATORIOS
11 ESTALEIRO
1 111 Montagem das instalagbes do Estaleiro, das instalagbes da Fiscalizagdo e Dono de Obra no decorrer de obras, incluindo limpeza, colocacdo de vedacgdes, criagéo de | vg 1
acessos para todas as frentes de obra, estaleiros de frente, ligagbes e pagamentos aos concessionarios, serviddes para a circulagdo de pessoas em condi¢des de
seguranca, painéis de identificacdo, sinalizagédo, meios de combate a incéndio e todos os trabalhos, materiais e encargos necessarios, tudo de acordo com a legislagéo
em vigor, pegas escritas, desenhadas e condi¢des no local.
2 1.1.2 Exploracdo e manutencédo de estaleiro e das instalag6es da Fiscalizacdo e Dono de Obra, nomeadamente os custos referentes a pessoal, manutencéo de maquinas, | vg 1
equipamento e instalacdes fixas, bem como o pagamento aos concessionarios e encargos associados aos consumiveis e todos os trabalhos, materiais e encargos
necessarios.
3 1.1.3 Desmontagem das instalagdes do Estaleiro, das instalagdes da Fiscalizagdo e Dono de Obra, incluindo todos os todos os trabalhos, materiais e encargos necessarios, | vg 1
bem como a limpeza da area de implantagéao.
4 1.14 Elaboracgédo e desenvolvimento do Plano de Segurancga e Salde, de acordo com o definido na legislagéo em vigor. vg 1
5 1.1.5 Elaboragdo e desenvolvimento do Plano de Gestdo Ambiental e RCD, de acordo com o definido na legislagdo em vigor. vg 1
6 1.1.6 Execucéo de todos os trabalhos de construcao civil de apoio as instalagcdes técnicas especiais incluindo furacdes, abertura e tapamento de rogcos em atravessamento de | vg 1
lajes e paredes, montagem e desmontagem de andaimes em plataformas de trabalho, remocao de materiais sobrantes a vazadouro situado fora da obra e em local a
responsabilidade do adjudicatario bem como todas os trabalhos e fornecimentos necessarios.
7 1.1.7 Elaboragéio e entrega na data de vistoria, para efeitos da Rececdo Provisdria da obra, sob pena do Dono de Obra poder recusar a mesma rececdo, de COMPILACAO | vg 1
TECNICA, elaborada nos termos do disposto no Art.° 16° do Dec. Lei 273/2003, de 29 de Outubro, organizado de acordo com o definido em projeto, sendo a sua
aceitacdo sujeita a validacao por parte do Dono de Obra, incluindo as corre¢des necessarias em caso de ndo-aceitacéo por parte do mesmo. O documento a entregar
sera fornecido em suporte de papel, impresso a cores e em suporte digital, na quantidade de 3 unidades por cada um dos suportes. Tudo devidamente executado por
pessoal certificado para o efeito e ligado a execucéo dos trabalhos contratuais.
8 1.1.8 Execucéo das telas finais representativo de todos os trabalhos executados e das intervencoes levadas a efeito, incluindo a sua entrega ao Dono de Obra, em suporte | vg 1
informatico, elaborado em formato DWG, incluindo ainda uma colecdo em transparente, sensibilizavel de material indeforméavel e inalteravel com o tempo e que permita
facil reproducéo de todos os desenho que constituem o projeto, e um suporte informéatico em CD ou DVD, nas quais constem todas as alteracdes surgidas no decorrer da
obra, inscrevendo na legenda \" Telas Finais \" e data de execucao.
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Execucédo da limpeza final da area intervencionada, incluindo a remocéao de todos os detritos, lixos organicos e inorganicos, lavagem a jato de dgua dos espacos onde tal
seja possivel, remocdo e enxugo da agua utilizada, remocgdo de equipamentos existentes para os quais ndo se preveja qualquer aproveitamento, o fornecimento de

todos os materiais, consumiveis, equipamentos de apoio e de elevagdo necessérios a limpeza, bem como tudo o que fez parte da presente empreitada. Tudo
devidamente executado por pessoal especializado e adequado as tarefas a realizar.

vg

10 (1.1.10

Execucéo de todos os ensaios necessarios a aprovacao de materiais e solugdes técnicas a propor ou a implementar no processo construtivo dos trabalhos previstos no
ambito do projeto de arquitetura, incluindo o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e da méao de obra necessaria a execugdo dos mesmos. Tudo
devidamente executado por entidades certificadas.

vg

LEVANTAMENTO DE PATOLOGIAS

2.1

FISSURAS (CAUSAS DA PATOLOGIA / SOLUGCOES DE REPARACAOQ)

211

Fissuras generalizadas nas paredes interiores tém origem em zonas frageis, tais como, junto de vaos e de equipamento como quadros eléctricos, tomadas, onde ocorrem variacfes
de massa e concentragdo de tenses por desvio. / Reparacédo e pintura das paredes aplicando rede nas fissuras existentes barramentos e pinturas, incluindo todos os trabalhos

acessoOrios e necessarios a um bom acabamento.

11 (212

Locais a considerar para os trabalhos abaixo indicados, DSC04324; DSC04330; DSC04364; F6; DSC04371; DSC04372; DSC04378; DSC04380; DSC04383; DSC04385;
F2; DSC04391; DSC04393; DSC04394; F4; DSC04400; DSC04401; DSC04403; DSC04436; DSC04450; DSC04465; DSC04466; DSC04467; DSC04472; F3; Filust B;
Filust C; DSC04389; Picagem de estuque em fissura, aplicado sobre paramento, eliminando-o totalmente sem deteriorar a superficie suporte que ficara a descoberto e
preparada para o seu revestimento posterior. Incluindo limpeza, armazenamento, remogéo e carga manual de entulho para camido ou contentor.

m2

97,04

12 (2.1.3

Execuc¢édo de estuque, aplicado directamente, sobre paramento vertical, prévia colocacdo de malha anti-alcalis nas mudancgas de material, com perfil para protec¢éo de
arestas caso necessario, incluindo todos os trabalhos acessorios e necessarios a um bom acabamento.

m2

97,04

13 (214

Fornecimento e aplicacdo sobre os paramentos interiores de tinta na cor RAL existente, incluindo todos os trabalhos preparatérios e nas deméaos necessarias a um
perfeito acabamento das superficies.

m2

523,79

14 215

Fornecimento e aplicacdo de vedante para execugdo da junta do teto falso com o paramento, incluindo todos os trabalhos acessérios e necessarios a um bom
acabamento.

ml

58,7

15 |2.1.6

Fornecimento e assentamento de azulejos tipo \"Cinca\"(20x20cm) de cor branco liso, ou equivalente, no revestimento de paramentos, incluindo argamassa ou colas de
assentamento, cortes, remates, refechamento de juntas e arestas e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, incluindo todos os
trabalhos necessarios a um bom acabamento.

m2

0,44

16 (217

DSC04477 - (\"Vazio\" por cima dos vaos_interior): Execucdo de estuque, aplicado directamente, sobre paramento vertical, prévia colocacdo de malha anti-alcalis nas
mudancas de material, com perfil para proteccéo de arestas, caso necessario, incluindo todos os trabalhos acessorios e necessarios a um bom acabamento.

m2

11,12

17 2.1.8

Fornecimento e colocacdo de revestimento interior,realizada com placa de gesso cartonado, incluindo todos os trabalhos acessérios e necessarios a um bom
acabamento.

m2

11,12

18 (2.1.9

Fornecimento e aplicacédo de tinta sobre os paramentos interiores na cor RAL existente, incluindo todos os trabalhos preparatérios e nas deméos necessarias a um
perfeito acabamento das superficies.

m2

68,07

2.1.10

A fissuracao verificada no exterior, esté associada a retraccéo de argamassa, aos movimentos estruturais, vibracdo, bem como aos assentamentos. / As fissuras associadas ao

assentamento deverdo ser previamente monitorizadas, e ap6s este periodo estimando-se 6 meses, tomar-se-a a decis@o de reparagao.

19 2111

DSC04345; DSC04352; DSC04358; F5; DSC04487;DSC04496; DSC04504; DSC04506;DSC04509; DSC04510; DSC04519; DSC04521; DSCO04525; DSC04527;
DSC04538; DSC04542; DSC04544; DSC04548; DSC04549; DSC04551; DSCO04555; DSC04557; FilustC; DSC04530; DSC04530; DSC04546; DSCO04355; Filust D;
Execucédo de reboco de cimento e areia sobre paredes em alvenaria, em exteriores, pronto para receber acabamento de qualquer natureza, incluindo aditivo hidréfugo,
juntas de dilatacéo tipo \"VEDA TECHNIK 319 - Ref. 319-080\" ou equivalente, todos os trabalhos de preparagédo, tratamento de juntas de dilatacéo e acabamentos finais
necessarios a sua boa concluséo.

m2

386,36

20 (2.1.12

Fornecimento e aplicacdo de tinta sobre os paramentos exteriores na cor RAL existente, incluindo todos os trabalhos preparatérios e nas demaos necessarias a um
perfeito acabamento das superficies.

m2

1889,75

Praga D. Maria Il, 2490 - 499 Ourém
Telef. 249540900 / Fax. 249540908

www.ourem.pt

Péagina 2 de 23




ourem Municipio de Ourém

AL Procedimento P047/2020/CPA

21 ]2.1.13 DSC04340; DSC04355; (\"vazio\" por cima dos vaos_exterior) / Fornecimento e aplicagdo de painel estrutural de madeira, de 30 mm de espessura, colocado com | m2 19,73
fixagdes mecanicas, para contraventamento de estrutura leve de madeira em parede estrutural, incluindo isolamento térmico pelo exterior de fachadas, com sistema
ETICS, composto por: painel rigido de poliestireno expandido, segundo NP EN 13163, de superficie lisa e bordo lateral recto, de cor branca, de 60 mm de espessura,
fixado ao suporte com argamassa, aplicada manualmente e fixagdes mecanicas com bucha de expansdo de polipropileno camada de regularizagdo de argamassa,
aplicada manualmente, armada com malha de fibra de vidro, anti-alcalis, de 5x4 mm de véo de malha, de 0,6 mm de espessura e de 160 g/m? de massa superficial;
camada de acabamento de argamassa acrilica cor branco, sobre primario acrilico. O precgo inclui a execugao dos remates nos encontros com paramentos, revestimentos
ou outros elementos assentes na sua superficie.

2.1.14 Nas zonas de junta de dilatagdo, encontra-se falta de mastique na ligagao dos edificios. Esta situacdo em principio decorre da retracgdo de argamassa e a movimentos estruturais. /

Reparacéo das juntas elasticas com recurso a mastique nao retractil. Todas as zonas fissuradas referidas anteriormente, levardo pintura com acabamento na cor igual a existente.
22 |2.1.14.1 |DSC04341; DSC04353; DSC04490: Execucéo de reboco de cimento e areia sobre paredes em alvenaria, em exteriores, pronto para receber acabamento de qualquer [ m2 22,03

natureza, incluindo aditivo hidréfugo, juntas de dilatagdo tipo \"VEDA TECHNIK 319 - Ref. 319-080\" ou equivalente, todos os trabalhos de preparagao, tratamento de

juntas de dilatagdo e acabamentos finais necessarios a sua boa concluséo.

2.1.15 Nos muros de suporte verificou-se fissuragdes que estardo associadas a movimentos estruturais, vibracdo, bem como assentamentos.

Nos muros nas zonas de juntas de dilatagdo, mostra que abertura da junta de dilatacdo esta a abrir , e existe auséncia de mastique na ligagéo. Esta situacdo em principio decorre
devido a movimentos estruturais. / As situac8es que estdo associadas ao assentamento deverdo ser previamente monitorizadas, e apds este periodo estimando-se num intervalo de
6 meses a 1 ano, tomar-se-a a decisdo de reparacéo.

23 |2.1.15.1 |DSC04303; DSC04559; DSC04562: Execucéo de reboco de cimento e areia sobre paredes em alvenaria, em exteriores, pronto para receber acabamento de qualquer [ m2 37,8
natureza, incluindo aditivo hidréfugo, juntas de dilatagdo tipo \"VEDA TECHNIK 319 - Ref. 319-080\" ou equivalente, todos os trabalhos de preparacéo, tratamento de
juntas de dilatagdo e acabamentos finais necessarios a sua boa concluséo.

2.2 RODAPES/ ARESTAS (CAUSAS DA PATOLOGIA / SOLUCOES DE REPARACAO)

24 1221 Os rodapés sdo em madeira e encontram-se degradados devido a geometria do préprio edificio que assenta em arestas vivas . / Remocédo de rodapés existentes | ml 46,05
degradados e fornecimento de rodapés em madeira hidréfuga lacada na cor igual ao existente, incluindo remate com o paramento.

25 222 DSC04367; DSC04387; R1; R2 DSC04451; DSC04457; R5; R6; R4; R3; R7; R8; DSC04376; DSC04399; DSC04439: Colocacéo de protecgbes (cantoneiras) em perfil | ml 15
\"L\" tipo metdlicas, boleadas nas faces, e aplicacéo nas arestas, incluindo todos os trabalhos acessérios e necessarios a um bom acabamento.

26 223 O rodapé encontra-se em falta no compartimento da Despensa. / Fornecimento e colocacao de rodapé em madeira hidréfuga lacada na cor igual ao existente, incluindo [ ml 16,2
remate com o paramento.

27 224 DSC04469; DSC04389: Colocacgao de protecgdes (cantoneiras) em perfil \"L\" tipo metélicas, boleadas nas faces, e aplicacdo nas arestas, incluindo todos os trabalhos | ml 0,4
acess0rios e necessarios a um bom acabamento

28 |2.25 Dano em aresta, situacdo associada a circulagdo de pessoas e bens. / Execugéo do revestimento na aresta em estuque incluindo todos os remates e todos os trabalhos | ml 17,6
necessarios a um bom acabamento.

29 |2.2.6 DSC04360; Filust E; : Colocagdo de protecgbes (cantoneiras) em perfil \"L\" tipo metdlicas, boleadas nas faces, e aplicagdo nas arestas, incluindo todos os trabalhos | ml 1,2
acessorios e necessarios a um bom acabamento.

2.3 PAVIMENTO (CAUSAS DA PATOLOGIA / SOLUGOES DE REPARAGAO)

23.1 Devido a frequente utilizagcdo e associado a acgcéo dos elementos atmosféricos, o pavimento de borracha apresenta degradagcédo da cor, perda de dimensao, desagregacdo da
borracha. / Remocdo do pavimento existente. Fornecimento e execugcdo de base para assentamento de pavimento em borracha com base em SBR com 50 mm de espessura,
acabamento em EPDM europeu com 10mm de espessura com resina de poliuretano, tipo Soinca cor vermelho ou equivalente, com acabamento adequado ao assentamento do
pavimento, incluindo todos os trabalhos e materiais necessario a sua perfeita execugao.

30 [2.3.1.1 |DSC04339 [m2 | 47,65

232 O pavimento vinilico apresenta falta de preenchimento nas juntas. / Fornecimento e execugao do preenchimento das juntas com mastique néo retractil, incluindo todos os trabalhos
e materiais necessario a sua perfeita execucao.

31 [2.32.1 [DSC04423; DSC04374 [ml | 8,7

2.3.3 O pavimento ceramico apresenta algumas pecas partidas. / Fornecimento e aplicacdo de argamassa de regularizagédo para o enchimento dos orificios das pegas ceramicas partidas
e pintura de pavimento com tinta antiderrapante , incluindo todos os trabalhos e materiais necessario a sua perfeita execucéo
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32 (2331 DSC04463; DSC04464 | m2 | 12,1

2.3.4 A pedra de soleira encontra-se partida. / Remog¢éo da pedra de soleira e aplicacdo de uma nova idéntica a existente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessario a sua

33 [2.34.1 [DSco4518 [ml | 55

2.4 INFILTRA(;AO (CAUSAS DA PATOLOGIA / SOLUQOES DE REPARAQAO)

241 Nas paredes aparecem sintomas de humidade ascensional com empolamentos e descasque, sindnimo de eflorescéncias e criptoflorecéncias. / Descasque da parede até a alvenaria
existente, preparagéo deste suporte para aplicacdo de sistema de reboco resistente aos sais do tipo \"ipo \"VEDA TECHNIK 319 - Ref. 319-080\" ou equivalente;Pintura das paredes
com acabamento a uma dem&o de primario acrilico aquoso branco tipo 10-600 Priméario EP/GC 300 da CIN e pintura em duas dema&os a tinta plastica aquosa de aspeto liso
semi-mate baseado em resinas vinilicas tipo 10-240 VINYLSOFT da CIN na cor branca ou equivalente, para todos os trabalhos acessérios e trabalhos necesséarios a um bom

34 (2411 DSC04323; DSC04328; DSC04329; DSC043333; DSC4343; DSC04350; DSC04357; DSC04375; DSC04376; DSC04398; DSC04415; DSC04416; DSC04420; | m2 138,515
DSC04436; DSC04439; DSC04461; DSC04477;DSC04486; DSC04488; Infl; DSC04537; DSC04540; DSC04543; DSC04545; DSC04459; DSC04465; Filust F:
Execucéo de reboco de cimento e areia sobre paredes em alvenaria, em exteriores, pronto para receber acabamento de qualquer natureza, incluindo aditivo hidréfugo,
juntas de dilatacéo tipo \"VEDA TECHNIK 319 - Ref. 319-080\" ou equivalente, todos os trabalhos de preparacéo, tratamento de juntas de dilatacdo e acabamentos finais
necessarios a sua boa concluséo

35 |24.1.2 Fornecimento e aplicacdo de tinta sobre os paramentos interiores na cor RAL existente, incluindo todos os trabalhos preparatérios e nas demé&os necessérias a um | m2 86,95
perfeito acabamento das superficies.

242 Através da inspeccdo visual julga-se que as padieiras estdo executadas em gesso cartonado, criando pontes térmicas na zona de contacto com a estrutura. / Nado havendo acesso
ao projecto de estabilidade e ao mapa de vaos para aferir com mais rigor, devera ser feito novas inspeccdées no local para determinagdo das causas patolégicas.

36 |24.21 DSC04420; DSC04461; DSC04477; DSC04491: Execucao de estuque, aplicado directamente, sobre paramento vertical, prévia colocacdo de malha anti-alcalis nas | m2 32,585
mudancas de material, com perfil para proteccéo de arestas, incluindo todos os trabalhos acessorios e necessarios a um bom acabamento.

37 |24.22 Fornecimento e aplicacdo de tinta sobre os paramentos interiores na cor RAL existente, incluindo todos os trabalhos preparatérios e nas deméaos necessarias a um [ m2 79,475
perfeito acabamento das superficies.

25 VARIOS (CAUSAS DA PATOLOGIA / SOLUCOES DE REPARACAO)

251 Verifica-se a inexisténcia do botdo de descarga de autoclismo.

38 |25.11 DSC04412: Fornecimento e colocacdo de botdo de descarga de autoclismo, idéntico ao existente, incluindo todas as fixa¢cdes e materiais necessarios para um bom | UN 3
acabamento.
39 |25.12 Fornecimento e colocacdo de tampa de autoclismo, idéntico ao existente, incluindo todas as fixacdes e materiais necessarios para um bom acabamento. UN 1

25.2 No decorrer da visita foi reportado pelos utilizadores, que néo é possivel o aproveitamento total dos cabides, esta situagdo ocorre porque os cabides estdo fixados a uma cota
baixa, sendo que as mochilas e casacos colocados na fiada mais baixa arrojam no ch&o. / Fornecimento e colocagédo de médulos de cabides com as dimensdes de 1600 x 800 mm
(equivalente ao ja existente), incluindo todas as fixacGes e materiais necessarios para um bom acabamento.

40 |2521 DSC04305; DSC04306; DSC04366; Filust.G; | UN | 7

253 A papeleira apresenta uma fixacdo deficiente no balde. / Execucédo de reparacao da papeleira, incluindo todas as fixagdes e materiais necessarios para um bom acabamento.

41 [2531 |[DSC04347 [uN | 1

254 As patologias destas situagdes ocorrem por duas formas, dilatagdes e contrac¢cdes da caixilharia e as folgas séo insuficientes ou os elementos de apoio do vidro. Outra das
situacOes que pode promover a situagao decorre da deficiéncia de fabrico do proprio vidro, neste caso falha na témpera do mesmo. / Deverdo ser revistas as fichas dos lotes dos
vidros e questionar a qualidade da témpera ao fornecedor no ambito das fichas de controlo de qualidade do produto e na revisdo das borrachas verificar se estdo cumpridas as
condicGes do fabricante relativamente a folgas e apoios de vidros. Os vidros partidos tém de ser substituidos de forma imediata.

42 (2541 DSC04325: Fornecimento e montagem de vidro temperado incolor em porta, de 2400 x 1400 mm, incluindo todos os trabalhos necessarios a um bom acabamento. UN 1
43 |2.54.2 DSC04421: Fornecimento e montagem de vidro temperado incolor em porta, de 2400 x 800 mm, incluindo todos os trabalhos necessarios a um bom acabamento. UN 1
44 12543 DSC04433: Fornecimento e montagem de vidro temperado incolor em porta, de 2700 x 2400 mm, incluindo todos os trabalhos necessarios a um bom acabamento UN 1

255 Verifica-se a inexisténcia da tampa da vélvula do lavatério. / Fornecimento e colocacdo de vélvula de lavatério, idéntico ao existente, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessarios aum bom acabamento.

45 [2551 |[DSC04321 [uN | 3
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256 As pedras de capeamento encontram-se soltas ou partidas. / Deverdo ser coladas e limpas , se as existentes estiverem em condi¢6es e se ndo for possivel substituir por pedras de
capeamento novas.
46 |2.5.6.1 DSC04348; DSC04492; DSC04494; DSC04500; DSC04512;DSC04524; DSC04539: Execucédo de limpeza das pedras de capeamentos com presenca de manchas de | ml 385,09
bolor ou humidade através da aplicac@o de solucéo, até a sua total eliminacdo, deixando a superficie limpa. Incluindo p/p de enxaguamento da superficie com agua limpa
abundante até eliminar os residuos do produto aplicado.
47 |[2.5.6.2 DSC04553;DSC04516: Fornecimento e colocagao de pedra em capeamento, igual & existente, incluindo todos os trabalhos necessarios a um bom acabamento. ml 4
25.7 Verifica-se a inexisténcia de porta-rolos. / Fornecimento e colocacdo de porta-rolos de papel higiénico, idéntico ao existente, em aco inoxidavel com acabamento acetinado, fixado
ao suporte com as fixagdes fornecidas pelo fabricante. Incluindo todos os trabalhos necessarios a um bom acabamento.
48 [2.57.1 |DSC04320 [UN | 3
2538 Dano em paramento, situagdo associada a circulacdo de pessoas e bens pela porta de servigo. / Propde-se reparacdo e pintura do paramento, incluindo todos os trabalhos
necessarios a um bom acabamento.
49 |2.58.1 DSC04483: Execugéo de reboco , incluindo execugéo de frisos ou alhetas, encasques (se necessario) pintado a tinta de base aquosa, a cor igual & existente, nas | m2 1
deméos necessarias a um perfeito acabamento , e todos os trabalhos e fornecimentos necesséarios a um perfeito acabamento, Este artigo inclui, além do reboco, a
pintura de acabamento
50 |2.5.8.2 Fornecimento e colocacgdo de batente de porta em aluminio assente na parede, incluindo todos os trabalhos necessarios a um bom acabamento. UN 1
259 A aresta apresenta irregularidades no reboco. / Picar e refazer a aresta e pintura do paramento, incluindo todos os trabalhos necessarios a um bom acabamento.
0 ESCLARECIMENTOS
51 |25.9.1 DSC04525: Execucgédo de picagem de reboco e do embogo base, aplicado sobre paramento vertical , eliminando-o totalmente sem deteriorar a superficie suporte que | ml 5,3
ficara a descoberto e preparada para o seu revestimento posterior. Incluindo p/p de limpeza, armazenamento, remocéo e carga manual de entulho para camido ou
contentor e todos os trabalhos complementares para uma boa execugéo.
0.1 No presente mapa de medicGes apresentam-se apenas valores de referéncia dos trabalhos de construgéo civil envolvidos nos projetos; os empreiteiros concorrentes deverao
efetuar medicdes independentes e avaliar todos os trabalhos indispensaveis a execucdo da obra nas condigdes preconizadas nas pegas escritas e desenhadas do projeto.
52 ]25.9.2 Execucédo de reboco em aresta , incluindo execugéo de frisos ou alhetas, encasques (se necessario) pintado a tinta de base aquosa, a cor igual & existente, nas demaos | ml 5,3
necessarias a um perfeito acabamento , e todos os trabalhos e fornecimentos necesséarios a um perfeito acabamento. Este artigo inclui, além do reboco, a pintura de
acabamento
0.2 Em todos os artigos que constam deste mapa de quantidades de trabalho consideram-se incluidos nos pregcos unitarios a apresentar, a totalidade dos trabalhos de apoio de
construcao civil e outros preparatérios e complementares, de modo a garantir o perfeito funcionamento das instalagdes respetivas.
2.5.10 A campainha que sinaliza os toques de entrada e saida de aulas ndo se encontra em funcionamento. / HA data deste relatério a campainha ja se encontrava a funcionar mas
necessita de uma revisdo pois tem o som desajustado.
0.3 Devem, ainda, incluir nos pregos unitarios os respetivos ensaios, vistorias e certificagcdes, nos termos das normas e regulamentagao aplicavel.
53 |2.5.10.1 |DSC04386: Execucdo de revisdo na campainha por forma a que o som seja ajustado para a sua funcionalidade, incluindo todos os trabalhos necessarios a um bom | vg 1
acabamento.
2.6 VARIOS (CAUSAS DA PATOLOGIA / SOLUGOES DE REPARAGAO)
2.6.1 Nas zonas dos lavatérios das salas de aula, observou-se que a parede em que o lavatdrio encosta, fica suja devido aos demais trabalhos realizados e que origina desgaste devido a
inexisténcia de revestimento na parede. / Como melhoria propde-se a colocagédo de revestimento ceramico com as dimensdes de 0,60 x 0,40( salvaguardado os direitos de autor)
0.4 As quantidades listadas, no presente documento, deverdo servir de referéncia aos orgamentos dos concorrentes, ndo podendo ser utilizadas para justificar a eventual revisédo dos
precos das empreitadas ou trabalhos a mais.
54 ]2.6.1.1 DSC04373: Fornecimento e assentamento de azulejos tipo \"Cinca\"(20x20cm) de cor branco liso ou equivalente, no revestimento de paramentos, incluindo argamassa | m2 2,16
ou colas de assentamento, cortes, remates, refechamento de juntas e arestas e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, incluindo
todos os trabalhos necessarios a um bom acabamento.
0.5 Este mapa de quantidades devera ser lido em conjunto com as pecas desenhadas e relatério de patologias.
2.7 ARO VAO (CAUSAS DA PATOLOGIA / SOLUCOES DE REPARACAOQ)
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2.7.1 As ligacGes do aro de portas com a parede encontram-se desprendidas, umas com falta de mastique na ligacdo do aro com a parede e outras o sistema de fixagdo com a parede é
insuficiente. Uma das situagdes decorre da ligagdo elastica entre os elementos e da vibracdo induzida pelo bater da porta. Salientar que as portas sdo muito pesadas e o sistema de
fixacdo devera ser mais resistente. / Reparacédo das juntas elasticas com recurso a mastique nao retractil e pintavel.O sistema de fixagdo com a parede devera ser complementado
com mais elementos de ligacdo em toda a extensdo do aro.Deverdo ser verificadas todas as portas interiores.

1 TRABALHOS PREPARATORIOS

55 |2.7.1.1 DSC04322;DSC04335; DSC04363; DSC04443; DSC 04449; REV1: Fornecimento e colocacdo de corddo em mastique branco, tipo Sika ou equivalente para selagem de [ ml 48,3
juntas das portas e janelas, com todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme mapa de acabamentos.

11 ESTALEIRO

56 |2.7.1.2 Execucéo da verificacdo das fechaduras das portas, por forma a ficarem com uma correcta utilizagcdo. Incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes para uma boa | vg 1
execucao.

57 111 Montagem das instalagbes do Estaleiro, das instalagfes da Fiscalizacdo e Dono de Obra no decorrer de obras, incluindo limpeza, colocacao de vedacgdes, criagédo de | vg 1
acessos para todas as frentes de obra, estaleiros de frente, ligagdes e pagamentos aos concessionarios, serviddes para a circulagdo de pessoas em condi¢des de
seguranga, painéis de identificacéo, sinalizagdo, meios de combate a incéndio e todos os trabalhos, materiais e encargos necessarios, tudo de acordo com a legislacéo
em vigor, pegas escritas, desenhadas e condigdes no local.

2.8 REVISOES GERAIS (CAUSAS DA PATOLOGIA / SOLUCOES DE REPARACAOQ)

58 |2.8.1 No decorrer da visita fomos informados que o sistema de AQS néo se encontrava em funcionamento. / Revisdo e reparagdo do sistema de AQS. vg 1
59 |1.1.2 Exploracdo e manutencéo de estaleiro e das instalagées da Fiscalizagcdo e Dono de Obra, nomeadamente os custos referentes a pessoal, manutengéo de maquinas, | vg 1
equipamento e instalacdes fixas, bem como o pagamento aos concessionarios e encargos associados aos consumiveis e todos os trabalhos, materiais e encargos
necessarios.
60 |2.8.2 Verifica-se que se encontra em falta alguns batentes de pavimento nas portas. / Reviséo e colocagéo dos batentes. vg 1
61 |2.8.3 Constata-se a proveniéncia de maus cheiros das caixas de esgoto. / Revisédo completa de todas as caixas de esgoto, de forma a garantir a selagem das mesmas. vg 1
62 |1.1.3 Desmontagem das instalagcdes do Estaleiro, das instalacdes da Fiscalizagdo e Dono de Obra, incluindo todos os todos os trabalhos, materiais e encargos necessarios, | vg 1
bem como a limpeza da area de implantagéo.

3 SUGESTOES DE MELHORIAS SOLICITADAS PELOS UTILIZADORES

3.1 BLACKOUT (CAUSAS DA PATOLOGIA / SOLUCOES DE REPARACAO)

63 |1.1.4 Elaboracéo e desenvolvimento do Plano de Seguranca e Saude, de acordo com o definido na legislacéo em vigor. | vg | 1

3.1.1 Nos locais indicados em planta os utilizadores queixam-se do calor no Verdo devido a incidéncia solar nos vaos. Verifica-se a inexisténcia de blackout nos véos indicados /
Propde-se a colocagédo e aplicagdo de solugcdo de estore em rolo com telas microperfuradas, ignifugas com 5% de factor de abertura que permite a entrada de luminosidade e
visibilidade para o exterior. Controladas através de comando manual. Nos véos superiores a 2m de comprimento devera ser aplicada varios estores, sendo a métrica dos estores

64 [3.1.1.1 I-S/FOTO : Fornecimento e montagem de estores em tecido blackout\" para montagem interior, padréo liso, cor escura com tipo de transparéncia obscurecida incluindo | m2 16,15
todos os trabalhos acesso6rios necessarios ao seu funcionamento, com todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme mapa de acabamentos.
65 |1.1.5 Elaboragdo e desenvolvimento do Plano de Gestdo Ambiental e RCD, de acordo com o definido na legislagao em vigor. vg 1

3.2 QUADROS PARA AFIXAGAO DE TRABALHOS (CAUSAS DA PATOLOGIA / SOLUGCOES DE REPARAGAQ)

3.2.1 Ao longo da visita e em todas as salas de aula e em algumas circulagdes, verificou-se a inexisténcia de quadros de cortiga para afixagdo dos trabalhos realizados pelos alunos. A
nado existéncia de quadros para afixagdo dos trabalhos provoca a deterioracdo da pintura dos paramentos / Propde-se a aplicacdo de quadros, com dimensdes a verificar em cada

66 |1.1.6 Execucéo de todos os trabalhos de construgéo civil de apoio as instalagdes técnicas especiais incluindo furagdes, abertura e tapamento de rogcos em atravessamento de | vg 1
lajes e paredes, montagem e desmontagem de andaimes em plataformas de trabalho, remogéo de materiais sobrantes a vazadouro situado fora da obra e em local &
responsabilidade do adjudicatario bem como todas os trabalhos e fornecimentos necessarios.

67 |3.2.1.1 Fornecimento e colocacéo de quadro de cortica, idénticos aos existentes, branco nas zonas de circulacédo (Salas de Aula) com as dimensdes de 120x200cm. Incluindo | UN 7
todos os materiais indispenséaveis & sua boa execugdo e montagem.
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Elaboragio e entrega na data de vistoria, para efeitos da Rececédo Proviséria da obra, sob pena do Dono de Obra poder recusar a mesma recegéo, de COMPILACAO
TECNICA, elaborada nos termos do disposto no Art.° 16° do Dec. Lei 273/2003, de 29 de Outubro, organizado de acordo com o definido em projeto, sendo a sua
aceitacdo sujeita a validagdo por parte do Dono de Obra, incluindo as corregées necessarias em caso de ndo-aceitagdo por parte do mesmo. O documento a entregar
sera fornecido em suporte de papel, impresso a cores e em suporte digital, na quantidade de 3 unidades por cada um dos suportes. Tudo devidamente executado por
pessoal certificado para o efeito e ligado a execucao dos trabalhos contratuais.

vg

69

3.2.1.2

Fornecimento e colocacdo de quadro de cortiga, idénticos aos existentes, branco nas zonas de circulagao (Circulag@es) com as dimensdes de 120x200cm. Incluindo
todos os materiais indispenséaveis a sua boa execugdo e montagem.

UN

3.3

CALDEIRAS PARA AS ARVORES (CAUSAS DA PATOLOGIA / SOLUCOES DE REPARAGAO)

70

1.1.8

Execuc¢éo das telas finais representativo de todos os trabalhos executados e das intervencdes levadas a efeito, incluindo a sua entrega ao Dono de Obra, em suporte
informéatico, elaborado em formato DWG, incluindo ainda uma colecéo em transparente, sensibilizavel de material indeforméavel e inalteravel com o tempo e que permita
facil reproducao de todos os desenho que constituem o projeto, e um suporte informatico em CD ou DVD, nas quais constem todas as altera¢des surgidas no decorrer da
obra, inscrevendo na legenda \" Telas Finais \" e data de execug&o.

vg

331

Foi solicitado pelos utilizadores no decorrer da visita, que fossem colocadas caldeiras nas arvores, para facilitar os trabalhos de manutencéo e jardinagem, e e

vitar empossamentos

na zona de recreio das criangas. / Propde-se a colocagéao de caldeiras nas arvores em aneis de betdo com diametro de 78cm e com ligacao ao ramal das aguas pluviais e todos os

trabalhos complementares..

71

1.1.9

Execucédo da limpeza final da area intervencionada, incluindo a remocéo de todos os detritos, lixos organicos e inorganicos, lavagem a jato de dgua dos espacos onde tal
seja possivel, remogdo e enxugo da agua utilizada, remocao de equipamentos existentes para 0s quais ndo se preveja qualguer aproveitamento, o fornecimento de
todos os materiais, consumiveis, equipamentos de apoio e de elevagdo necessarios a limpeza, bem como tudo o que fez parte da presente empreitada. Tudo
devidamente executado por pessoal especializado e adequado as tarefas a realizar.

vg

1

72

33.1.1

DSC04513: Fornecimento e assentamento de caldeira de arvore de forma quadrada de 80x80 cm, 60 cm de diametro interior e 17 cm de espessura, através de quatro
pecas iguais de betdo pré-fabricado de cor cinzenta que, una vez unidas, mostram uma so6 estética e funcionalidade, apoiado sobre uma base de betdo C20/25 (XO(P);
D25; S2; Cl 1,0) de 15 cm de espessura, ou equivalente a realizar sobre uma base firme existente, incluindo todos os materiais indispensaveis a sua boa execugéo e
montagem.

UN

3.4

CALCADA PORTUGUESA (CAUSAS DA PATOLOGIA / SOLUGCOES DE REPARACAQ)

3.4.1

Foi solicitado pelos utilizadores no decorrer da visita a colocacdo de um pavimento nas zonas dos vaos de sacada que ddo acesso ao recreio, de forma a evitar que as criangas
transportem areias para as salas de aula, que obriga a um acréscimo de manutencédo e provoca desgaste ao pavimento interior. / Prop6e-se a colocacdo de calcada portuguesa

73

1.1.10

Execucéo de todos os ensaios necessarios a aprovagao de materiais e solugdes técnicas a propor ou a implementar no processo construtivo dos trabalhos previstos no
ambito do projeto de arquitetura, incluindo o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e da méo de obra necessaria & execugdo dos mesmos. Tudo
devidamente executado por entidades certificadas.

vg

1

74

3411

DSC04370, DSC04497A: Aplicacé@o de calgada, com cubos em pedra natural, anteriormente levantados, no remate do pavimento aos lancis, consistindo na abertura da
caixa e transporte do material sobrante a vazadouro.

m2

20,8

LEVANTAMENTO DE PATOLOGIAS

75

3.4.1.2

Fornecimento e aplicacdo de base, sub-base, areia de assentamento e cimento, camada de assentamento com 7 a 10 cm em pd de pedra, refechamento de juntas e

compactacdo. Tudo executado de acordo com o caderno de encargos e indicagdes da fiscalizacao.

m2

17,1

2.1

FISSURAS (CAUSAS DA PATOLOGIA / SOLUCOES DE REPARACAO)

3.5

TAPETE METALICO (CAUSAS DA PATOLOGIA / SOLUCOES DE REPARACAO)

3.5.1

Foi solicitado pelos utilizadores no decorrer da visita, a colocagdo uma caixa com tapete metalico do lado exterior da porta da zona de circulagédo / Propde-se a colocagdo de um

tapete metélico de acordo com o mapa de acabamentos da obra, sobre caixa rebaixada com ligagdo ao colector pluvial.

211

Fissuras generalizadas nas paredes interiores tém origem em zonas frageis, tais como, junto de vaos e de equipamento como quadros eléctricos, tomadas, onde ocorrem variagdes
de massa e concentracdo de tensfes por desvio. / Reparacao e pintura das paredes aplicando rede nas fissuras existentes barramentos e pinturas, incluindo todos os trabalhos

acessorios e necessarios a um bom acabamento.
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76 ]3.5.11 DSC04368; DSC04527; TAPETE 1: Fornecimento e assentamento de tapete com dimenséo de 1,60 x 1,00 formado por perfis de aluminio, de 27 mm de largura, unidos | UN 3
entre si através cabo de aco inoxidavel, distancia entre perfis 4 mm, acabamento superficial com filamentos de vinilo interligados de cor a escolher, espessura total 12
mm, para uso exterior, enrolavel. Incluindo todos os materiais indispensaveis a sua boa execucao e montagem.

3.6 TORNEIRAS DE SERVICO (CAUSAS DA PATOLOGIA / SOLUCOES DE REPARACAO)

77 |2.1.2 Locais a considerar para os trabalhos abaixo indicados, DSC04324; DSC04330; DSC04364; F6; DSC04371; DSC04372; DSC04378; DSC04380; DSC04383; DSC04385; [ m2 97,04
F2; DSC04391; DSC04393; DSC04394; F4; DSC04400; DSC04401; DSC04403; DSC04436; DSC04450; DSC04465; DSC04466; DSC04467; DSC04472; F3; Filust B;
Filust C; DSC04389; Picagem de estuque em fissura, aplicado sobre paramento, eliminando-o totalmente sem deteriorar a superficie suporte que ficara a descoberto e
preparada para o seu revestimento posterior. Incluindo limpeza, armazenamento, remogéo e carga manual de entulho para camidao ou contentor.

3.6.1 Durante a visita foi solicitado pelos utilizadores, que no exterior da Sala de Aula 01A e junto as escadas de acesso a Escola a colocacdo de um ponto de agua, para lavagem das
mesmas e rega do jardim. / Propde-se a colocagdo de duas torneiras de servico nos locais assinalados, incluindo todos os trabalhos necessarios a um bom acabamento.

78 12.1.3 Execucgédo de estuque, aplicado directamente, sobre paramento vertical, prévia colocacao de malha anti-alcalis nas mudancgas de material, com perfil para proteccéo de | m2 97,04
arestas caso necessario, incluindo todos os trabalhos acessoérios e necessarios a um bom acabamento.

79 |3.6.1.1 DSC04493: Fornecimento e montagem de torneira jardim/ lavagem com juncéo latdo niquelado Valvula de esfera para conexdo com mangueira. Construcdo em latdo | UN 1
niguelado segundo UNE-EN 12165. Entrada roscada GAS ( BSP ) macho segundo ISO 228/1. Saida racord de duas pegas com difusor para conectar a mangueira.
Acionamento manual mediante alavanca em ago. Eixo néo ejetavel. Vedantes em PTFE. Temperatura de trabalho desde -20°C a 100°C. Pressdo maxima de trabalho 16
bar ( PN 16 ). Dispositivo para blogueio em aberto e fechado. Tudo executado em conformidade para um perfeito acabamento.

3.7 ARMARIO PARA ARRUMOS (CAUSAS DA PATOLOGIA / SOLUCOES DE REPARACAO)

80 [21.4 Fornecimento e aplicacdo sobre os paramentos interiores de tinta na cor RAL existente, incluindo todos os trabalhos preparatérios e nas deméaos necessarias a um [ m2 523,79
perfeito acabamento das superficies.

3.7.1 Na visita, informaram, que ndo existe nas salas de aulas um espago para arrumagdo de material necessario ao funcionamento das mesmas.Em projecto esta area estava
identificada como arméario (ARMO04) e em obra foi executado uma zona de lavatérios / Prop8e-se neste espaco, a anulacdo dos lavatdrios, visto que nas salas de aula existe
lavatérios e esta zona ja contempla lavatérios no lado oposto a esta parede nas instalagdes sanitarias.Este espaco podera ser ocupado por armarios verticais, um por cada ano de
escolaridade, que vai ao encontro do solicitado, incluindo todos os trabalhos necesséarios a um bom acabamento.O projectista deve ser consultado sobre esta proposta de modo a

81 |2.1.5 Fornecimento e aplicagdo de vedante para execugdo da junta do teto falso com o paramento, incluindo todos os trabalhos acessérios e necessarios a um bom [ ml 58,7
acabamento.

82 |3.7.1.1 DSC04444: Fornecimento e montagem de armario - arrumos com dimensao de 3,20 x 0,60 e altura de 2,50m, dividido em 4 partes, frente exterior em painel de mdf com | UN 1
16mm de espessura, lacado a cor branco; com puxadores , incluindo prateleiras, médulos de gavetas, ferragens, fechos, acessorios e todos os trabalhos e fornecimentos
necessarios a um perfeito acabamento.

83 |3.7.1.2 ARM 1- Exterior: Execugdo de paredes simples, em alvenaria de tijolo furado, normalizado, constituidas por um pano de tijolo 30x20x7, incluindo vergas de véo e | m2 16,8
travamento, argamassa de assentamento ao trago e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento.

84 ]2.1.6 Fornecimento e assentamento de azulejos tipo \"Cinca\"(20x20cm) de cor branco liso, ou equivalente, no revestimento de paramentos, incluindo argamassa ou colas de | m2 0,44
assentamento, cortes, remates, refechamento de juntas e arestas e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, incluindo todos os
trabalhos necesséarios a um bom acabamento.

85 |3.7.1.3 Execucéo de salpisco, emboco e reboco, com argamassa, incluindo execucao de frisos ou alhetas, encasques, pintado a tinta (igual a exterior) de base aquosa, ou | m2 16,8
equivalente, nas demaos necessarias a um perfeito acabamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento (Critério de medicéo: Este
artigo inclui, além do reboco, a pintura de acabamento)

86 |2.1.7 DSC04477 - (\"Vazio\" por cima dos vaos_interior): Execucdo de estuque, aplicado directamente, sobre paramento vertical, prévia colocacdo de malha anti-alcalis nas | m2 11,12
mudancas de material, com perfil para proteccéo de arestas, caso necessario, incluindo todos os trabalhos acessoérios e necessarios a um bom acabamento.

87 |3.7.1.4 Fornecimento e assentamento de porta de servico metélica de uma folha com 89 x200 cm de altura de passagem, acabamento pintado a cor branca , inclusive [ UN 1
dobradicas, puxador e todos os materiais indispensaveis a sua boa execugéo e montagem.

88 |3.7.1.5 Fornecimento e assentamento de prateleira em pvc com 3,45x0,80, incluindo todos os materiais indispensaveis a sua boa execugéo e montagem. UN 2

89 |2.1.8 Fornecimento e colocacdo de revestimento interior,realizada com placa de gesso cartonado, incluindo todos os trabalhos acessérios e necessarios a um bom [ m2 11,12
acabamento.
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90 |3.7.1.6 Fornecimento e assentamento de prateleira em pvc com 1,80x0,80, incluindo todos os materiais indispensaveis a sua boa execucdo e montagem. UN 1

3.8 DRENAGEM DO PATIO EXTERIOR (CAUSAS DA PATOLOGIA / SOLUCOES DE REPARACAO)

91 |2.1.9 Fornecimento e aplicagdo de tinta sobre os paramentos interiores na cor RAL existente, incluindo todos os trabalhos preparatérios e nas dem&os necessarias a um | m2 68,07
perfeito acabamento das superficies.

3.8.1 No decorrer da visita, foi apontado pelos utilizadores a deficiente drenagem exterior que deriva da falta de pendente do pavimento para a valeta drenante originando
empossamentos na zona de recreio das criangas.valeta, esta causou algumas lesdes nas criangas. / Propde-se a adicdo de inertes no pavimento exterior e se defina cotas desde a
area impermeavel do recreio com pendente para a valeta, que permita a drenagem eficaz das aguas pluviais.Como melhoria de seguranca do espago, propde-se introdugcao de uma

92 |3.8.11 DSC04503: Execugdo de nivelamento do pavimento com inclinagdo necesséaria para o escoamento de aguas para as valetas, incluindo todos os materiais | vg 1
indispensaveis a sua boa execucdo e montagem.

2.1.10 A fissuragao verificada no exterior, estd associada a retracgédo de argamassa, aos movimentos estruturais, vibragdo, bem como aos assentamentos. / As fissuras associadas ao
assentamento deverdo ser previamente monitorizadas, e ap6s este periodo estimando-se 6 meses, tomar-se-a a decis@o de reparagao.

93 |3.8.1.2 Fornecimento e aplicacdo de grelhas metédlicas em Inox A15 com 1000x200mm nas valetas, incluindo todos os materiais indispensaveis a sua boa execucgéo e |ml 103,4
montagem.

3.9 PALA COBERTURA/VIDEO PORTEIRO NA ENTRADA DO ESTABELECIMENTO (CAUSAS DA PATOLOGIA / SOLUGOES DE REPARACAOQ)

94 [2.1.11 DSC04345; DSCO04352; DSC04358; F5; DSC04487;DSC04496; DSC04504; DSC04506;DSC04509; DSC04510; DSC04519; DSC04521; DSC04525; DSC04527;| m2 386,36
DSC04538; DSC04542; DSC04544; DSC04548; DSC04549; DSC04551; DSCO04555; DSC04557; FilustC; DSC04530; DSC04530; DSC04546; DSCO04355; Filust D;
Execuc¢éo de reboco de cimento e areia sobre paredes em alvenaria, em exteriores, pronto para receber acabamento de qualquer natureza, incluindo aditivo hidréfugo,
juntas de dilatacéo tipo \"VEDA TECHNIK 319 - Ref. 319-080\" ou equivalente, todos os trabalhos de preparagédo, tratamento de juntas de dilatacéo e acabamentos finais
necessarios a sua boa concluséo.

3.9.1 Foi solicitado pelos utilizadores no decorrer da visita, a colocacdo na entrada do estabelecimento uma cobertura, para proteger os pais/alunos enquanto aguardam pela
entrada/saida no estabelecimento escolar nos dias de chuva.Foi também solicitado que no local onde se encontra o intercomunicador, fosse integrado um sistema de video porteiro
para identificacdo das pessoas a entrada por questdes de seguranca. / Colocacdo de uma cobertura, que deve em termos de forma e materiais ser consultado o projectista.

95 |2.1.12 Fornecimento e aplicagdo de tinta sobre os paramentos exteriores na cor RAL existente, incluindo todos os trabalhos preparatérios e nas deméos necessarias a um | m2 1889,75
perfeito acabamento das superficies.

96 |3.9.1.1 DSC04566: Fornecimento e execucdo de cobertura com as dimensdes de 2,00 x 1,00 em painel sandwich com altura de nivel com o muro existente,incluindo todos os | UN 1
materiais indispensaveis a sua boa execugao e montagem.

97 |2.1.13 DSC04340; DSC04355; (\"vazio\" por cima dos vaos_exterior) / Fornecimento e aplicacdo de painel estrutural de madeira, de 30 mm de espessura, colocado com | m2 19,73
fixagdes mecanicas, para contraventamento de estrutura leve de madeira em parede estrutural, incluindo isolamento térmico pelo exterior de fachadas, com sistema
ETICS, composto por: painel rigido de poliestireno expandido, segundo NP EN 13163, de superficie lisa e bordo lateral recto, de cor branca, de 60 mm de espessura,
fixado ao suporte com argamassa, aplicada manualmente e fixacdes mecanicas com bucha de expansdo de polipropileno camada de regularizacdo de argamassa,
aplicada manualmente, armada com malha de fibra de vidro, anti-alcalis, de 5x4 mm de véo de malha, de 0,6 mm de espessura e de 160 g/m? de massa superficial;
camada de acabamento de argamassa acrilica cor branco, sobre primario acrilico. O preco inclui a execugdo dos remates nos encontros com paramentos, revestimentos
ou outros elementos assentes na sua superficie.

98 |3.9.1.2 Fornecimento e instalacdo de video porteiro, incluindo todas as ligagdes, acessorios e materiais indispensaveis a sua boa execu¢éo e montagem UN 1

2.1.14 Nas zonas de junta de dilatagdo, encontra-se falta de mastique na ligagao dos edificios. Esta situacdo em principio decorre da retracgdo de argamassa e a movimentos estruturais. /
Reparacéo das juntas elasticas com recurso a mastique nao retractil. Todas as zonas fissuradas referidas anteriormente, levardo pintura com acabamento na cor igual a existente.

3.10 FITAS ANTIDERRAPANTES NA ESCADA EXTERIOR (CAUSAS DA PATOLOGIA / SOLUCOES DE REPARAGCAO)

99 |2.1.14.1 |DSC04341; DSC04353; DSC04490: Execucéo de reboco de cimento e areia sobre paredes em alvenaria, em exteriores, pronto para receber acabamento de qualquer [ m2 22,03
natureza, incluindo aditivo hidréfugo, juntas de dilatagdo tipo \"VEDA TECHNIK 319 - Ref. 319-080\" ou equivalente, todos os trabalhos de preparagao, tratamento de
juntas de dilatagdo e acabamentos finais necessarios a sua boa concluséo.

3.10.1 Cobertores dos degraus de entrada da Escola, sdo em pedra calcéaria bujardada. Tornam-se escorregadios e perigosos quando o tempo se encontra com humidade ou chuva. Os

cobertores ndo tém faixa antiderrapante. / Colocagéo de fita antiderrapante de alta-agressividade nos cobertores das escadas.
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2.1.15 Nos muros de suporte verificou-se fissura¢cfes que estardo associadas a movimentos estruturais, vibragcdo, bem como assentamentos.
Nos muros nas zonas de juntas de dilatagdo, mostra que abertura da junta de dilatacdo estd a abrir , e existe auséncia de mastique na ligagéo. Esta situacdo em principio decorre
devido a movimentos estruturais. / As situacfes que estdo associadas ao assentamento deverdo ser previamente monitorizadas, e ap0s este periodo estimando-se num intervalo de
6 meses a 1 ano, tomar-se-a a decisd@o de reparagéo.
100 [3.10.1.1 |DSC04301: Fornecimento e assentamento de fita antiderrapante com 2,00m de comprimento em cada degrau, incluindo todos os trabalhos acessoérios e materiais [ ml 52,2
indispensaveis a sua execugdo e montagem
101 [2.1.15.1 |DSC04303; DSC04559; DSC04562: Execugao de reboco de cimento e areia sobre paredes em alvenaria, em exteriores, pronto para receber acabamento de qualquer [ m2 37,8
natureza, incluindo aditivo hidréfugo, juntas de dilatacéo tipo \"VEDA TECHNIK 319 - Ref. 319-080\" ou equivalente, todos os trabalhos de preparagéo, tratamento de
juntas de dilatagdo e acabamentos finais necessarios a sua boa concluséo.
3.11 PRATELEIRA NAS SALAS DE AULA (CAUSAS DA PATOLOGIA / SOLUCOES DE REPARACAO)
3.11.1 Foi solicitado pelos utilizadores, que junto aos lavatérios das salas de aulas, fossem aplicadas prateleiras para colocar os utensilios de higiene dos alunos e outros. / Propfe-se a
aplicacao de prateleiras, com dimensdes a verificar em cada sala de aula.
2.2 RODAPES/ ARESTAS (CAUSAS DA PATOLOGIA / SOLUCOES DE REPARACAO)
102 [3.11.1.1 |Fornecimento e assentamento de estantes em sala de aula de dimensdes 81x15cm em bambu, incluindo todos os trabalhos acessorios e materiais indispensaveis a sua | UN 12
boa execucéo e montagem.
103 [2.21 Os rodapés sdo em madeira e encontram-se degradados devido a geometria do préprio edificio que assenta em arestas vivas . /| Remogao de rodapés existentes | ml 46,05
degradados e fornecimento de rodapés em madeira hidréfuga lacada na cor igual ao existente, incluindo remate com o paramento.
3.12 ILUMINACAO EXTERIOR (CAUSAS DA PATOLOGIA / SOLUCOES DE REPARACAO)
104 |2.2.2 DSC04367; DSC04387; R1; R2 DSC04451; DSC04457; R5; R6; R4; R3; R7; R8; DSC04376; DSC04399; DSC04439: Colocagdo de proteccdes (cantoneiras) em perfil [ ml 15
\"L\" tipo metalicas, boleadas nas faces, e aplicagéo nas arestas, incluindo todos os trabalhos acessorios e necessarios a um bom acabamento.
3.12.1 Foi solicitado pelos utilizadores, iluminagdo exterior nas escadas e direcionada para a entrada na escola. / Prop8e-se a colocacdo de apliques nas escadas e um holofote
direccionado para a entrada da escola incluindo todos os trabalhos acessoérios e materiais indispensaveis a sua execugdo e montagem
105 [3.12.1.1 |Fornecimento e instalacéo de apliques nos patamares das escadas, ,incluindo todos os trabalhos, acessorios, ligagdes e materiais indispensaveis a sua boa execucao. UN 2
106 |3.12.1.2 |Fornecimento e instalacdo de holofote com sensor de movimento direcionado para a entrada principal ,incluindo todos os trabalhos acessorios, ligacdes e materiais | UN 1
indispensaveis a sua boa execucéo
107 (2.2.3 O rodapé encontra-se em falta no compartimento da Despensa. / Fornecimento e colocacéo de rodapé em madeira hidréfuga lacada na cor igual ao existente, incluindo | ml 16,2
remate com o paramento.
3.13 TETO DO HALL E REFEITORIO (CAUSAS DA PATOLOGIA / SOLUCOES DE REPARACAO)
108 |[2.2.4 DSC04469; DSC04389: Colocagéo de protecgdes (cantoneiras) em perfil \"L\" tipo metélicas, boleadas nas faces, e aplicagdo nas arestas, incluindo todos os trabalhos | ml 0,4
acessorios e necessarios a um bom acabamento
3.13.1 Foi solicitado pelos utilizadores, a correcgéo acustica do teto do hall e do refeitério devido ao elevado barulho. / Propde-se o rebaixamento do teto falso existente incluindo todos
os trabalhos acessorios e materiais indispensaveis a sua execugao e montagem
109 (3.13.1.1 |Execucédo da remocao do tecto falso existente no refeitério m2 151,19
110 (2.2.5 Dano em aresta, situagdo associada a circulagdo de pessoas e bens. / Execugéo do revestimento na aresta em estuque incluindo todos os remates e todos os trabalhos | ml 17,6
necessarios a um bom acabamento.
3.13.1.2 [Fornecimento e execuc¢ao de tectos falsos interior, aplicado a uma altura a definir pelo Dono de Obra, constituido por placas tripla (3x) de gesso standard GYPTEC (A), com 12,5mm
de espessura, incluindo estrutura de suspenséo e fixagéo, isolamento com painel semi-rigido de |a de rocha (70Kg/m3) ndo revestido, com 30mm de espessura, cortes, remates,
recaidas, algapdes tecnicos, membrana resiliente (no contacto com superficies rigidas, no encosto entre elementos de estrutura do gesso), barramento, acabamento final pintado a
tinta & cor branco sobre primério, apoio de construcdo civil a instalacdo dos diversos dispositivos de iluminacéo previstos ou outros, e todos os trabalhos e fornecimentos
111 |2.2.6 DSC04360; Filust E; : Colocacdo de proteccBes (cantoneiras) em perfil \"L\" tipo metélicas, boleadas nas faces, e aplicagdo nas arestas, incluindo todos os trabalhos | ml 1,2
acessorios e necessarios a um bom acabamento.
112 [3.13.1.3 |Hall Entrada m2 84,2
2.3 PAVIMENTO (CAUSAS DA PATOLOGIA / SOLUCOES DE REPARACAO)
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113 [3.13.1.4 [Refeitdrio [ m2 | 151,19

3.14 VENTILACAO NA BIBLIOTECA (CAUSAS DA PATOLOGIA / SOLUCOES DE REPARACAO)

231 Devido a frequente utilizagcdo e associado a ac¢édo dos elementos atmosféricos, o pavimento de borracha apresenta degradagédo da cor, perda de dimensao, desagregacdo da
borracha. / Remocé&o do pavimento existente. Fornecimento e execugdo de base para assentamento de pavimento em borracha com base em SBR com 50 mm de espessura,
acabamento em EPDM europeu com 10mm de espessura com resina de poliuretano, tipo Soinca cor vermelho ou equivalente, com acabamento adequado ao assentamento do
pavimento, incluindo todos os trabalhos e materiais necessario a sua perfeita execugao.

114 |3.14.1 Foi solicitado pelos utilizadores, uma ventilagdo para a biblioteca / Fornecimento e aplicacdo de extrator formado por ventilador helicoidal com velocidade 2050rpm, [ UN 1
poténcia max. de 9 w, incluindo todos os trabalhos acessérios e materiais indispensaveis a sua execugao.
115 |2.3.1.1 DSC04339 m2 47,65

4 UTILIZACAO INADEQUADA

4.1 PINTURAS EM PAREDES E VIDROS (CAUSAS DA PATOLOGIA / SOLUQOES DE REPARAQAO)

2.3.2 O pavimento vinilico apresenta falta de preenchimento nas juntas. / Fornecimento e execugao do preenchimento das juntas com mastique néo retractil, incluindo todos os trabalhos
e materiais necessario a sua perfeita execugéo.

116 (4.1.1 Em algumas salas de aula verificou-se a ma utilizagdo do espaco. Existem pinturas com tinta nos vidros e pinturas com giz nas paredes. Esta ma utilizagao faz com que | vg 1
o0 equipamento fique danificado com a sua utilizagdo inadequada. / Execugdo de limpeza geral nas zonas de ma utilizacao.
117 |2.3.21 DSC04423; DSC04374 ml 8,7

5 DEMOLICOES

233 O pavimento ceramico apresenta algumas pecgas partidas. / Fornecimento e aplicacdo de argamassa de regularizagdo para o enchimento dos orificios das pecas ceramicas partidas
e pintura de pavimento com tinta antiderrapante , incluindo todos os trabalhos e materiais necessério a sua perfeita execugao

118 (5.1 Execucéo de todos os trabalhos necessarios de alteracéo e retificacdo das infraestruturas existentes, bem como o fornecimento de todo o material necessario, (Rede | vg 1
Elétrica, Telefones, Aguas, Esgotos e Pluviais), incluindo abertura e tapamento de valas/rogos, com a reposicdo de pavimentos/revestimentos iguais aos existentes;
remocao e transporte de materiais sobrantes a vazadouro a responsabilidade do adjudicatéario, e todo o material aproveitavel em local a designar pela fiscalizagdo, por
forma a garantir o funcionamento das Redes.

119 |2.331 DSC04463; DSC04464 m2 12,1

5.2 Demolicéo do revestimento em cal¢cada do pavimento existente, incluindo todos os movimento de terras, maci¢os e lancis existentes, de modo a respeitar as cotas de projeto, bem
como remocao e transporte dos entulhos a vazadouro para fora da zona da obra e a responsabilidade do adjudicatario. Todos os materiais aproveitaveis serdo colocados nos locais
a definir pela fiscalizagdo. Os residuos perigosos serdo encaminhados, a responsabilidade do adjudicatério, para Centros adequados de tratamento, acompanhados pela guia de
acompanhamento de residuos-modelo A do Ministério de Ambiente, de acordo com a legislacdo ambiental em vigor, apds tratamento dos residuos sera emitido o certificado de

234 A pedra de soleira encontra-se partida. / Remocédo da pedra de soleira e aplicagdo de uma nova idéntica a existente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessario a sua

120 (5.2.1 Acréscimo de area da Caixa de Areia m2 22,1
121 |2.34.1 DSC04518 ml 5,5
122 (5.3 Trabalhos de levantamento de lancil existente (v. des. D.23.07), que vai ser alteado, de modo a respeitar as cotas de projeto, consistindo na demolicdo cuidada dos | m 5

macicos e no aproveitamento, se possivel, dos lancis. Todos os materiais aproveitaveis serdo colocados nos locais a definir pela fiscalizagdo, bem como a remocgéo e

transporte dos entulhos a vazadouro para fora da zona da obra e a responsabilidade do adjudicatario. Tudo executado conforme pegas escitas e desenhadas do projeto

e indicacOes da fiscalizacéo.

2.4 INFILTRACAO (CAUSAS DA PATOLOGIA / SOLUCOES DE REPARACAO)

6 GUARNECIMENTO DE VAOS

241 Nas paredes aparecem sintomas de humidade ascensional com empolamentos e descasque, sindnimo de eflorescéncias e criptoflorecéncias. / Descasque da parede até a alvenaria

existente, preparacao deste suporte para aplicagéo de sistema de reboco resistente aos sais do tipo \"ipo \"VEDA TECHNIK 319 - Ref. 319-080\" ou equivalente;Pintura das paredes
com acabamento a uma deméo de primario acrilico aquoso branco tipo 10-600 Priméario EP/GC 300 da CIN e pintura em duas demaos a tinta plastica aquosa de aspeto liso
semi-mate baseado em resinas vinilicas tipo 10-240 VINYLSOFT da CIN na cor branca ou equivalente, para todos os trabalhos acessorios e trabalhos necesséarios a um bom

acabamento.
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6.1 Fornecimento e aplicacdo de véos de janela com caixilharia em aluminio (painéis fixos), conforme mapa de vaos, do tipo Anicolor, na série AZ (batente sem corte térmico de 40mm),
na cor RAL 9003 e acesso6rios na mesma cor, com vidro simples incolor temperado laminado 66.1 de acordo com o descrito no mapa de véos. Sistema de ventilagdo natural na
bandeira, através de grelha em laminas de aluminio na mesma cor (laminas do tipo Profial Z-20 ou equivalente, com rasgos para ventilagdo). Aplicacédo de todos os remates e de
todas as ferragens necessarias. As ferragens a utilizar sdo dos sistemas propostos. Inclui todos os trabalhos de const. civil, pinturas e serralharias, necessarios ao bom
acabamento. Trabalhos a executar nos vdos, em remates e nos casos em que se verifique necessidade de efectuar picagem da parede e preparacdo prévia, devera aplicar-se
estuque projectado. Devem ser removidos, por decapagem ou lavagem, todos os contaminantes Execucdo de pintura das superficies (na mesma cor do ja existente). Tudo

123 |2.4.11 DSC04323; DSC04328; DSC04329; DSC043333; DSC4343; DSC04350; DSC04357; DSC04375; DSC04376; DSC04398; DSCO04415; DSC04416; DSC04420; | m2 138,515
DSC04436; DSC04439; DSC04461; DSC04477;DSC04486; DSC04488; Infl; DSC04537; DSC04540; DSC04543; DSC04545; DSC04459; DSC04465; Filust F:
Execucédo de reboco de cimento e areia sobre paredes em alvenaria, em exteriores, pronto para receber acabamento de qualquer natureza, incluindo aditivo hidréfugo,
juntas de dilatacéo tipo \"VEDA TECHNIK 319 - Ref. 319-080\" ou equivalente, todos os trabalhos de preparagédo, tratamento de juntas de dilatacéo e acabamentos finais
necessarios a sua boa concluséo

124 (6.1.1 VJEO1 (largura de 6,14m e altura var. 2,39m/2,43m) UN 1
125 |2.4.1.2 Fornecimento e aplicacdo de tinta sobre os paramentos interiores na cor RAL existente, incluindo todos os trabalhos preparatérios e nas deméaos necessarias a um | m2 86,95
perfeito acabamento das superficies.
242 Através da inspeccéo visual julga-se que as padieiras estdo executadas em gesso cartonado, criando pontes térmicas na zona de contacto com a estrutura. / Nao havendo acesso
ao projecto de estabilidade e ao mapa de vaos para aferir com mais rigor, devera ser feito novas inspeccdées no local para determinagdo das causas patoldgicas.
126 [6.1.2 VJEO2 (largura de 4,90m e altura var. 1,98m/2,16m) [UN | 1
7 REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS
127 |2.4.2.1 DSC04420; DSC04461; DSC04477; DSC04491: Execucdo de estuque, aplicado directamente, sobre paramento vertical, prévia colocacdo de malha anti-alcalis nas | m2 32,585
mudancas de material, com perfil para proteccéo de arestas, incluindo todos os trabalhos acessorios e necessarios a um bom acabamento.
128 (7.1 Aplicacdo de calgada, com cubos em pedra natural, anteriormente levantados, no remate do pavimento aos lancis, consistindo na abertura da caixa e transporte do [ m2 8,85

material sobrante a vazadouro. Fornecimento e aplicacéo de base, sub-base, areia de assentamento e cimento, camada de assentamento com 7 a 10 cm em po6 de
pedra, refechamento de juntas e compactagdo. Tudo executado de acordo com o caderno de encargos e indicacdes da fiscalizacao.

129 |2.4.2.2 Fornecimento e aplica¢&o de tinta sobre os paramentos interiores na cor RAL existente, incluindo todos os trabalhos preparatérios e nas deméaos necessérias a um [ m2 79,475
perfeito acabamento das superficies.
7.2 Fornecimento e colocacédo de pecas de lancil reto de betdo, do tipo Verdasca & Verdasca, SA, lancil passeio 8X06X20 ou equivalente, na cor cinza (dupla camada), na transicéo e

remate de pavimentos (zona da caixa de areia). Comprimento de lancil 100 cm, normalizado segundo EN 1340, colocado sobre camada de betdo simples C20/25 (S2, D25) de
espessura uniforme de 20 cm e largura de 10 cm de cada lado do lancil, tudo realizado sobre uma base firme existente, consistente numa base granular, tout-venant, com 10 cm de
espessura e base de brita compactada com 10 cm de espessura, executada segundo especificacbes de projeto (recomenda-se uma compactacédo de 95% Proctor Modificado).
Inclui, abertura de valas e transporte dos materiais sobrantes a vazadouro. Tudo executado de acordo com as recomendagdes técnicas do fornecedor, caderno de encargos e

2.5 VARIOS (CAUSAS DA PATOLOGIA / SOLUCOES DE REPARACAO)

130 [7.2.1 Perimetro da Caixa de Areia [m | 30
251 Verifica-se a inexisténcia do botédo de descarga de autoclismo.
7.3 Fornecimento e colocacéo de pecas de lancil reto de betéo, do tipo Verdasca & Verdasca, SA, lancil guia 10x20 ou equivalente, na cor equiparavel a aplicada no pavimento (RAL

7002) (dupla camada), na transicao de pavimentos (zonas dos portdes). Comprimento de lancil 100 cm, normalizado segundo EN 1340, colocado sobre camada de betdo simples
C20/25 (S2, D25) de espessura uniforme de 20 cm e largura de 10 cm de cada lado do lancil, tudo realizado sobre uma base firme existente, consistente numa base granular,
tout-venant, com 10 cm de espessura e base de brita compactada com 10 cm de espessura, executada segundo especificacdes de projeto (recomenda-se uma compactacdo de 95%
Proctor Modificado). Inclui, abertura de valas e transporte dos materiais sobrantes a vazadouro. Tudo executado de acordo com as recomendacdes técnicas do fornecedor, caderno

131 [2.5.1.1 DSC04412: Fornecimento e colocagdo de botdo de descarga de autoclismo, idéntico ao existente, incluindo todas as fixagdes e materiais necessarios para um bom | UN 3
acabamento.
132 (7.3.1 Portdes Campo de jogos polidesportivo m 4
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133 |7.3.2 Trabalhos de remocéo da areia existente na caixa de areia e transporte para depésito temporario. Apds a execucdo dos trabalhos, fornecimento e aplicagdo de manta | vg 1
geotextil na base da caixa, recolocacédo da areia removida, apés limpeza da mesma e fornecimento e aplicacédo da areia lavada, adequada a fungdo, necessaria para
completar a caixa de areia (estima-se cerca de 9 m3). Tudo executado de acordo com o caderno de encargos e indicag6es da fiscalizacéo.

134 |25.1.2 Fornecimento e colocacdo de tampa de autoclismo, idéntico ao existente, incluindo todas as fixacdes e materiais necessarios para um bom acabamento. UN 1

135 |7.3.3 Fornecimento, espalhamento e compactacédo de saibro na envolvente no campo de jogos polidesportivo a fim de facilitar a drenagem superficial de dguas pluviais. Tudo | vg 1
executado de acordo com o caderno de encargos e indicagGes da fiscalizacéo.

25.2 No decorrer da visita foi reportado pelos utilizadores, que néo € possivel o aproveitamento total dos cabides, esta situacdo ocorre porque os cabides estdo fixados a uma cota
baixa, sendo que as mochilas e casacos colocados na fiada mais baixa arrojam no chéo. / Fornecimento e colocagédo de médulos de cabides com as dimensdes de 1600 x 800 mm
(equivalente ao ja existente), incluindo todas as fixagGes e materiais necessarios para um bom acabamento.

8 PINTURAS

136 (8.1 Fornecimento e execucgéo de pintura na cor cor RAL 9003 sobre muretes de betéo, nos topos do campo, assim como nas zonas laterais adjacentes, com 105cm e 45cm | m2 90,96
de altura respetivamente. Aplicar as deméos necessarias de primario adequado ao suporte e acabamento com duas ou mais deméos de tinta na cor RAL 9003 até se
conseguir um bom acabamento final. Tudo executado de acordo com o Caderno de Encargos e indicacfes da Fiscalizagao.
137 |25.21 DSC04305; DSC04306; DSC04366; Filust.G; UN 7
138 (8.2 Fornecimento e execucdo de marcagées no campo de jogos com tinta apropriada, para as atividades de Futebol, Basquetebol e Andebol. Aplicar sobre superficies | vg 1
limpas, secas e de adequada rugosidade obtida mediante granalhagem (CSP 3 ou CSP 5 segundo guia ICRI, n°® 310.2R-2013) ou maquina com discos de diamante (CSP
2 segundo guia ICRI, n® 310.2R-2013). Aplicar uma a duas demaos de primario epoxi aglutinador, n/ref2 7F-120 C-Floor Sealer E120, por forma a uniformizar a absorcéo
do suporte e promover a aderéncia do acabamento. Como acabamento aplicar 2 deméos de tinta de poliuretano alifatico, do tipo CIN-ref2 7P-600 C-Thane RPS HS ou
equivalente, Linhas de jogo de futebol na cor RAL 9003. Largura do traco: 7cm. Linhas de jogo de basquetebol na cor RAL 1028. Largura do trago: 7cm. Linhas do jogo
de andebol, na cor RAL 5012. Largura do trago: 7cm. Tudo executado de forma a obter-se um bom acabamento final.

9 VEDAGAO DO CAMPO DE JOGOS POLIDESPORTIVO

253 A papeleira apresenta uma fixagéo deficiente no balde. / Execugéo de reparagéo da papeleira, incluindo todas as fixagdes e materiais necessarios para um bom acabamento.

9.1 Fornecimento e aplicacdo de postes para vedacdo em tubo redondo, lacados na cor RAL 9003 e chumbados. Aplicagdo de rede especifica, para vedagGes de elevada seguranca e
resisténcia, e especialmente para a delimitagdo de recintos desportivos, conforme a norma UNI 10121-2, do tipo Replax T Sport Plast M50 3.5/4.2 H200 ou equivalente e plastificada
na cor RAL 9003, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios a uma boa execugédo. Tudo executado de acordo com as recomendacdes técnicas do fornecedor,
caderno de encargos e indicac6es da fiscalizacéo.

139 |2.53.1 DSC04347 UN 1
140 [9.11 Vedacgéo do Campo de Jogos Polidesportivo m2 125,04

254 As patologias destas situacfes ocorrem por duas formas, dilatacbes e contraccdes da caixilharia e as folgas séo insuficientes ou os elementos de apoio do vidro. Outra das
situagcBes que pode promover a situacdo decorre da deficiéncia de fabrico do préprio vidro, neste caso falha na témpera do mesmo. / Deverdo ser revistas as fichas dos lotes dos
vidros e questionar a qualidade da témpera ao fornecedor no ambito das fichas de controlo de qualidade do produto e na revisao das borrachas verificar se estdo cumpridas as
condicOes do fabricante relativamente a folgas e apoios de vidros. Os vidros partidos tém de ser substituidos de forma imediata.

141 |2.54.1 DSC04325: Fornecimento e montagem de vidro temperado incolor em porta, de 2400 x 1400 mm, incluindo todos os trabalhos necessarios a um bom acabamento. UN 1
142 (9.2 Fornecimento e aplicacdo de portdo em rede electrossoldada do tipo VEDAVISEU Top Fence - Portdo Top, com duas folhas em ferro galvanizado e pintado Folha | UN 2
Simples PTL 2040 mm ou equivalente, com 1,98 m de largura e 2 de altura, na cor RAL 9003 e todos os trabalhos e acessorios necessarios a um bom acabamento.
Tudo executado de acordo com as recomendag6es técnicas do fornecedor, caderno de encargos e indicagdes da fiscalizagao.
10 MOBILIARIO
143 |[10.1 Fornecimento e montagem de balizas metalicas quadradas (3000x2000x1000mm) com tabela de Basquetebol, do tipo Soinca - ref: 500122, ou equivalente. Baliza | UN 2

construida em aco zincado e lacado a epoxi; Tabela em fibra de vidro com 120x90cm; Aro reforcado e rede de 6,5mm; As balizas devem ser fixadas ao solo de forma
adequada com vista a prevenir qualquer instabilidade/desequilibrio provocado ao equipamento. Com todos 0s acessdrios necessario para a correta utilizacdo. Tudo
executado de acordo com as recomendac6es técnicas do fornecedor, caderno de encargos e indicagdes da fiscalizagao.
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144 |10.2 Trabalhos de levantamento cuidado e reposicionamento da estrutura existente (dois postes com respectivos macigos de fundagdo) para a pratica de voleibol. | vg 1

Fornecimento e colocagdo de cabo de aco, rede respectiva para a pratica dessa modalidade. Inclui os trabalhos de movimentos de terras, levantamento, colocagdo da

estrutura levantada e execucgado de todos os trabalhos necesséarios ao bom acabamento. Caso 0s postes ndo se encontrem em bom estado de conservagao ou se a

solugédo for de postes amoviveis, fornecimento e coloca¢do de um par de postes multiusos simples com ganchos; constru¢do em tubo de ferro de 80mm ou diametro

superior; tratamento anti-corroséo para encaixar no pavimento Incluindo o fornecimento e aplicagdo de mangas com tampas para postes de 80mm ou didmetro superior;

construcdo em tubo de ferro com tratamento anti-corroséo. Tudo executado de acordo com as recomendagdes técnicas do fornecedor, caderno de encargos e indicacdes

da fiscalizag&o.
145 |2.5.4.2 DSC04421: Fornecimento e montagem de vidro temperado incolor em porta, de 2400 x 800 mm, incluindo todos os trabalhos necessarios a um bom acabamento. UN 1
146 |[10.3 Trabalhos de levantamento cuidado e recolocagdo de dois bancos, conforme representado no projeto. A recolocagdo destes equipamentos inclui os trabalhos de | vg 1

movimentos de terras, levantamento, abertura de fundagdes, execucdo de novos macicos, transporte, colocagao dos dois bancos e de todos os trabalhos necessérios ao

bom acabamento. Tudo executado de acordo com o caderno de encargos e indica¢des da fiscalizagao.
147 |2.5.4.3 DSC04433: Fornecimento e montagem de vidro temperado incolor em porta, de 2700 x 2400 mm, incluindo todos os trabalhos necesséarios a um bom acabamento UN 1
148 (10.4 Trabalhos de levantamento cuidado de um poste CCTV existente, conforme representado no projeto. A recolocagdo destes equipamentos inclui os trabalhos de | vg 1

movimentos de terras, levantamento, abertura de fundagGes, execugdo de novos macicos, bem como as ligagdes que permitam a sua adequada utilizagdo. Tudo

executado de acordo com as recomendagdes técnicas do fornecedor, caderno de encargos e indicagdes da fiscalizagdo.

11 PROJETO DE ESTABILIDADE

111 MOVIMENTO DE TERRAS

11.1.1 Escavacdo em solos de qualquer natureza, em abertura de fundacdes, baldeacdo e remocdo para depodsitos provisorios ou definitivo (devidamente licenciado e previamente
validado pelo DO), entivagdes, bombagem de agua, regularizacéo e compactacéo do fundo de fundagao, por forma a obter 90% do ensaio do Proctor Modificado.

255 Verifica-se a inexisténcia da tampa da valvula do lavatorio. / Fornecimento e colocagdo de véalvula de lavatério, idéntico ao existente, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessarios a um bom acabamento.

149 [11.1.1.1 |Abertura de caixa (Campo Jogos Polidesportivo) m3 93,5
150 |2.55.1 DSC04321 UN 3

11.1.2 Escavagcdo em solos de qualquer natureza, em abertura de fundagdes, baldeagdo e remocdo para depdsitos provisérios ou definitivo (devidamente licenciado e previamente
validado pelo DO), entivagdes, bombagem de &gua, regularizagéo e compactacéo do fundo de fundagao, por forma a obter 90% do ensaio do Proctor Modificado.

2.5.6 As pedras de capeamento encontram-se soltas ou partidas. / Deveréo ser coladas e limpas , se as existentes estiverem em condi¢6es e se néo for possivel substituir por pedras de
capeamento novas.

151 (11.1.2.1 |Em Sapatas isoladas (Cobertura Caixa de Areia) m3 10,49
152 |2.5.6.1 DSC04348; DSC04492; DSC04494; DSC04500; DSC04512;DSC04524; DSC04539: Execucgédo de limpeza das pedras de capeamentos com presenca de manchas de | ml 385,09
bolor ou humidade através da aplicacédo de solucéo, até a sua total eliminagdo, deixando a superficie limpa. Incluindo p/p de enxaguamento da superficie com agua limpa
abundante até eliminar os residuos do produto aplicado.
153 [11.1.2.2 |Em sapatas do murete (Campo Jogos Polidesportivo) m3 19,58
154 |[11.1.3 Carga, transporte, descarga e regularizacdo dos produtos de escavagéo nos locais de depdsito devidamente licenciado, e todos os trabalhos necessarios, de acordo com | m3 123,57
o0 estipulado no Caderno de Encargos.
155 |2.5.6.2 DSC04553;DSC04516: Fornecimento e colocagdo de pedra em capeamento, igual & existente, incluindo todos os trabalhos necessarios a um bom acabamento. ml 4

12 FUNDACOES E OBRAS DE CONTENCAO

156 [12.1 Fornecimento e aplicacdo de betdo de limpeza em sapatas e em sapatas do murete com betdo C16/20, com espessura de 10 cm, sob os elementos de fundacéo, | m2 33,6
incluindo prévia regularizagdo e compactacao de fundo das caixas, conforme elementos de projeto.

12.2 Fornecimento e colocagéo de betdo C25/30 XC2(P) CI 0,40 Dmax20 S3, em elementos em contacto com o terreno, conforme projeto, incluindo vibragdo e bombagem, escoramento,
execucado de cofragem e descofragem necessérias, montagem e desmontagem de andaimes, fornecimento, moldagem e montagem de armaduras em aco A400NR, e todos os
trabalhos inerentes e necessérios ao seu perfeito acabamento.

157 |12.2.1 Em Sapatas isoladas (Cobertura Caixa de Areia) m3 6,84
158 |[12.2.2 Em sapatas do murete (Campo Jogos Polidesportivo) m3 9,79
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13 ESTRUTURA DE BETAO ARMADO

13.1 Fornecimento e execugdo de pavimento térreo com Tout-Venant de 12 qualidade com espessura variavel com o minimo de 0,30m de espessura, sobre terreno compactado,
fornecimento e aplicagéo de filme de PVC com 150 gr/m3, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessérios a sua perfeita execucgéo.

159 [13.1.1 Em pavimento do Campo Jogos Polidesportivo [ m2 | 187

257 Verifica-se a inexisténcia de porta-rolos. / Fornecimento e colocacédo de porta-rolos de papel higiénico, idéntico ao existente, em aco inoxidavel com acabamento acetinado, fixado
ao suporte com as fixagdes fornecidas pelo fabricante. Incluindo todos os trabalhos necesséarios a um bom acabamento.

13.2 Fornecimento e colocagao de betdo C25/30 XC2(P) Cl 0,40 Dmax20 S3, em pavimento térreo, armado com 15 Kg/m3 de fibras metalicas, com uma espessura média de 0,15m,
conforme projeto, incluindo vibracdo e bombagem, execucéo de cofragem e descofragem necessarias, criagdo de pendentes, fornecimento, moldagem e montagem de armaduras
em malha simples de malhasol AQ50 e todos os trabalhos inerentes e necessarios ao seu perfeito acabamento. O betdo serda afagado mecanicamente com endurecedor de
superficie de base mineral pulverizado com produto de cura e selagem de pavimentos do tipo SIKAFLOO PROSEAL 22 ou equivalente, armado com fibras, com acabamento
superficial antiderrapante, e com 7cm de espessura, e serragem mecanica de juntas de retracdo. Adicdo de pigmentacdo na cor RAL 7002, conforme Projeto de Arquitetura. O
pavimento deve ficar pronto a receber as marcagdes das varias modalidades desportivas. Tudo de acordo com o Caderno de Encargos e indicac6es da Fiscalizagao.

160 |13.2.1 Em pavimento do Campo Jogos Polidesportivo | m3 | 28,99

13.3 Fornecimento e colocagdo de betdo C25/30 XC2(P) Cl 0,40 Dmax20 S3, em muretes e degrau conforme projeto, incluindo vibracdo e bombagem, execucdo de cofragem e
descofragem necessarias, montagem e desmontagem de andaimes, fornecimento, moldagem e montagem de armaduras e reforcos em agco A400NR e todos os trabalhos inerentes e
necessarios ao seu perfeito acabamento. Nota: A execugdo dos muretes deve ser cuidada, de modo a que a superficie fique apta para ser pintada.

161 |25.7.1 DSC04320 UN 3
162 [13.3.1 Em murete do Campo Jogos Polidesportivo m3 8,42

258 Dano em paramento, situacdo associada a circulagcdo de pessoas e bens pela porta de servigo. / Prop8e-se reparacdo e pintura do paramento, incluindo todos os trabalhos
necessarios aum bom acabamento.

163 [13.3.2 Em degrau do Campo Jogos Polidesportivo [m3 | 0,25

14 SISTEMA DE COBERTURA DO PARQUE INFANTIL

164 |2.5.8.1 DSC04483: Execucgdo de reboco , incluindo execucéo de frisos ou alhetas, encasques (se necessario) pintado a tinta de base aquosa, a cor igual & existente, nas | m2 1
demados necessarias a um perfeito acabamento , e todos os trabalhos e fornecimentos necesséarios a um perfeito acabamento, Este artigo inclui, além do reboco, a
pintura de acabamento

165 [14.1 Fornecimento e execugéo de cobertura em tela impermeavel em PVC, cor a definir, de 680g/m2, incluindo 6 postes metélicos e respectivas sapatas de assentamento e | vg 1
reposicdo do pavimento envolvente. Com 7,68 m x 7,68 m (medida em planta), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessdrios necessarios a um bom acabamento.

166 |2.5.8.2 Fornecimento e colocacgdo de batente de porta em aluminio assente na parede, incluindo todos os trabalhos necessarios a um bom acabamento. UN 1

15 PROJETO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

15.1 Fornecimento e assentamento de tubagem enterrada, do tipo \"PVC-U\", de parede estruturada rigida, na classe de pressdo PN6, em coletores, em ramais de descarga individuais e
coletivos, incluindo todos acessérios de ligacdo necessarios, trabalhos de ligagdo as caixas de visita, abertura e tapamento de valas, almofada de areia no envolvimento da
tubagem, remocéo de terras sobrantes a vazadouro a responsabilidade do adjudicatario, tudo de acordo com as especificacGes técnicas, pecas escritas e desenhadas e
indicacdes da fiscalizagdo, com os seguintes diametros:

167 [15.1.1 PVC @110 [m | 54

15.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC rigido série B, na classe de pressdo PN6, incluindo montagem com abracadeiras de ferro galvanizado, todas as ligagoes,
acessorios e juntas de neoprene, na instalagdo de tubos de queda, incluindo ralo de pinha e todos os acessoérios e trabalhos necessarios ao seu perfeito funcionamento, todas as
ligacOes, designadamente de tampas de varejamento/bocas de limpeza, nos seguintes diametros:

168 [15.2.1 PVC- @90 mm [m | 12

15.3 Caleiras e Grelhas de Drenagem de Aguas Pluviais

169 |[15.3.1 Fornecimento e assentamento de caleira 1 e 2, na cobertura do Parque Infantil, em ago galvanizado (esp. 2mm) e o didmetro constante nas pecas desenhadas, pintada | m 30,8
ou lacada na cor RAL 9016, incluindo quinagem, sistema de fixagao, lacado, ligacdo estanque ao tubo de queda. Inclui, ainda, todos os materiais, mao de obra e
montagem e desmontagem de andaimes, tudo de acordo com especifica¢des técnicas e pecas escritas e desenhadas e indicag6es da fiscalizagéo.
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15.3.2 Execucéao de caleiras, conforme pormenor, com uma largura interior de 200 mm e altura interior variavel, inclui o fornecimento e a aplicagdo de aros e grelhas em aco galvanizado
entramado, anti-tacdo, classe B125, em médulos de 0,50m. Inclui, ainda todos os trabalhos de abertura de ro¢os na laje, todos os materiais, méo de obra e trabalhos afins e todos
0s acessorios necessarios para uma ligacdo estanque ao ramal de descarga, tudo de acordo com especificagdes técnicas e pegas escritas e desenhadas e indicagdes da
fiscalizagdo. Se se optar por uma solugéo pré-fabricada, esta tera que ser aprovada pela fiscalizagao.

170 [15.3.2.1 [Grelha (GR1 a GR8) [m | 56

15.4 Execucdo de caixas de visita pré-fabricadas vedadas em polipropileno com fundo, da marca Hidrostank ou equivalente ou, como opg¢ao, em blocos de betdo pré-fabricados,
Sirolis ou equivalente rebocadas com argamassa hidréfuga, com soleira em betdo com 0,20m de espessura, sobre enrocamento prévio e caleira moldada e impermeabilizada, serdo
equipadas com tampa em chapa de xadrez, betdo ou acabamento igual ao restante pavimento ou tampa metalica com aro de ferro fundido, incluindo demoligées e movimentos de
terras. Tudo de acordo com as especificagdes técnicas, pegas escritas e desenhadas e indicagdes da fiscalizacéo.

25.9 A aresta apresenta irregularidades no reboco. / Picar e refazer a aresta e pintura do paramento, incluindo todos os trabalhos necessérios a um bom acabamento.

171 |15.4.1 CV 01 50x50 (cm) UN 3
172 [2.5.9.1 DSC04525: Execucao de picagem de reboco e do embogo base, aplicado sobre paramento vertical , eliminando-o totalmente sem deteriorar a superficie suporte que [ ml 53
ficara a descoberto e preparada para o seu revestimento posterior. Incluindo p/p de limpeza, armazenamento, remocéo e carga manual de entulho para camiéo ou
contentor e todos os trabalhos complementares para uma boa execugéo.
173 |15.4.2 CV 02 60x60 (cm) UN 4
174 |155 Trabalhos de ligagdo as duas caixas existentes, incluindo abertura e tapamento do local de introdugéo do tubo, reparagdo da caixa e fornecimento e aplicacdo de 1|vg 1
tampa metalica com aro de ferro fundido para substituir a existente. Tudo de acordo com as especificagcdes técnicas, pecas escritas e desenhadas e indica¢bes da
fiscalizagao.
16 INSTALAGOES ELECTRICAS
175 |2.5.9.2 Execucgéo de reboco em aresta , incluindo execugao de frisos ou alhetas, encasques (se necessario) pintado a tinta de base aquosa, a cor igual & existente, nas demaos | ml 53
necessarias a um perfeito acabamento , e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento. Este artigo inclui, além do reboco, a pintura de
acabamento

16.1 lluminacé&o Normal

16.1.1 Tubagem

2.5.10 A campainha que sinaliza os toques de entrada e saida de aulas ndo se encontra em funcionamento. / Ha data deste relatério a campainha ja se encontrava a funcionar mas
necessita de uma revisédo pois tem o som desajustado.

16.1.1.1 |Fornecimento e montagem de tubo de plastico VD/ERFE, instalado em a vista com bragadeiras, com:

176 [2.5.10.1 |DSC04386: Execucao de revisdo na campainha por forma a que o som seja ajustado para a sua funcionalidade, incluindo todos os trabalhos necessarios a um bom | vg 1
acabamento.
177 [16.1.1.1.1 | @20mm ml 180

16.1.2 Caixas

178 |16.1.2.1 |Caixas de derivagdo 80x80x40mm de montagem saliente incluindo boquilhas, ligadores rapidos e todos os acessorios inerentes & sua correcta instalagédo | UN 4

2.6 VARIOS (CAUSAS DA PATOLOGIA / SOLUGOES DE REPARAGAO)

16.1.3 Condutores e Cabos

16.1.3.1 |Cabo isolado H1XV, entubados sendo de:

179 [16.1.3.1.1 [U 3G2,5mm? [ml | 195

16.1.4 Aparelhos de iluminacéo

2.6.1 Nas zonas dos lavatdrios das salas de aula, observou-se que a parede em que o lavatério encosta, fica suja devido aos demais trabalhos realizados e que origina desgaste devido a
inexisténcia de revestimento na parede. / Como melhoria prop8e-se a colocagao de revestimento ceramico com as dimensdes de 0,60 x 0,40( salvaguardado os direitos de autor)

16.1.4.1 |Armaduras de iluminacdo completamente electrificadas e equipadas, incluindo lampadas, conforme C.E. e pecas desenhadas, sendo de:

180 [16.1.4.1.1 | Tipo 2 - Projector Saliente Orientavel da EEE, ref. BIMVO113EBELP84 1x135W, IP65. | UN | 6
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181 |2.6.1.1 DSC04373: Fornecimento e assentamento de azulejos tipo \"Cinca\"(20x20cm) de cor branco liso ou equivalente, no revestimento de paramentos, incluindo argamassa | m2 2,16
ou colas de assentamento, cortes, remates, refechamento de juntas e arestas e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, incluindo
todos os trabalhos necesséarios a um bom acabamento.

2.7 ARO VAO (CAUSAS DA PATOLOGIA / SOLUCOES DE REPARACAO)

2.7.1 As ligacdes do aro de portas com a parede encontram-se desprendidas, umas com falta de mastique na ligacdo do aro com a parede e outras o sistema de fixacdo com a parede é
insuficiente. Uma das situagdes decorre da ligagdo elastica entre os elementos e da vibracdo induzida pelo bater da porta. Salientar que as portas sdo muito pesadas e o sistema de
fixagcdo devera ser mais resistente. / Reparacdo das juntas elasticas com recurso a mastique nao retractil e pintavel.O sistema de fixacdo com a parede devera ser complementado
com mais elementos de ligacdo em toda a extensdo do aro.Deverdo ser verificadas todas as portas interiores.

182 [2.7.1.1 DSC04322;DSC04335; DSC04363; DSC04443; DSC 04449; REV1: Fornecimento e colocagdo de corddao em mastique branco, tipo Sika ou equivalente para selagem de | ml 48,3
juntas das portas e janelas, com todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme mapa de acabamentos.

183 |2.7.1.2 Execucéo da verificagéo das fechaduras das portas, por forma a ficarem com uma correcta utiliza¢éo. Incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes para uma boa | vg 1
execucao.

2.8 REVISOES GERAIS (CAUSAS DA PATOLOGIA / SOLUCOES DE REPARACAOQ)

184 (2.8.1 No decorrer da visita fomos informados que o sistema de AQS ndo se encontrava em funcionamento. / Reviséo e reparacéo do sistema de AQS. vg 1
185 [2.8.2 Verifica-se que se encontra em falta alguns batentes de pavimento nas portas. / Revisdo e colocagéo dos batentes. vg 1
186 |2.8.3 Constata-se a proveniéncia de maus cheiros das caixas de esgoto. / Revisédo completa de todas as caixas de esgoto, de forma a garantir a selagem das mesmas. vg 1

3 SUGESTOES DE MELHORIAS SOLICITADAS PELOS UTILIZADORES

3.1 BLACKOUT (CAUSAS DA PATOLOGIA / SOLUGCOES DE REPARACAOQ)

3.11 Nos locais indicados em planta os utilizadores queixam-se do calor no Verdo devido a incidéncia solar nos vaos. Verifica-se a inexisténcia de blackout nos véaos indicados /
Propde-se a colocagéo e aplicagdo de solucdo de estore em rolo com telas microperfuradas, ignifugas com 5% de factor de abertura que permite a entrada de luminosidade e
visibilidade para o exterior. Controladas através de comando manual. Nos véos superiores a 2m de comprimento devera ser aplicada varios estores, sendo a métrica dos estores

187 |3.1.1.1 I-S/FOTO : Fornecimento e montagem de estores em tecido blackout\" para montagem interior, padréo liso, cor escura com tipo de transparéncia obscurecida incluindo | m2 16,15
todos os trabalhos acessorios necessarios ao seu funcionamento, com todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme mapa de acabamentos.

3.2 QUADROS PARA AFIXAGCAO DE TRABALHOS (CAUSAS DA PATOLOGIA / SOLUCOES DE REPARACAO)

3.2.1 Ao longo da visita e em todas as salas de aula e em algumas circulagdes, verificou-se a inexisténcia de quadros de cortica para afixacédo dos trabalhos realizados pelos alunos. A
nédo existéncia de quadros para afixacao dos trabalhos provoca a deterioracéo da pintura dos paramentos / Propde-se a aplicacao de quadros, com dimensdes a verificar em cada

188 |3.2.1.1 Fornecimento e colocacdo de quadro de corti¢ca, idénticos aos existentes, branco nas zonas de circulagéo (Salas de Aula) com as dimensdes de 120x200cm. Incluindo | UN 7
todos os materiais indispenséaveis a sua boa execugdo e montagem.

189 |[3.2.1.2 Fornecimento e colocacdo de quadro de cortigca, idénticos aos existentes, branco nas zonas de circulagdo (Circulagdes) com as dimensdes de 120x200cm. Incluindo | UN 8
todos os materiais indispensaveis a sua boa execugdo e montagem.

3.3 CALDEIRAS PARA AS ARVORES (CAUSAS DA PATOLOGIA / SOLUGCOES DE REPARACAOQ)

3.3.1 Foi solicitado pelos utilizadores no decorrer da visita, que fossem colocadas caldeiras nas arvores, para facilitar os trabalhos de manutencéo e jardinagem, e evitar empossamentos
na zona de recreio das criancas. / Propde-se a colocacao de caldeiras nas arvores em aneis de betdo com diametro de 78cm e com ligacao ao ramal das aguas pluviais e todos os
trabalhos complementares..

190 [3.3.1.1 DSC04513: Fornecimento e assentamento de caldeira de arvore de forma quadrada de 80x80 cm, 60 cm de diametro interior e 17 cm de espessura, através de quatro | UN 5
pegas iguais de betédo pré-fabricado de cor cinzenta que, una vez unidas, mostram uma so6 estética e funcionalidade, apoiado sobre uma base de betdo C20/25 (XO(P);
D25; S2; Cl 1,0) de 15 cm de espessura, ou equivalente a realizar sobre uma base firme existente, incluindo todos os materiais indispensaveis a sua boa execugéo e
montagem.

3.4 CALCADA PORTUGUESA (CAUSAS DA PATOLOGIA / SOLUGOES DE REPARAGAO)

3.4.1 Foi solicitado pelos utilizadores no decorrer da visita a colocagdo de um pavimento nas zonas dos vaos de sacada que ddo acesso ao recreio, de forma a evitar que as criangas
transportem areias para as salas de aula, que obriga a um acréscimo de manutencdo e provoca desgaste ao pavimento interior. / Prop6e-se a colocagdo de calgada portuguesa

191 |3.4.1.1 DSC04370, DSC04497A: Aplicacédo de calgada, com cubos em pedra natural, anteriormente levantados, no remate do pavimento aos lancis, consistindo na abertura da | m2 20,8

caixa e transporte do material sobrante a vazadouro.
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192 |3.4.1.2 Fornecimento e aplicacdo de base, sub-base, areia de assentamento e cimento, camada de assentamento com 7 a 10 cm em pdé de pedra, refechamento de juntas e [ m2 171
compactacéo. Tudo executado de acordo com o caderno de encargos e indicagdes da fiscalizacéo.

35 TAPETE METALICO (CAUSAS DA PATOLOGIA / SOLUCOES DE REPARACAO)

351 Foi solicitado pelos utilizadores no decorrer da visita, a colocagdo uma caixa com tapete metdalico do lado exterior da porta da zona de circulagéo / Propde-se a colocagcédo de um
tapete metélico de acordo com o mapa de acabamentos da obra, sobre caixa rebaixada com ligagdo ao colector pluvial.

193 |3.5.1.1 DSC04368; DSC04527; TAPETE 1: Fornecimento e assentamento de tapete com dimensao de 1,60 x 1,00 formado por perfis de aluminio, de 27 mm de largura, unidos | UN 3
entre si através cabo de aco inoxidavel, distancia entre perfis 4 mm, acabamento superficial com filamentos de vinilo interligados de cor a escolher, espessura total 12
mm, para uso exterior, enrolavel. Incluindo todos os materiais indispensaveis a sua boa execugdo e montagem.

3.6 TORNEIRAS DE SERVICO (CAUSAS DA PATOLOGIA / SOLUCOES DE REPARACAO)

3.6.1 Durante a visita foi solicitado pelos utilizadores, que no exterior da Sala de Aula 01A e junto as escadas de acesso a Escola a colocagdo de um ponto de agua, para lavagem das
mesmas e rega do jardim. / Propde-se a colocacéo de duas torneiras de servico nos locais assinalados, incluindo todos os trabalhos necessarios a um bom acabamento.

194 |3.6.1.1 DSC04493: Fornecimento e montagem de torneira jardim/ lavagem com juncéo latdo niquelado Valvula de esfera para conexdo com mangueira. Constru¢do em latéo | UN 1
niquelado segundo UNE-EN 12165. Entrada roscada GAS ( BSP ) macho segundo ISO 228/1. Saida racord de duas pegas com difusor para conectar a mangueira.
Acionamento manual mediante alavanca em ago. Eixo ndo ejetavel. Vedantes em PTFE. Temperatura de trabalho desde -20°C a 100°C. Presséo maxima de trabalho 16
bar ( PN 16 ). Dispositivo para blogueio em aberto e fechado. Tudo executado em conformidade para um perfeito acabamento.

3.7 ARMARIO PARA ARRUMOS (CAUSAS DA PATOLOGIA / SOLUCOES DE REPARACAO)

3.71 Na visita, informaram, que ndo existe nas salas de aulas um espaco para arrumacdo de material necessario ao funcionamento das mesmas.Em projecto esta area estava
identificada como armario (ARMO0O4) e em obra foi executado uma zona de lavatérios / Propde-se neste espago, a anulagdo dos lavatoérios, visto que nas salas de aula existe
lavatorios e esta zona j4 contempla lavatérios no lado oposto a esta parede nas instalagdes sanitarias.Este espaco podera ser ocupado por armarios verticais, um por cada ano de
escolaridade, que vai ao encontro do solicitado, incluindo todos os trabalhos necesséarios a um bom acabamento.O projectista deve ser consultado sobre esta proposta de modo a

195 |3.7.1.1 DSC04444: Fornecimento e montagem de armario - arrumos com dimenséo de 3,20 x 0,60 e altura de 2,50m, dividido em 4 partes, frente exterior em painel de mdf com | UN 1
16mm de espessura, lacado a cor branco; com puxadores , incluindo prateleiras, médulos de gavetas, ferragens, fechos, acessorios e todos os trabalhos e fornecimentos
necessarios a um perfeito acabamento.

196 |[3.7.1.2 ARM 1- Exterior: Execucdo de paredes simples, em alvenaria de tijolo furado, normalizado, constituidas por um pano de tijolo 30x20x7, incluindo vergas de vao e |m2 16,8
travamento, argamassa de assentamento ao traco e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento.

197 |3.7.1.3 Execucéo de salpisco, emboco e reboco, com argamassa, incluindo execucado de frisos ou alhetas, encasques, pintado a tinta (igual a exterior) de base aquosa, ou [ m2 16,8
equivalente, nas demaos necessarias a um perfeito acabamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento (Critério de medicéo: Este
artigo inclui, além do reboco, a pintura de acabamento)

198 [3.7.1.4 Fornecimento e assentamento de porta de servico metalica de uma folha com 89 x200 cm de altura de passagem, acabamento pintado a cor branca , inclusive | UN 1
dobradicas, puxador e todos os materiais indispensaveis a sua boa execucédo e montagem.

199 |3.7.1.5 Fornecimento e assentamento de prateleira em pvc com 3,45x0,80, incluindo todos os materiais indispensaveis a sua boa execucdo e montagem. UN 2

200 (3.7.1.6 Fornecimento e assentamento de prateleira em pvc com 1,80x0,80, incluindo todos os materiais indispensaveis a sua boa execugédo e montagem. UN 1

3.8 DRENAGEM DO PATIO EXTERIOR (CAUSAS DA PATOLOGIA / SOLUGOES DE REPARAGAO)

3.8.1 No decorrer da visita, foi apontado pelos utilizadores a deficiente drenagem exterior que deriva da falta de pendente do pavimento para a valeta drenante originando
empossamentos na zona de recreio das criancgas.valeta, esta causou algumas lesdes nas criangas. / Propde-se a adicédo de inertes no pavimento exterior e se defina cotas desde a
area impermeavel do recreio com pendente para a valeta, que permita a drenagem eficaz das aguas pluviais.Como melhoria de seguranca do espago, propde-se introdug¢do de uma

201 (3.8.1.1 DSC04503: Execugdo de nivelamento do pavimento com inclinagdo necessaria para o escoamento de aguas para as valetas, incluindo todos os materiais | vg 1
indispensaveis a sua boa execugdo e montagem.

202 |3.8.1.2 Fornecimento e aplicacdo de grelhas metélicas em Inox A15 com 1000x200mm nas valetas, incluindo todos os materiais indispensaveis a sua boa execucgédo e |ml 103,4
montagem.

3.9 PALA COBERTURA/VIDEO PORTEIRO NA ENTRADA DO ESTABELECIMENTO (CAUSAS DA PATOLOGIA / SOLUC(DES DE REPARACAO)
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3.9.1 Foi solicitado pelos utilizadores no decorrer da visita, a colocagcdo na entrada do estabelecimento uma cobertura, para proteger os pais/alunos enquanto aguardam pela
entrada/saida no estabelecimento escolar nos dias de chuva.Foi também solicitado que no local onde se encontra o intercomunicador, fosse integrado um sistema de video porteiro
paraidentificacédo das pessoas a entrada por questdes de seguranca. / Colocagdo de uma cobertura, que deve em termos de forma e materiais ser consultado o projectista.

203 [3.9.1.1 DSC04566: Fornecimento e execucdo de cobertura com as dimensées de 2,00 x 1,00 em painel sandwich com altura de nivel com o muro existente,incluindo todos os | UN 1
materiais indispensaveis a sua boa execugao e montagem.
204 |3.9.1.2 Fornecimento e instalagdo de video porteiro, incluindo todas as ligagdes, acessorios e materiais indispensaveis a sua boa execugéo e montagem UN 1

3.10 FITAS ANTIDERRAPANTES NA ESCADA EXTERIOR (CAUSAS DA PATOLOGIA / SOLUGOES DE REPARACAOQ)

3.10.1 Cobertores dos degraus de entrada da Escola, sdo em pedra calcaria bujardada. Tornam-se escorregadios e perigosos quando o tempo se encontra com humidade ou chuva. Os
cobertores néo tém faixa antiderrapante. / Colocacgao de fita antiderrapante de alta-agressividade nos cobertores das escadas.

205 |3.10.1.1 |DSCO04301: Fornecimento e assentamento de fita antiderrapante com 2,00m de comprimento em cada degrau, incluindo todos os trabalhos acessérios e materiais | ml 52,2
indispensaveis a sua execugéo e montagem

3.11 PRATELEIRA NAS SALAS DE AULA (CAUSAS DA PATOLOGIA / SOLUCOES DE REPARACAO)

3.11.1 Foi solicitado pelos utilizadores, que junto aos lavatérios das salas de aulas, fossem aplicadas prateleiras para colocar os utensilios de higiene dos alunos e outros. / Propde-se a
aplicacao de prateleiras, com dimensdes a verificar em cada sala de aula.

206 |3.11.1.1 |Fornecimento e assentamento de estantes em sala de aula de dimens6es 81x15cm em bambu, incluindo todos os trabalhos acessorios e materiais indispenséaveis a sua | UN 12
boa execucé@o e montagem.

3.12 ILUMINACAO EXTERIOR (CAUSAS DA PATOLOGIA / SOLUCOES DE REPARACAOQ)

3.12.1 Foi solicitado pelos utilizadores, iluminagdo exterior nas escadas e direcionada para a entrada na escola. / Prop8e-se a colocacao de apliques nas escadas e um holofote
direccionado para a entrada da escola incluindo todos os trabalhos acessorios e materiais indispensaveis a sua execugdo e montagem

207 |3.12.1.1 |Fornecimento e instalagao de apliques nos patamares das escadas, ,incluindo todos os trabalhos, acessorios, ligacdes e materiais indispensaveis a sua boa execugao. UN 2
208 |3.12.1.2 |Fornecimento e instalacdo de holofote com sensor de movimento direcionado para a entrada principal ,incluindo todos os trabalhos acessorios, ligagdes e materiais | UN 1
indispensaveis a sua boa execucao

3.13 TETO DO HALL E REFEITORIO (CAUSAS DA PATOLOGIA / SOLUGCOES DE REPARACAO)

3.13.1 Foi solicitado pelos utilizadores, a correcgéo acustica do teto do hall e do refeitério devido ao elevado barulho. / Propde-se o rebaixamento do teto falso existente incluindo todos
os trabalhos acessorios e materiais indispensaveis a sua execugao e montagem

209 [3.13.1.1 |Execugdo daremogdo do tecto falso existente no refeitorio [m2 | 15119
3.13.1.2 [Fornecimento e execugao de tectos falsos interior, aplicado a uma altura a definir pelo Dono de Obra, constituido por placas tripla (3x) de gesso standard GYPTEC (A), com 12,5mm

de espessura, incluindo estrutura de suspenséo e fixagdo, isolamento com painel semi-rigido de |a de rocha (70Kg/m3) n&o revestido, com 30mm de espessura, cortes, remates,

recaidas, alcapdes tecnicos, membrana resiliente (no contacto com superficies rigidas, no encosto entre elementos de estrutura do gesso), barramento, acabamento final pintado a

tinta a cor branco sobre primério, apoio de construgdo civil a instalagdo dos diversos dispositivos de iluminacdo previstos ou outros, e todos os trabalhos e fornecimentos

210 |3.13.1.3 Hall Entrada m2 84,2
211 |[3.13.1.4 |Refeitério m2 151,19

3.14 VENTILAGAO NA BIBLIOTECA (CAUSAS DA PATOLOGIA / SOLUGOES DE REPARAGAO)

212 |3.14.1 Foi solicitado pelos utilizadores, uma ventilagdo para a biblioteca / Fornecimento e aplicacdo de extrator formado por ventilador helicoidal com velocidade 2050rpm, [ UN 1
poténcia max. de 9 w, incluindo todos os trabalhos acessérios e materiais indispenséaveis a sua execugao.

4 UTILIZAGCAO INADEQUADA

4.1 PINTURAS EM PAREDES E VIDROS (CAUSAS DA PATOLOGIA / SOLUGOES DE REPARAGAO)

213 (411 Em algumas salas de aula verificou-se a ma utilizagdo do espaco. Existem pinturas com tinta nos vidros e pinturas com giz nas paredes. Esta ma utilizagdo faz com que | vg 1
0 equipamento fique danificado com a sua utilizag@o inadequada. / Execucéo de limpeza geral nas zonas de ma utilizagao.
5 DEMOLIGCOES
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214 |5.1 Execucéo de todos os trabalhos necessarios de alteracéo e retificagdo das infraestruturas existentes, bem como o fornecimento de todo o material necessario, (Rede | vg 1
Elétrica, Telefones, Aguas, Esgotos e Pluviais), incluindo abertura e tapamento de valas/rogos, com a reposigdo de pavimentos/revestimentos iguais aos existentes;
remocdao e transporte de materiais sobrantes a vazadouro a responsabilidade do adjudicatéario, e todo o material aproveitavel em local a designar pela fiscalizagdo, por
forma a garantir o funcionamento das Redes.

5.2 Demolicdo do revestimento em calgada do pavimento existente, incluindo todos os movimento de terras, macigos e lancis existentes, de modo a respeitar as cotas de projeto, bem
como remocao e transporte dos entulhos a vazadouro para fora da zona da obra e a responsabilidade do adjudicatario. Todos os materiais aproveitaveis serdo colocados nos locais
a definir pela fiscalizagdo. Os residuos perigosos serdo encaminhados, a responsabilidade do adjudicatério, para Centros adequados de tratamento, acompanhados pela guia de
acompanhamento de residuos-modelo A do Ministério de Ambiente, de acordo com a legislacdo ambiental em vigor, apds tratamento dos residuos sera emitido o certificado de

215 |5.2.1 Acréscimo de area da Caixa de Areia m2 22,1
216 (5.3 Trabalhos de levantamento de lancil existente (v. des. D.23.07), que vai ser alteado, de modo a respeitar as cotas de projeto, consistindo na demoli¢cdo cuidada dos | m 5
macicos e no aproveitamento, se possivel, dos lancis. Todos os materiais aproveitaveis serdo colocados nos locais a definir pela fiscalizagdo, bem como a remogéo e
transporte dos entulhos a vazadouro para fora da zona da obra e & responsabilidade do adjudicatéario. Tudo executado conforme pecas escitas e desenhadas do projeto
e indicagdes da fiscalizacéo.

6 GUARNECIMENTO DE VAOS

6.1 Fornecimento e aplicacdo de véos de janela com caixilharia em aluminio (painéis fixos), conforme mapa de vaos, do tipo Anicolor, na série AZ (batente sem corte térmico de 40mm),
na cor RAL 9003 e acess6rios na mesma cor, com vidro simples incolor temperado laminado 66.1 de acordo com o descrito no mapa de védos. Sistema de ventilagdo natural na
bandeira, através de grelha em laminas de aluminio na mesma cor (laminas do tipo Profial Z-20 ou equivalente, com rasgos para ventilagdo). Aplicagdo de todos os remates e de
todas as ferragens necessarias. As ferragens a utilizar sdo dos sistemas propostos. Inclui todos os trabalhos de const. civil, pinturas e serralharias, necessarios ao bom
acabamento. Trabalhos a executar nos vdos, em remates e nos casos em que se verifique necessidade de efectuar picagem da parede e preparagdo prévia, deverd aplicar-se
estuque projectado. Devem ser removidos, por decapagem ou lavagem, todos os contaminantes Execucdo de pintura das superficies (na mesma cor do ja existente). Tudo

217 |6.1.1 VJEO1 (largura de 6,14m e altura var. 2,39m/2,43m) UN 1
218 (6.1.2 VJEO2 (largura de 4,90m e altura var. 1,98m/2,16m) UN 1
7 REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS
219 |71 Aplicac@o de calcada, com cubos em pedra natural, anteriormente levantados, no remate do pavimento aos lancis, consistindo na abertura da caixa e transporte do | m2 8,85
material sobrante a vazadouro. Fornecimento e aplicagdo de base, sub-base, areia de assentamento e cimento, camada de assentamento com 7 a 10 cm em po de
pedra, refechamento de juntas e compactagdo. Tudo executado de acordo com o caderno de encargos e indicacdes da fiscalizagao.

7.2 Fornecimento e colocacédo de pecas de lancil reto de betdo, do tipo Verdasca & Verdasca, SA, lancil passeio 8X06X20 ou equivalente, na cor cinza (dupla camada), na transicéo e
remate de pavimentos (zona da caixa de areia). Comprimento de lancil 100 cm, normalizado segundo EN 1340, colocado sobre camada de betdo simples C20/25 (S2, D25) de
espessura uniforme de 20 cm e largura de 10 cm de cada lado do lancil, tudo realizado sobre uma base firme existente, consistente numa base granular, tout-venant, com 10 cm de
espessura e base de brita compactada com 10 cm de espessura, executada segundo especificacbes de projeto (recomenda-se uma compactacdo de 95% Proctor Modificado).
Inclui, abertura de valas e transporte dos materiais sobrantes a vazadouro. Tudo executado de acordo com as recomendagdes técnicas do fornecedor, caderno de encargos e

220 [7.21 Perimetro da Caixa de Areia [m | 30

7.3 Fornecimento e colocacéo de pecas de lancil reto de betédo, do tipo Verdasca & Verdasca, SA, lancil guia 10x20 ou equivalente, na cor equiparavel a aplicada no pavimento (RAL
7002) (dupla camada), na transicao de pavimentos (zonas dos portdes). Comprimento de lancil 100 cm, normalizado segundo EN 1340, colocado sobre camada de betdo simples
C20/25 (S2, D25) de espessura uniforme de 20 cm e largura de 10 cm de cada lado do lancil, tudo realizado sobre uma base firme existente, consistente numa base granular,
tout-venant, com 10 cm de espessura e base de brita compactada com 10 cm de espessura, executada segundo especificacdes de projeto (recomenda-se uma compactacdo de 95%
Proctor Modificado). Inclui, abertura de valas e transporte dos materiais sobrantes a vazadouro. Tudo executado de acordo com as recomendacdes técnicas do fornecedor, caderno

221 (731 Portdes Campo de jogos polidesportivo m 4

222 (7.3.2 Trabalhos de remocéo da areia existente na caixa de areia e transporte para depésito temporario. Apos a execucao dos trabalhos, fornecimento e aplicagdo de manta | vg 1
geotextil na base da caixa, recolocacéo da areia removida, apos limpeza da mesma e fornecimento e aplicacéo da areia lavada, adequada a fungéo, necessaria para
completar a caixa de areia (estima-se cerca de 9 m3). Tudo executado de acordo com o caderno de encargos e indica¢des da fiscalizacao.

223 (7.3.3 Fornecimento, espalhamento e compactacdo de saibro na envolvente no campo de jogos polidesportivo a fim de facilitar a drenagem superficial de aguas pluviais. Tudo | vg 1
executado de acordo com o caderno de encargos e indicag6es da fiscalizagéo.
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PINTURAS

224

Fornecimento e execugao de pintura na cor cor RAL 9003 sobre muretes de betéo, nos topos do campo, assim como nas zonas laterais adjacentes, com 105cm e 45cm | m2 90,96
de altura respetivamente. Aplicar as demaos necessarias de primario adequado ao suporte e acabamento com duas ou mais demé&os de tinta na cor RAL 9003 até se
conseguir um bom acabamento final. Tudo executado de acordo com o Caderno de Encargos e indica¢fes da Fiscalizagao.

225

8.2

Fornecimento e execucdo de marcagdes no campo de jogos com tinta apropriada, para as atividades de Futebol, Basquetebol e Andebol. Aplicar sobre superficies | vg 1
limpas, secas e de adequada rugosidade obtida mediante granalhagem (CSP 3 ou CSP 5 segundo guia ICRI, n°® 310.2R-2013) ou méaquina com discos de diamante (CSP
2 segundo guia ICRI, n° 310.2R-2013). Aplicar uma a duas demaos de primario epoxi aglutinador, n/ref2 7F-120 C-Floor Sealer E120, por forma a uniformizar a absorcéo
do suporte e promover a aderéncia do acabamento. Como acabamento aplicar 2 deméos de tinta de poliuretano alifatico, do tipo CIN-ref2 7P-600 C-Thane RPS HS ou
equivalente, Linhas de jogo de futebol na cor RAL 9003. Largura do traco: 7cm. Linhas de jogo de basquetebol na cor RAL 1028. Largura do trago: 7cm. Linhas do jogo
de andebol, na cor RAL 5012. Largura do trago: 7cm. Tudo executado de forma a obter-se um bom acabamento final.

VEDAGAO DO CAMPO DE JOGOS POLIDESPORTIVO

Fornecimento e aplicacdo de postes para vedacdo em tubo redondo, lacados na cor RAL 9003 e chumbados. Aplicacdo de rede especifica, para vedacGes de elevada seguranca e
resisténcia, e especialmente para a delimitacao de recintos desportivos, conforme a norma UNI 10121-2, do tipo Replax T Sport Plast M50 3.5/4.2 H200 ou equivalente e plastificada
na cor RAL 9003, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios a uma boa execugédo. Tudo executado de acordo com as recomendacgdes técnicas do fornecedor,
caderno de encargos e indicagdes da fiscalizagcao.

226

9.11

Vedacéo do Campo de Jogos Polidesportivo m2 125,04

227

9.2

Fornecimento e aplicagdo de portdo em rede electrossoldada do tipo VEDAVISEU Top Fence - Portdo Top, com duas folhas em ferro galvanizado e pintado Folha | UN 2
Simples PTL 2040 mm ou equivalente, com 1,98 m de largura e 2 de altura, na cor RAL 9003 e todos os trabalhos e acessorios necessarios a um bom acabamento.
Tudo executado de acordo com as recomendac6es técnicas do fornecedor, caderno de encargos e indicacdes da fiscalizagéo.

10

MOBILIARIO

228

10.1

Fornecimento e montagem de balizas metalicas quadradas (3000x2000x1000mm) com tabela de Basquetebol, do tipo Soinca - ref: 500122, ou equivalente. Baliza | UN 2
construida em ago zincado e lacado a epoxi; Tabela em fibra de vidro com 120x90cm; Aro reforgado e rede de 6,5mm; As balizas devem ser fixadas ao solo de forma
adequada com vista a prevenir qualquer instabilidade/desequilibrio provocado ao equipamento. Com todos os acessérios necessario para a correta utilizagdo. Tudo
executado de acordo com as recomendag6es técnicas do fornecedor, caderno de encargos e indicagdes da fiscalizagéo.

229

10.2

Trabalhos de levantamento cuidado e reposicionamento da estrutura existente (dois postes com respectivos macigos de fundacdo) para a pratica de voleibol. | vg 1
Fornecimento e colocagdo de cabo de aco, rede respectiva para a pratica dessa modalidade. Inclui os trabalhos de movimentos de terras, levantamento, colocagdo da
estrutura levantada e execucéo de todos os trabalhos necessarios ao bom acabamento. Caso os postes ndo se encontrem em bom estado de conservagdo ou se a
solucéo for de postes amoviveis, fornecimento e colocagdo de um par de postes multiusos simples com ganchos; construgdo em tubo de ferro de 80mm ou diametro
superior; tratamento anti-corrosdo para encaixar no pavimento Incluindo o fornecimento e aplicacdo de mangas com tampas para postes de 80mm ou didmetro superior;
construcdo em tubo de ferro com tratamento anti-corroséo. Tudo executado de acordo com as recomendacdes técnicas do fornecedor, caderno de encargos e indicacdes
da fiscalizag&o.

230

10.3

Trabalhos de levantamento cuidado e recolocacéo de dois bancos, conforme representado no projeto. A recolocacdo destes equipamentos inclui os trabalhos de | vg 1
movimentos de terras, levantamento, abertura de fundagées, execucéo de novos macicos, transporte, colocacéo dos dois bancos e de todos os trabalhos necessarios ao
bom acabamento. Tudo executado de acordo com o caderno de encargos e indicacdes da fiscalizagao.

231

10.4

Trabalhos de levantamento cuidado de um poste CCTV existente, conforme representado no projeto. A recolocagdo destes equipamentos inclui os trabalhos de | vg 1
movimentos de terras, levantamento, abertura de fundagées, execucdo de novos macicos, bem como as ligagdes que permitam a sua adequada utilizagdo. Tudo
executado de acordo com as recomendagdes técnicas do fornecedor, caderno de encargos e indicagdes da fiscalizagdo.

11

PROJETO DE ESTABILIDADE

11.1

MOVIMENTO DE TERRAS

11.1.1

Escavacdo em solos de qualquer natureza, em abertura de fundacdes, baldeacdo e remocéo para depodsitos provisorios ou definitivo (devidamente licenciado e previamente
validado pelo DO), entivagdes, bombagem de agua, regularizagéo e compactacéo do fundo de fundagao, por forma a obter 90% do ensaio do Proctor Modificado.

232

11.1.1.1

Abertura de caixa (Campo Jogos Polidesportivo) | m3 | 93,5
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11.1.2 Escavacdo em solos de qualquer natureza, em abertura de fundacdes, baldeacdo e remocdo para depoésitos provisorios ou definitivo (devidamente licenciado e previamente

validado pelo DO), entivagbes, bombagem de agua, regularizagédo e compactacéo do fundo de fundagéo, por forma a obter 90% do ensaio do Proctor Modificado.
233 [(11.1.2.1 |Em Sapatas isoladas (Cobertura Caixa de Areia) m3 10,49
234 (11.1.2.2 |Em sapatas do murete (Campo Jogos Polidesportivo) m3 19,58
235 (11.1.3 Carga, transporte, descarga e regularizacdo dos produtos de escavagéo nos locais de depdsito devidamente licenciado, e todos os trabalhos necessarios, de acordo com | m3 123,57
o0 estipulado no Caderno de Encargos.
12 FUNDACOES E OBRAS DE CONTENCAO
236 (12.1 Fornecimento e aplicacéo de betdo de limpeza em sapatas e em sapatas do murete com betdo C16/20, com espessura de 10 cm, sob os elementos de fundagéo, | m2 33,6
incluindo prévia regularizagdo e compactacao de fundo das caixas, conforme elementos de projeto.

12.2 Fornecimento e colocagao de betdo C25/30 XC2(P) CI 0,40 Dmax20 S3, em elementos em contacto com o terreno, conforme projeto, incluindo vibragcdo e bombagem, escoramento,
execucado de cofragem e descofragem necesséarias, montagem e desmontagem de andaimes, fornecimento, moldagem e montagem de armaduras em aco A400NR, e todos os
trabalhos inerentes e necessarios ao seu perfeito acabamento.

237 |12.2.1 Em Sapatas isoladas (Cobertura Caixa de Areia) m3 6,84
238 |12.2.2 Em sapatas do murete (Campo Jogos Polidesportivo) m3 9,79

13 ESTRUTURA DE BETAO ARMADO

13.1 Fornecimento e execugdo de pavimento térreo com Tout-Venant de 12 qualidade com espessura variavel com o minimo de 0,30m de espessura, sobre terreno compactado,
fornecimento e aplicagédo de filme de PVC com 150 gr/m3, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios a sua perfeita execugao.

239 [13.1.1 Em pavimento do Campo Jogos Polidesportivo [m2 | 187

13.2 Fornecimento e colocagcao de betdo C25/30 XC2(P) Cl 0,40 Dmax20 S3, em pavimento térreo, armado com 15 Kg/m3 de fibras metéalicas, com uma espessura média de 0,15m,
conforme projeto, incluindo vibracdo e bombagem, execucéo de cofragem e descofragem necessarias, criagdo de pendentes, fornecimento, moldagem e montagem de armaduras
em malha simples de malhasol AQ50 e todos os trabalhos inerentes e necessarios ao seu perfeito acabamento. O betdo serda afagado mecanicamente com endurecedor de
superficie de base mineral pulverizado com produto de cura e selagem de pavimentos do tipo SIKAFLOO PROSEAL 22 ou equivalente, armado com fibras, com acabamento
superficial antiderrapante, e com 7cm de espessura, e serragem mecanica de juntas de retracdo. Adicdo de pigmentacdo na cor RAL 7002, conforme Projeto de Arquitetura. O
pavimento deve ficar pronto a receber as marcagdes das varias modalidades desportivas. Tudo de acordo com o Caderno de Encargos e indicagGes da Fiscalizagao.

240 [13.2.1 Em pavimento do Campo Jogos Polidesportivo [m3 | 28,99

13.3 Fornecimento e colocacdo de betdo C25/30 XC2(P) Cl 0,40 Dmax20 S3, em muretes e degrau conforme projeto, incluindo vibracdo e bombagem, execucdo de cofragem e
descofragem necessarias, montagem e desmontagem de andaimes, fornecimento, moldagem e montagem de armaduras e reforcos em aco A400NR e todos os trabalhos inerentes e
necessarios ao seu perfeito acabamento. Nota: A execugédo dos muretes deve ser cuidada, de modo a que a superficie fique apta para ser pintada.

241 (1331 Em murete do Campo Jogos Polidesportivo m3 8,42
242 113.3.2 Em degrau do Campo Jogos Polidesportivo m3 0,25
14 SISTEMA DE COBERTURA DO PARQUE INFANTIL
243 (14.1 Fornecimento e execucéo de cobertura em tela impermeavel em PVC, cor a definir, de 680g/m2, incluindo 6 postes metélicos e respectivas sapatas de assentamento e | vg 1
reposicéo do pavimento envolvente. Com 7,68 m x 7,68 m (medida em planta), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessdrios necessarios a um bom acabamento.

15 PROJETO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

15.1 Fornecimento e assentamento de tubagem enterrada, do tipo \"PVC-U\", de parede estruturada rigida, na classe de pressdo PN6, em coletores, em ramais de descarga individuais e
coletivos, incluindo todos acessérios de ligacdo necessarios, trabalhos de ligagdo as caixas de visita, abertura e tapamento de valas, almofada de areia no envolvimento da
tubagem, remocdo de terras sobrantes a vazadouro a responsabilidade do adjudicatario, tudo de acordo com as especificacGes técnicas, pegas escritas e desenhadas e
indicacOes da fiscalizagcdo, com os seguintes diametros:

244 [15.1.1 PVC @110 [m | 54

15.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC rigido série B, na classe de pressdo PN6, incluindo montagem com abracadeiras de ferro galvanizado, todas as ligagdes,
acessorios e juntas de neoprene, na instalagao de tubos de queda, incluindo ralo de pinha e todos os acessorios e trabalhos necessarios ao seu perfeito funcionamento, todas as
ligacdes, designadamente de tampas de varejamento/bocas de limpeza, nos seguintes diametros:

245 [15.2.1 PVC- @90 mm [m | 12

Praga D. Maria Il, 2490 - 499 Ourém
Telef. 249540900 / Fax. 249540908
www.ourem.pt

Pagina 22 de 23




m Municipio de Ourém

L Procedimento P047/2020/CPA

15.3 Caleiras e Grelhas de Drenagem de Aguas Pluviais
246 (15.3.1 Fornecimento e assentamento de caleira 1 e 2, na cobertura do Parque Infantil, em ago galvanizado (esp. 2mm) e o didmetro constante nas pec¢as desenhadas, pintada | m 30,8
ou lacada na cor RAL 9016, incluindo quinagem, sistema de fixacdo, lacado, ligagdo estanque ao tubo de queda. Inclui, ainda, todos os materiais, méo de obra e
montagem e desmontagem de andaimes, tudo de acordo com especificages técnicas e pec¢as escritas e desenhadas e indicacdes da fiscalizagdo.

15.3.2 Execucéo de caleiras, conforme pormenor, com uma largura interior de 200 mm e altura interior variavel, inclui o fornecimento e a aplicacdo de aros e grelhas em aco galvanizado
entramado, anti-tacédo, classe B125, em médulos de 0,50m. Inclui, ainda todos os trabalhos de abertura de rocos na laje, todos os materiais, médo de obra e trabalhos afins e todos
0S acessoOrios necessarios para uma ligagdo estanque ao ramal de descarga, tudo de acordo com especificacdes técnicas e pecas escritas e desenhadas e indicagcGes da
fiscalizagdo. Se se optar por uma solucéo pré-fabricada, esta tera que ser aprovada pela fiscalizagéo.

247 [153.2.1 [Grelha (GR1 a GRS) [m | 56

15.4 Execucgdo de caixas de visita pré-fabricadas vedadas em polipropileno com fundo, da marca Hidrostank ou equivalente ou, como opg¢do, em blocos de betdo pré-fabricados,
Sirolis ou equivalente rebocadas com argamassa hidrofuga, com soleira em betdo com 0,20m de espessura, sobre enrocamento prévio e caleira moldada e impermeabilizada, serédo
equipadas com tampa em chapa de xadrez, betdo ou acabamento igual ao restante pavimento ou tampa metalica com aro de ferro fundido, incluindo demolic6es e movimentos de
terras. Tudo de acordo com as especificagdes técnicas, pecas escritas e desenhadas e indicacfes da fiscalizacéo.

248 |15.4.1 CV 01 50x50 (cm) UN 3
249 |[15.4.2 CV 02 60x60 (cm) UN 4
250 [15.5 Trabalhos de ligagdo as duas caixas existentes, incluindo abertura e tapamento do local de introdugéo do tubo, reparagdo da caixa e fornecimento e aplicacdo de 1|vg 1
tampa metalica com aro de ferro fundido para substituir a existente. Tudo de acordo com as especificagcdes técnicas, pecas escritas e desenhadas e indica¢bes da
fiscalizagao.

16 INSTALAGOES ELECTRICAS

16.1 lluminacdo Normal

16.1.1 Tubagem

16.1.1.1 |Fornecimento e montagem de tubo de plastico VD/ERFE, instalado em & vista com bragadeiras, com:

251 [16.1.1.1.1 |@20mm [mi | 180

16.1.2 Caixas

252 |116.1.2.1 |Caixas de derivagdo 80x80x40mm de montagem saliente incluindo boquilhas, ligadores répidos e todos 0s acessorios inerentes a sua correcta instalagéo | UN | 4

16.1.3 Condutores e Cabos

16.1.3.1 |Cabo isolado H1XV, entubados sendo de:

253 [16.1.3.1.1 [U 3G2,5mm? [ml | 195

16.1.4 Aparelhos de iluminagao

16.1.4.1 |Armaduras de iluminagdo completamente electrificadas e equipadas, incluindo lampadas, conforme C.E. e pe¢as desenhadas, sendo de:

254 |[16.1.4.1.1 | Tipo 2 - Projector Saliente Orientavel da EEE, ref. BIMVO113EBELP84 1x135W, IP65. | UN | 6
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