cCELHIE Municipio de Sernancelhe

Procedimento F3.230.1.DTOU.19.20

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO, PSS E MOVIMENTO GERAL DE TERRAS
1.1 ESTALEIRO E PSS.
1 1.1.1 Desenvolvimento do Plano de Seguranga e Salde constante do processo de concurso a aprovar previamente pelo Dono de Obra, nos termos do DL n.° 273/2003 de 29 | vg 1
de Outubro.
2 1.1.2 Implementagédo do Plano de Seguranca e Saude nos termos do DL n.° 273/03 de 29 de Outubro, incluindo fornecimento e colocagéo de sinalizagédo temporaria de acordo | vg 1
com o DR 22-A/98 de 01 de Outubro e indicagdes do Coordenador de Seguranca e Saude.
3 1.1.3 Montagem, construcédo, desmontagem e demolicdo do estaleiro, incluindo instalagées provisérias nomeadamente para o dono da obra, fiscalizacdo, armazéns de | vg 1
materiais, equipamentos e ferramentas, instalagGes para servigos do pessoal, instalacdes sanitarias, redes provisoria, de acordo com o n° 2 do anexo Il do DL 273/2003,
de 29 de Outubro, trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a
execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de aguas que 0s mesmos possam originar, trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias
internas deste e o estipulado no Caderno de Encargos. Inclui-se neste artigo, a obtencéo e pagamento de todas as licengas as varias entidades camararias, necessarias
para a execugéo da empreitada
4 114 Manutencéo e exploragdo do estaleiro incluindo todos os encargos com mao-de-obra, instalagdes, seguros, equipamento e consumiveis, afectos a manutencgado e | vg 1
exploracgdo do estaleiro, licengas, meios de seguranca e ambiente a implementar na obra durante o periodo de execugdo da mesma, de acordo com especificagées do
caderno de encargos. Incluindo neste artigo, as vedacdes de obra, serdo em chapa metalica lacada, a branco, com 2,00m de altura e portdes, criando acesso ao
estaleiro e circulagdes independentes para a empreitada, incluindo conservacéo durante o prazo da obra, desmontagem e demolicao.
5 115 Fornecimento e colocacéo de painéis informativos da obra, constituido por 1 placa ¢/1,250m x 2,500m (identificacdo geral da obra), em chapa metalica zincor de 3mm, [UN 2
incluindo todos os trabalhos, dispositivos de fixag&o e reposigcao das condi¢des iniciais nos locais de instalagédo apds a sua retirada.
6 1.1.6 Desenvolvimento do Plano de Prevengdo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demolicdo de acordo com as demoligdes previstas no projecto, a aprovar previamente | vg 1
pelo Dono de Obra, antes do inicio da empreitada, nos termos do Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de Margo e demais legislagdo complementar.
7 1.1.7 Implementagdo do Plano de Prevengéo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demoligdo aprovado pelo Dono de Obra, antes do inicio da empreeitada, nos termos do | vg 1
Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de Marco e demais legisla¢cdo complementar.
8 1.1.8 Execucéo de limpeza de obra e de todos os produtos sobrantes no final da execucéo dos trabalhos, tudo de acordo com as indica¢des dadas pela Fiscalizacao e pelo o | vg 1
Dono de Obra.
1.2 MOVIMENTO GERAL DE TERRAS
9 1.2.1 Desmatacao de terreno do seu revestimento vegetal, incluindo remocéo completa das raizes, assim como a remocgéo de pedras e detritos que se encontrem por entre a [ m2 536,5
vegetacao, carga, transporte, descarga dos produtos sobrantes para central de compostagem a cuidado do adjudicatario.
10 (1.2.2 Escavacd@o em qualquer tipo de terreno, incluindo carga, transporte e descarga em operador de gestao licenciado para esse efeito (vazadouro), segundo o Decreto-Lei n°| m3 792,67
46/2008 de 12 de Marco, a cargo do adjudicatario, de acordo com a legislacdo em vigor, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com caderno de
encargos e pecgas desenhadas.
2 PAVIMENTAGOES
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11 (2.1 Fornecimento e execugdo de pavimento em cubo de granito de 10, com valeta lateral no mesmo material e remate / contengdo em paralelepipedo de granito, de acordo | m2 1260,4
com estereotomia definida, incluindo :
1 - Pavimento em cubo de granito de 10, incluindo preparacéo da base, camada de AGE com 15 cm, almofada de areia de 10 cm de espessura;
2 - Remate em paralelepipedo de granito (10x20) com 0,10m de piso, para contengao lateral de pavimento, incluindo escavacgéo, preparacao da base e fundacao;
3 - Valeta cubo de granito de 10, incluindo escavacao, preparagao da base, fundagéo em betdo magro e traco seco 1:3;
tudo de acordo com perfil tipo 1, pegas desenhadas e escritas de projeto.
12 |22 Fornecimento e execugdo de pavimento em cubo de granito de 10, com remate / contengdo em paralelepipedo de granito, de acordo com estereotomia definida, | m2 14,2
incluindo:
1 - Pavimento em cubo de granito de 10, incluindo preparacéo da base, camada de AGE com 15cm e almofada de areia de 10 cm de espessura;
2 - Remates em paralelepipedo de granito (10x20) com 0,10m de piso, para contencéo lateral de pavimento, incluindo escavagao, preparagdo da base e fundacéao;
tudo de acordo com perfil tipo 2, pecas desenhadas e escritas de projeto.
3 EQUIPAMENTOS DE SINALIZAQAO E SEGURANCA
3.1 Sinalizacao vertical
3.1.1 Fornecimento, execug@o e montagem de sinalética em madeira de pinho tratada, de cor natural, constituida por placas de madeira suportadas por postes do mesmo material, com
informacédo impressa em painéis de acrilico acoplados, incluindo cravacdo no solo, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com caderno de encargos e pecas
3111 Sinalética orientadora de percurso
13 (3.1.1.1.1 |Pst1 - Poste em madeira de pinho tratada, com as dimensdes 1500 x 100 x 100 mm, com faixa de pintura de 150 mm nas quatro faces, incluindo placa acrilica (dim. | UN 20
100x100mm) com simbolo da ecovia impresso, acoplada ao poste.
14 |3.1.1.1.2 |Pst2 - Poste em madeira de pinho tratada, com as dimensdes 1500 x 100 x 100 mm, com faixa de pintura de 150 mm nas quatro faces. UN 40
3.1.12 Sinalética indicativa de percurso.
15 |3.1.1.2.1 |Ind. - Poste quadrangular em madeira de pinho tratada, com as dimensdes 2500 x 100 x 100 mm, incluindo Placa em madeira de pinho tratada, com as dimensdes 800 x | UN 2
500 x 30 mm, com informacé&o impressa em painel de acrilico acoplado.
3.1.1.3 Sinalética informativa de pontos de interesse.
16 |3.1.1.3.1 |Inf. - Poste quadrangular em madeira de pinho tratada, com as dimensdes 2500 x 100 x 100 mm, incluindo Placa em madeira de pinho tratada, com as dimensdes 800 x | UN 1
500 x 30 mm, com informagé&o impressa em painéis de acrilico acoplado.
3.11.4 Sinalética indicativa de quilometros.
17 |3.1.1.4.1 |Pk. - Placa em madeira de pinho tratada, com as dimensdes 600 x 200 x 30 mm, incluindo placa acrilica acoplada (dim. 200x300mm) com informagao impressa. | UN | 2
4 ENSAICS, COMPILACAO TECNICA E TELAS FINAIS
18 (4.1 Realizagdo dos ensaios e verificag6es finais, de acordo com os requisitos legais aplicaveis, as diversas redes, equipamentos e sistemas fornecidos e/ou instalados na | vg 1
Empreitada, nomeadamente ensaios as pavimentacdes e drenagem de aguas pluviais.
Considera-se incluido o registo escrito obrigatério (na presenca da Fiscalizacéo) de todos os ensaios realizados e a apresentacdo de todas as folhas de ensaio em
modelo a aprovar. Nas redes hidraulicas faz ainda parte a desinfec¢éo de todos os sistemas e equipamentos .
19 (4.2 Execucéo de compilagdo técnica contendo as fichas técnicas de todos os materiais e equipamentos aplicados em obra com os certificados de homologag&o validos para | vg 1
o territério Nacional e manuais de utilizagdo e manutencdo de todos os elementos da construgdo em Lingua Portuguesa, e elaboragéo de telas finais da empreitada, tudo
de acordo com o Caderno de Encargos e legislagdo nacional aplicavel.
6 ESTALEIRO, PSS E MOVIMENTO GERAL DE TERRAS
6.1 ESTALEIRO E PSS.
20 |6.1.1 Desenvolvimento do Plano de Seguranga e Salide constante do processo de concurso a aprovar previamente pelo Dono de Obra, nos termos do DL n.° 273/2003 de 29 | vg 1
de Outubro.
21 |6.1.2 Implementagédo do Plano de Seguranca e Saude nos termos do DL n.° 273/03 de 29 de Outubro, incluindo fornecimento e colocagéo de sinalizagéo temporaria de acordo | vg 1
com o DR 22-A/98 de 01 de Outubro e indicagdes do Coordenador de Seguranca e Saude.
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22 |6.1.3 Montagem, construcdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro, incluindo instalagées provisérias nomeadamente para o dono da obra, fiscalizagcdo, armazéns de | vg 1
materiais, equipamentos e ferramentas, instalacdes para servigos do pessoal, instalagGes sanitarias, redes provisoria, de acordo com o n° 2 do anexo Il do DL 273/2003,
de 29 de Outubro, trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a
execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de dguas que 0s mesmos possam originar, trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias
internas deste e o estipulado no Caderno de Encargos. Inclui-se neste artigo, a obtencéo e pagamento de todas as licencas as varias entidades camararias, necessarias
para a execucao da empreitada
23 |6.1.4 Manutencéo e exploragdo do estaleiro incluindo todos os encargos com mao-de-obra, instalagdes, seguros, equipamento e consumiveis, afectos a manutencgao e |vg 1
exploracdo do estaleiro, licengas, meios de seguranca e ambiente a implementar na obra durante o periodo de execugdo da mesma, de acordo com especificagées do
caderno de encargos. Incluindo neste artigo, as vedagGes de obra, serdo em chapa metdlica lacada, a branco, com 2,00m de altura e portées, criando acesso ao
estaleiro e circulagdes independentes para a empreitada, incluindo conservagéo durante o prazo da obra, desmontagem e demoli¢ao.
24 16.1.5 Fornecimento e colocacéo de painéis informativos da obra, constituido por 1 placa ¢/1,250m x 2,500m (identificacéo geral da obra), em chapa metalica zincor de 3mm, [UN 2
incluindo todos os trabalhos, dispositivos de fixa¢éo e reposicao das condi¢des iniciais nos locais de instalacéo apds a sua retirada.
25 |6.1.6 Desenvolvimento do Plano de Prevengdo e Gestao de Residuos de Construgdo e Demolicdo de acordo com as demoligdes previstas no projecto, a aprovar previamente | vg 1
pelo Dono de Obra, antes do inicio da empreitada, nos termos do Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de Margo e demais legislagdo complementar.
26 |6.1.7 Implementagdo do Plano de Prevencgéo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demoligdo aprovado pelo Dono de Obra, antes do inicio da empreeitada, nos termos do | vg 1
Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de Marco e demais legislacdo complementar.
27 16.1.8 Execucédo de limpeza de obra e de todos os produtos sobrantes no final da execug¢éo dos trabalhos, tudo de acordo com as indica¢des dadas pela Fiscalizagdo e pelo o | vg 1
Dono de Obra.
6.2 MOVIMENTO GERAL DE TERRAS
28 |6.2.1 Abate de arvores, incluindo desenraizamento, carga, transporte e descarga em operador de gestdo licenciado para esse efeito (vazadouro), segundo o Decreto-Lei n° | UN 22
46/2008 de 12 de Marco, a cargo do adjudicatéario, de acordo com a legislacdo em vigor, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com caderno de
encargos e pegas desenhadas.
29 16.2.2 Desmatacao de terreno do seu revestimento vegetal, incluindo remocéo completa das raizes, assim como a remocgéo de pedras e detritos que se encontrem por entre a | m2 4851,2
vegetagédo, carga, transporte, descarga dos produtos sobrantes para central de compostagem a cuidado do adjudicatario.
30 |6.2.3 Escavacdo em qualquer tipo de terreno, incluindo carga, transporte e descarga em operador de gestao licenciado para esse efeito (vazadouro), segundo o Decreto-Lei n°| m3 37,6
46/2008 de 12 de Marco, a cargo do adjudicatéario, de acordo com a legislacdo em vigor, todos os trabalhos e materiais necesséarios, tudo de acordo com caderno de
encargos e pecas desenhadas.
7 PAVIMENTACOES
31 |71 Fornecimento e execugdo de pavimento em saibro regado e cilindrado com 5cm de espessura, em via de circulagdo, com remate / contengdo em paralelepipedo de | m2 188
granito, incluindo:
1 - Pavimento em saibro com 5cm, regado e cilindrado, incluindo preparacao da base, camada de A.G.E com 15cm de espessura;
2 - Paralelepipedo de granito (10x20) com 0,10m de piso, para contenc¢éao lateral de pavimento, incluindo escavacao preparacéo da base e fundagéo;
tudo de acordo com perfil tipo 3, pecas desenhadas e escritas de projeto.
8 EQUIPAMENTOS DE SINALIZA(;AO E SEGURANCA
8.1 Sinalizagao vertical
8.1.1 Fornecimento, execugcdo e montagem de sinalética em madeira de pinho tratada, de cor natural, constituida por placas de madeira suportadas por postes do mesmo material, com
informacédo impressa em painéis de acrilico acoplados, incluindo cravacdo no solo, todos os trabalhos e materiais necessaérios, tudo de acordo com caderno de encargos e pecas
8.1.1.1 Sinalética orientadora de percurso
32 |8.1.1.1.1 |Pst1 - Poste em madeira de pinho tratada, com as dimensdes 1500 x 100 x 100 mm, com faixa de pintura de 150 mm nas quatro faces, incluindo placa acrilica (dim. [ UN 4
100x100mm) com simbolo da ecovia impresso, acoplada ao poste.
33 |8.1.1.1.2 |Pst2 - Poste em madeira de pinho tratada, com as dimensdes 1500 x 100 x 100 mm, com faixa de pintura de 150 mm nas quatro faces. UN 8
8.1.1.2 Sinalética indicativa de percurso.
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34 18.1.1.2.1 |Ind. - Poste quadrangular em madeira de pinho tratada, com as dimensdes 2500 x 100 x 100 mm, incluindo Placa em madeira de pinho tratada, com as dimensdes 800 x [ UN 1
500 x 30 mm, com informacé&o impressa em painel de acrilico acoplado.
8.1.1.3 Sinalética informativa de pontos de interesse.
35 [8.1.1.3.1 [Inf. - Poste quadrangular em madeira de pinho tratada, com as dimens@es 2500 x 100 x 100 mm, incluindo Placa em madeira de pinho tratada, com as dimens&es 800 x [ UN 2
500 x 30 mm, com informag&o impressa em painéis de acrilico acoplado.
8.1.14 Sinalética indicativa de interdi¢cao ao transito de veiculos motorizados.
36 [8.1.1.4.1 |Sen. - Poste quadrangular em madeira de pinho tratada, com as dimens@es 2500 x 100 x 100 mm, incluindo Placa em madeira de pinho tratada, com as dimensdes 500 | UN 2
x 300 x 30 mm, com informacé&o impressa em painéis de acrilico acoplado.
8.1.15 Sinalética indicativa de quilémetros.
37 |8.1.1.5.1 |Pk.- Placa em madeira de pinho tratada, com as dimensdes 600 x 200 x 30 mm, incluindo placa acrilica acoplada (dim. 200x300mm) com informag&o impressa. | UN | 2
9 ESTABILIDADE
9.1 Passadico
9.1.1 Fornecimento e execucdo de passadico formado por pecas de madeira maci¢ca de pinho, tratada em autoclave, com classe de risco 4 segundo NP EN 335, do tipo Carmo ou
equivalente, com porticos afastados no maximo 2m, largura de 3.00m e sobreelevado do solo, incluindo guardas laterais e entalhe nos pilares, corriméo, piso em deck de madeira,
equipamentos de elevacdo, escoramento e sustentacéo, tudo de acordo com caderno de encargos e pecas desenhadas, excluindo fundagdes:
38 ]9.1.11 Sobreelevado do solo no maximo 1m, em relagéo a rasante do eixo. m 133,15
39 |9.1.1.2 Sobreelevado do solo no maximo 1,5m, em relagéo a rasante do eixo. m 175
40 19.1.1.3 Sobreelevado do solo no maximo 2,0m, em relagao a rasante do eixo. m 600
41 (9.1.14 Sobreelevado do solo no maximo 2,5m, em relagéo a rasante do eixo. m 310,1
42 (9.1.15 Sobreelevado do solo no maximo 3,0m, em relagéo a rasante do eixo. m 49,99
43 (9.1.1.6 Sobreelevado do solo no maximo 3,5m, em relagéo a rasante do eixo. m 50
44 19.1.1.7 Sobreelevado do solo no maximo 4m, em relagdo a rasante do eixo. m 25
45 19.1.1.8 Sobreelevado do solo no maximo 4,5m, em relagéo a rasante do eixo. m 4,37
9.1.2 Fornecimento e execuc¢éo de Fundagdes do passadico, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com caderno de encargos e pecas desenhadas.
46 |9.1.2.1 Em rocha sé (30% desenvolvimento do passadico) UN 617
47 19.1.2.2 Em rocha deteriorada (30% do desenvolvimento do passadico) UN 617
48 (9.1.2.3 Em terreno n&o rochoso (40% do desenvolvimento do passadico) UN 822
49 19.1.24 Fixacdo em Muros de encontro de Pontes. (medido por apoio) UN 12
9.2 Fornecimento e execucdo de Pontdes formado por pecas de madeira macica de pinho, tratada em autoclave, com classe de risco 4 segundo NP EN 335, longarinas em madeira
lamelada colada classe GL32h com 6m de véo, largura de 3.00m, e sobreelevado do solo, incluindo fundacédo, guardas laterais e entalhe nos pilares, corriméo, piso em deck de
madeira, equipamentos de elevagdo, escoramento e sustentacéo, tudo de acordo com caderno de encargos e pecas desenhadas:
50 |9.2.1 Pontéo entre Pk 1950,18 e 1956,18 UN 1
51 ([9.2.2 Pontéo entre Pk 2261,2 e 2267,2 UN 1
52 9.2.3 Pontdo entre Pk 2716,85 e 2722,85 UN 1
53 |9.24 Pontdo entre Pk 2785,15 e 2791,15 UN 1
54 (9.25 Pontéo entre Pk 3041,67 e 3047,67 UN 1
9.3 Execucdo de Pontes Pedonais, incluindo equipamentos de elevacdo, escoramento e sustentacdo, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com caderno de
encargos e pecgas desenhadas.
9.3.1 Ponte pedonal 1 entre Pk 2817,19 e 2857,19
55 |9.3.1.1 Escavacdo de terreno de qualquer natureza para a abertura de caboucos de sapatas de pilares, recorrendo a equipamento adequado para efectuar a escavagao, | m3 74,75

incluindo aterro, transporte de produtos sobrantes a vazadouro licenciado, espalhamento e eventual indemnizagéo por depdsito, todos os trabalhos de regularizagdo do
fundo e demais trabalhos para a sua correcta execugao, tudo de acordo com o caderno de encargos e pegas desenhadas.
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56 ]9.3.1.2 Fornecimento e colocacdo em obra de betdo de limpeza da classe C12/15, X0, S4, com dosagem minima de 200 kg de cimento por m3, em regularizagdo de solo de [ m3 3,69
fundagéo, incluindo transporte, carga, descarga, todos os trabalhos complementares e tudo de acordo com o Projecto e CE..
9.3.1.3 Fornecimento e colocacdo em obra de betdo normal (cinzento) da classe C30/37, XC4, CI 0.40, S4, Dmax 22 mm com incorporagao de hidréfugo em fundacées, incluindo carga,
transporte, descarga, montagem, cofragem, escoramentos, 6leo descofrante, desmontagem, limpeza e todos os trabalhos necessérios a sua boa execucéo e armaduras da classe
S500 (A500NR_SD) em vardao, incluindo impermeabilizacdo com emulsdo betuminosa de elementos enterrados, fabrico, carga, transporte, descarga, cortes, montagem, amarragoes,
ataduras, empalmes, sobreposicdes, ganchos, desperdicios, elementos de montagem, tudo de acordo com o Projeto e Condi¢cGes Técnicas, nomeadamente em:
57 19.3.1.3.1 |Sapatas m3 23,31
58 ]9.3.1.3.2 |Pilares em betédo aparente. m3 2,05
59 ]9.3.1.3.3 |Muros em betdo aparente. m3 1,95
9.3.1.4 Fornecimento e montagem de estrutura metalica em aco da classe S355 para chapas e perfis laminados a quente e S355 em perfis estruturais ocos laminados a quente, incluindo,
ndo medidos, ligac6es, chapas de base, chapas de ligacdo, cutelos e chapas de reforgo, rigidificadores, soldaduras, chumbadouros, fixagcdes a estrutura de betdo, buchas,
parafusos, porcas e anilhas, argamassa néo retractil de assentamento, colagem com resina epoxi, esquema de pintura seguinte:
-2 demaos de primario do tipo \"CIN ref. 14-321 Efect Primer\" ou equivalente\";
- 2/3 demao de tinta aquosa de base acrilica do tipo \"CIN ref. 14-322.D728 Effect Iron Paint\" ou equivalente;
- 2 demaos de acelarador do processo de oxidacao do tipo \"CIN ref. 14-323.C327 Effect Rust Activator\" ou equivalente;
-2 deméo de selante do tipo \"CIN ref. 14-324.0000 Efect Sealer\" ou equivalente;
todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas.
60 [9.3.1.4.1 |[HEB 200 - Travessa kg 367,8
61 [9.3.1.4.2 [IPE 300 - Longarina central. kg 1697,28
62 |9.3.1.4.3 |UNP 280 - Longarinas Laterais. kg 3362,39
63 |[9.3.1.4.4 |[IPE 100 - Travessa secundaria kg 267,3
64 ]9.3.1.45 |LNP 75x75x10 - Diagonais de contraventamento kg 969,03
65 |9.3.1.5 Fornecimento e montagem de aparelhos de apoio elastomericos com chapa metalica exterior e ancoragens do tipo \"mekano4\" modelo \"type C(1) (3 layers)\" ou | UN 6
equivalente, incluindo argamassa de regularizagdo nao retratil do tipo \"Sika Graut\" ou equivalente, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com
caderno de encargos e pegas desenhadas.
66 [9.3.1.6 Fornecimento, execucéo e montagem de guarda corpos com prumos verticais em de chapa quinada de em ago Corten, com 4mm de espessura, corrimdo em barra de [ m2 138,51
aco Corten com 160x10mm, incluindo fixagGes, ligagdes e todos os trabalhos necessarios, tudo de acordo com caderno de encargos e pegas desenhadas.
67 |9.3.1.7 Fornecimento, execugdo e montagem de pavimento em madeira de pinho tratada 14,5x2,8cm, incluindo longarinas com 5x15cm, travessas 10x15cm, fixacdes, ligagdes e | m2 121,5
todos os trabalhos necessarios, tudo de acordo com caderno de encargos e pegas desenhadas.
9.3.2 Ponte Pedonal 2 entre Pk 2080,63 e 2120,63
68 [9.3.2.1 Escavacdo de terreno de qualquer natureza para a abertura de caboucos de sapatas de pilares, recorrendo a equipamento adequado para efectuar a escavacao, | m3 74,75
incluindo aterro, transporte de produtos sobrantes a vazadouro licenciado, espalhamento e eventual indemnizacéo por depdsito, todos os trabalhos de regularizagédo do
fundo e demais trabalhos para a sua correcta execucao, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas.
69 |9.3.2.2 Fornecimento e colocagdo em obra de betdo de limpeza da classe C12/15, X0, S4, com dosagem minima de 200 kg de cimento por m3, em regularizagao de solo de [ m3 3,69
fundagéo, incluindo transporte, carga, descarga, todos os trabalhos complementares e tudo de acordo com o Projecto e CE..
9.3.2.3 Fornecimento e colocacdo em obra de betdo normal (cinzento) da classe C30/37, XC4, CI 0.40, S4, Dmax 22 mm com incorporagao de hidréfugo em fundacées, incluindo carga,
transporte, descarga, montagem, cofragem, escoramentos, 6leo descofrante, desmontagem, limpeza e todos os trabalhos necessarios a sua boa execucdo e armaduras da classe
S500 (A500NR_SD) em varéo, incluindo impermeabilizagdo com emulsédo betuminosa de elementos enterrados, fabrico, carga, transporte, descarga, cortes, montagem, amarragdes,
ataduras, empalmes, sobreposigdes, ganchos, desperdicios, elementos de montagem, tudo de acordo com o Projeto e Condi¢c6es Técnicas, nomeadamente em:
70 [9.3.2.3.1 [Sapatas m3 23,31
71 |9.3.2.3.2 |Pilares em betao aparente. m3 2,17
72 19.3.2.3.3 | Muros em betdo aparente. m3 2,39
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9.3.2.4

Fornecimento e montagem de estrutura metalica em aco da classe S355 para chapas e perfis laminados a quente e S355 em perfis estruturais ocos laminados a quente, incluindo,
ndo medidos, ligacGes, chapas de base, chapas de ligacdo, cutelos e chapas de reforgo, rigidificadores, soldaduras, chumbadouros, fixagdes a estrutura de betdo, buchas,
parafusos, porcas e anilhas, argamassa néo retractil de assentamento, colagem com resina epoxi, esquema de pintura seguinte:

- 2 demaos de priméario do tipo \"CIN ref. 14-321 Efect Primer\" ou equivalente\";

- 2/3 deméo de tinta aquosa de base acrilica do tipo \"CIN ref. 14-322.D728 Effect Iron Paint\" ou equivalente;

-2 demaos de acelarador do processo de oxidagao do tipo \"CIN ref. 14-323.C327 Effect Rust Activator\" ou equivalente;

-2 demao de selante do tipo \"CIN ref. 14-324.0000 Efect Sealer\" ou equivalente;

todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas.

73 (9.3.2.4.1 |[HEB 200 - Travessa kg 367,8
74 19.3.2.4.2 |IPE 300 - Longarina central. kg 1697,28
75 19.3.2.4.3 |UNP 280 - Longarinas Laterais. kg 3362,39
76 19.3.2.4.4 |IPE 100 - Travessa secundaria kg 267,3
77 19.3.2.4.5 |LNP 75x75x10 - Diagonais de contraventamento kg 969,03
78 |9.3.25 Fornecimento e montagem de aparelhos de apoio elastomericos com chapa metalica exterior e ancoragens do tipo \"mekano4\" modelo \"type C(1) (3 layers)\" ou [ UN 6
equivalente, incluindo argamassa de regularizagdo néo retratil do tipo \"Sika Graut\" ou equivalente, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com
caderno de encargos e pecas desenhadas.
79 19.3.2.6 Fornecimento, execugdo e montagem de guarda corpos com prumos verticais em de chapa quinada de em ago Corten, com 4mm de espessura, corrimdo em barra de | m2 138,51
aco Corten com 160x10mm, incluindo fixag8es, ligacdes e todos os trabalhos necessarios, tudo de acordo com caderno de encargos e pegas desenhadas.
80 |9.3.2.7 Fornecimento, execugdo e montagem de pavimento em madeira de pinho tratada 14,5x2,8cm, incluindo longarinas com 5x15cm, travessas 10x15cm, fixacoes, ligacdes e [ m2 121,5
todos os trabalhos necessarios, tudo de acordo com caderno de encargos e pecas desenhadas.

10 RECUPERACAO E ARRANJO PAISAGISTICO

81 |10.1 Desmatacao de terreno do seu revestimento vegetal, incluindo remocéo completa das raizes, assim como a remocgéo de pedras e detritos que se encontrem por entre a | m2 531,4
vegetacgéao, carga, transporte, descarga dos produtos sobrantes para central de compostagem a cuidado do adjudicatario.

82 |10.2 Decapagem de terra vegetal com uma espessura média de 0,30 m, incluindo carga, transporte, descarga dos produtos sobrantes em vazadouro a cuidado do|m3 159,42
adjudicatario.

83 |10.3 Fornecimento, colocacéo e espalhamento de terra vegetal proveniente de local de empréstimo , com uma espessura de 0,30 m, de acordo com o caderno de encargos | m3 339,42
e pecas desenhadas.

104 Plantacdo de arvores de conformacdo natural, fornecidas em vaso, incluindo o fornecimento das espécies, abertura de cova, plantacdo e refechamento de cova , rega ,
fertilizagcao/correcéo , tutoragem (tutores duplos formados por varolas de pinho ou eucalipto, com 1,5m de altura e 6cm de didmetro), etiquetagem, de acordo com as especificagdes
de projecto e o caderno de encargos.

84 ]104.1 Da espécie, Ag - Alnus glutinosa (Amieiro) - PAP 8-10 - 2m. UN 23
85 (10.4.2 Da espécie, Fa - Fraxinus angustifolia (Freixo) - PAP 8-10 - 2m. UN 39
86 |10.4.3 Da espécie, Pn - Populus nigra (Choupo-negro) - PAP 8-10 - 2m. UN 28
87 |10.4.4 Da espécie, Sa - Salix atrocinerea (Borrazeira) - PAP 2,5 - 0,4-1,5m. UN 90

10.5 Plantacdo de arbustos de conformacao natural , localizados de acordo com o plano de plantacéo , fornecidos em vaso , incluindo o fornecimento das espécies, abertura de covas

, plantacéo e refechamento de covas com terra vegetal , rega, com fertilizacdo/correccéo e etiquetagem, de acordo com as especificacdes de projecto e o caderno de encargos.

88 |10.5.1 Da espécie, Cv - Calluna vulgaris (Queir6) - V1,3L - esp. 0,8m. UN 90
89 |10.5.2 Da espécie, Cl - Cistus ladanifer (Esteva) - V1,3L - esp. 1m. UN 110
90 |10.5.3 Da espécie, Cs - Cytisus scoparius (Giesta) - V1,3L - esp. 1,2m. UN 40
91 |10.54 Da espécie, Ea - Erica arborea (Erica-molar) - V1,3L - esp. 1,2m. UN 65
92 |10.55 Da espécie, Ec - Erica cinerea (Urze) - V1,3L - esp. 0,8m. UN 155
93 |10.5.6 Da espécie, Ls - Lavandula stechas subsp. lusitanica (Rosmaninho) - V1,3L - esp. 1m. UN 110
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10.6

Plantacdo de herbéaceas de revestimento permanente ,localizados de acordo com o plano de plantagéo , fornecidas em vaso , incluindo o fornecimento das espécies, a abertura

e preenchimento de covachos, rega, fertilizagdo/correccéo e etiquetagem, de acordo com as especificacdes de projecto e o caderno de encargos.

94 ]10.6.1 Da espécie, Cp - Carex paniculata (Carri¢o) - V150ml - esp. 0,5m. UN 200
95 ]10.6.2 Da espécie, Ip - Iris pseudacorus (Lirio-amarelo) - V1,2L - esp. 0,8m. UN 110
96 |10.6.3 Da espécie, Je - Juncus effusus (Junco) - V150ml - esp. 0,5m. UN 250
97 |10.6.4 Da espécie, Tf- Typha latifolia (Tabua-larga) - V1,2L - esp. 1m. UN 85
98 |10.7 Fornecimento, execucéo e aplicagcéo de Barreiras de protecao para arvores existentes, formadas por estacas em madeira de pinho ou eucalipto com diametro de 9 a 10 [ UN 90
cm enterradas no solo 50 a 80 cm. A altura acima do solo é, no minimo, de 1 metro. Nos topos superior e inferior das estacas, serdo aparafusadas réguas em madeira de
seccdo 0,03x0,10 e comprimento variavel em fungédo da largura da arvore. Cada lado da estrutura sera revestido com um tapume em madeira, rede ou tela, incluindo
todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com caderno de encargos e pecas desenhadas.
11 ILUMINACAO PUBLICA
11.1 QUADROS ELETRICOS
11.1.1 EQUIPAMENTOS
99 |11.1.1.1 |Fornecimento e montagem de Q.E., conforme esquema unifilar. UN 2
100 [11.1.1.2 |Caixa para contador monofasico com visor. UN 2
101 |11.1.12.3 |Portinhola P100 equipada c/ fusiveis. UN 2
102 [11.1.1.4 |Ligador amovivel em caixa. UN 2
103 |[11.1.1.5 |Elétrodo de terra tipo pata de galinha. UN 2
104 [11.1.1.6 |Execucdo in situ de nicho em alvenaria, incluindo ligag8es a rede terra, a realizar de acordo com o caderno de encargos, pegas desenhadas e legislacéo aplicavel. UN 2
11.1.2 CABOS
105 |[11.1.2.1 |Fornecimento e montagem de cabo LXS-2x16mm2. m 235
106 |[11.1.2.2 |Fornecimento e montagem de cabo LXS-4x25mm2. m 465
11.1.3 TUBOS
107 |[11.1.3.1 |Fornecimento e montagem de tubo PEAD@50, incluindo abragadeiras de fixagao. | m | 700
11.2 ILUMINACAO
11.2.1 LUMINARIAS
108 [11.2.1.1 [Fitade LEDs [m | 320
11.2.2 CABOS
109 [11.2.2.1 |Fornecimento e montagem de cabo XV-U3G1.5mm2. [m | 20
11.2.3 TUBOS
110 [11.2.3.1 |Fornecimento e montagem de tubo ERFE@20, incluindo abragadeiras de fixac&o. [m | 20
11.3 DIVERSOS
111 [11.3.1 Execucéo do ramal (baixada) de ligagdo da ponte norte a rede de baixa tenséo, em que se considera o fornecimento e instalagao de 4 postes de betdo normalizados com | vg 1
Hu=8m, incluindo abertura de cabouco, macigo e acessorios de fixacdo adequados pelas DMA, fornecimento e ligagdo de 175m de cabo LXS-2x16, e tubo de protegédo
para passagem para a rede enterrada.
112 [11.3.2 Execucédo do ramal (baixada) de ligagdo da ponte norte a rede de baixa tensdo, em que se considera o fornecimento e instalagdo de 2 postes de betdo normalizados com | vg 1
Hu=8m, incluindo abertura de cabouco, macigco e acessorios de fixacdo adequados pelas DMA, fornecimento e ligacdo de 90m de cabo LXS-2x16, e tubo de protegédo
para passagem para a rede enterrada.
12 ENSAIOS, COMPILAGCAO TECNICA E TELAS FINAIS
113 (121 Realizacdo dos ensaios e verificagfes finais, de acordo com os requisitos legais aplicaveis, as diversas redes, equipamentos e sistemas fornecidos e/ou instalados na | vg 1
Empreitada, nomeadamente ensaios as pavimentacdes e drenagem de aguas pluviais.
Considera-se incluido o registo escrito obrigatério (na presenca da Fiscalizacéo) de todos os ensaios realizados e a apresentacéo de todas as folhas de ensaio em
modelo a aprovar. Nas redes hidraulicas faz ainda parte a desinfeccéo de todos os sistemas e equipamentos .
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114 |12.2 Execucéo de compilagdo técnica contendo as fichas técnicas de todos os materiais e equipamentos aplicados em obra com os certificados de homologagéo validos para | vg

o territério Nacional e manuais de utilizagcdo e manutencgéo de todos os elementos da construgdo em Lingua Portuguesa, e elaboragéo de telas finais da empreitada, tudo
de acordo com o Caderno de Encargos e legislagio nacional aplicavel.
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