
Município do Marco de Canaveses
Procedimento 21/2020/EM

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTRUTURA
 1.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS / ESTALEIRO
1 1.1.1 Estaleiro equipado com todas as instalações indispensáveis ao funcionamento da obra, onde sejam cumpridas o Plano                                                                 Execução

de montagem e desmontagem de Estaleiro, incluindo a preservação de elementos existente nas zonas de intervenção durante a execução da obra, e a recuperação das
áreas de estaleiro, montagem, movimentação e desmontagem de protecções e desvios provisórios de viaturas e pessoas, incluindo todos os trabalhos necessários de
acordo apresentação de projectos respectivos a aprovar pela fiscalização e com as de acordo com as especificações do Caderno de Encargos. (Montagem, Exploração e
Desmontagem)

vg 1

2 1.1.2 PSS                                                     Implementação do Plano de Segurança e Saúde, de acordo com as especificações do Caderno de Encargos. UN 1
3 1.1.3 PGRCD                                                                         Elaboração e Implementação do Plano de Prevenção de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de

acordo com as especificações do Caderno de Encargos.
UN 1

 1.2 MOVIMENTO DE TERRAS
 1.2.1 Escavação para implantação do projecto, incluindo baldeação, acomodação das terras escavadas, bombagem de águas, quando necessário, saneamento de solos, entivações,

reposição e compactação, modelação do terreno e remoção de sobrantes a vazadouro público,  bem como todos equipamentos, materiais e mão de obra necessários à realização
dos mesmos, de acordo com os desenhos do projecto e as Condições Técnicas.

4 1.2.1.1 Solo normal 70% (do Volume Total) m3 462
5 1.2.1.2 Rocha branda 30% (do Volume Total) m3 198
 1.2.2 ATERROS
6 1.2.2.1 Aterros de reposição das cotas de projeto na envolvente dos edificios e em valas de drenagem, incluindo e a colocação de material drenante envolvido por geotextil , de

acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas Condições Técnicas
m3 528

 1.3 ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO
 1.3.1 Fornecimento e colocação de betão armado C30/37 (com composição especificada nas CTE), incluindo armaduras em aço A 400 NR, cofragens e descofragens, juntas de

construção, perfis Water-Stop quando necessários, aditivos, equipamento, todos os acessórios e materiais e mão de obra, necessários,  de acordo com os desenhos do projecto e
o especificado nas Condições Técnicas em:

7 1.3.1.1 Lajes térreas com 0.20 m de espessura.                                          armadura   133,27 kg/m³     cofragem  0 m²/m³ m3 8,81
8 1.3.1.2 Lajes térreas com 0.25 m de espessura.                                          armadura   153,44 kg/m³     cofragem  0 m²/m³ m3 17,4
9 1.3.1.3 Laje com 0.20 m de espessura.                                          armadura   133,27 kg/m³     cofragem  5,00 m²/m³ m3 9

10 1.3.1.4 Paredes com 0.15 m de espessura.                                             armadura  113,76 kg/m³     cofragem 13,33 m²/m³ m3 8,37
11 1.3.1.5 Paredes com 0.20 m de espessura.                                             armadura  133,27 kg/m³     cofragem 10,00 m²/m³ m3 62,14
12 1.3.1.6 Paredes com 0.25 m de espessura.                                             armadura   106,61 kg/m³     cofragem 8,00 m²/m³ m3 94,67
13 1.3.1.7 Paredes com 0.35 m de espessura.                                             armadura  249,57 kg/m³     cofragem 5,71 m²/m³ m3 7,95
14 1.3.1.8 Em escadas m3 2,09
15 1.3.1.9 Sapatas corridas 0,20 m                                                           armadura   159,84 kg/m³       cofragem 2,50 m²/m³ m3 13,28
16 1.3.1.10 Sapatas corridas  0,25 m.                                                         armadura   113,88 kg/m³       cofragem 2,22 m²/m³ m3 54,13
17 1.3.1.11 Sapatas corridas  0,35 m.                                                         armadura  88,53 kg/m³       cofragem 0,90 m²/m³ m3 19,68
 1.4 IMPERMEABILIZAÇÃO
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18 1.4.1 Impermeabilização de todas as superfícies em contacto com o terreno com um produto do tipo INERTOL F ,de acordo com os desenhos do projecto e as Condições
Técnicas.

m2 438

 1.5 DIVERSOS
19 1.5.1 Regularização das superfícies de fundação à base de betão de limpeza, com 150 kg/m3 de cimento, incluindo todos os trabalhos inerentes à sua execução, de acordo

com os pormenores do projecto e as Condições Técnicas.
m3 5,16

 2 ARQUITETURA
 2.1 REVESTIMENTOS GERAL
 2.1.1 MUROS EXTERIORES REBOCO DE REGULARIZAÇÃO COM PINTURA

20 2.1.1.1 Fornecimento e colocação de chapiscos, emboços e rebocos de regularização das paredes, com argamassa de cimento, cal gorda (aérea) e meia areia, ao traço 1:4:20
(em volume), com espessura total de 3cm, devidamente desempenada, incluindo materiais e mão de obra, fornecimento e colocação de rede de PVC, tipo Fivitex, refª
GA 110, com as devidas sobreposições, pintura  com tinta do tipo \"Cinolite\" da CIN, côr a escolher em obra, aplicada nas demãos necessárias a um perfeito
acabamento, conforme desenhos e descrições do CE.

m2 690

 2.2 CANTARIAS
 2.2.1 CAPEAMENTO DA MUROS EM GRANITO CAVERNEIRA

21 2.2.1.1 Fornecimento e colocação de peças de cantaria em granito Caverneira com dentes de pingadeira, com a secção de 40 cm x 5 cm (peças não inferiores 1,5 m) para
capeamento das faces superiores dos muretes de guarda do terraço,  executadas com a estereotomia indicada nos pormenores e com acabamento Bojardado a pico fino
assentes sobre o reboco de desempeno com cimento cola do tipo Ferma de 1ª qualidade, com os devidos cortes e ajustes às cotas do projecto, conforme desenhos e
CE.

ml 184

22 2.2.2 Fornecimento e colocação lambrins em granito Caverneira com as dimensões média entre 30 a 50 cm de altura com 3 cm de espessura (peças não inferiores 1,5 m) , de
acordo com os desenhos do projecto de Arquitectura e as desenhos e CE.

ml 265

23 2.2.3 Passeio em granito Caverneira com espessura de 10 cm, de acordo com os desenhos do projecto de Arquitectura e as desenhos e CE. m2 15
 2.3 REVESTIMENTOS EM ARUAMENTOS

24 2.3.1 Fornecimento e execução do revestimentos em cubos de granito com as dimensões de 11x11x11cm, incluindo mão de obra e todos os materiais necessárias, conforme
desenhos e descrição do CE.

m2 725

25 2.3.2 Fornecimento e colcação do revestimentos em cubos de calcário com as dimensões de 11x11x11cm,  incluindo mão de obra e todos os materiais necessárias, conforme
desenhos e descrição do CE.

m2 12,1

26 2.3.3 Fornecimento e colocação de base assentamento dos cubos em caixa de areia com traço seco, com espessura de 10 cm,   incluindo mão de obra e todos os materiais
necessárias, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas Condições Técnicas.

m2 737,1

 2.3.4 Fornecimento e colocação de guias de pavimento em granito maciço,   incluindo mão de obra e todos os materiais necessárias, de acordo com os desenhos do projecto e o
especificado nas Condições Técnicas.

27 2.3.4.1 0,15 x 0,15 m ml 4,9
28 2.3.4.2 Peças divididas em partes iguais, dimensão mínima 1.20m ml 4
 2.4 REVESTIMENTOS EM AJARDINAMENTOS

29 2.4.1 Preparação do terreno, camada de terra preta e plantação de relva nas zonas exteriores a ajardinar, incluindo mão de obra e todos os materiais necessárias, de acordo
com os desenhos do projecto e o especificado nas Condições Técnicas

m2 250

 2.5 ESCADAS E CANTARIAS
30 2.5.1 Fornecimento e colocação de degraus da escada exterior em peças de cantaria de granito \"Caverneira\", assentes conforme pormenor, com acabamento bojardado a

pico fino, incluindo mão de obra e todos os materiais necessárias, de acordo com os desenhos do projecto de Arquitectura.
UN 16

 2.6 BANCO E CANTARIAS
31 2.6.1 Fornecimento e colocação das pedras maciças em granito \"Caverneira\" com a secção de 50 cm x 45 cm, (peças aproximadamente 1,60 m) incluindo fundação em

betão, assente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4 (em volume), conforme desenhos e descrição do CE.
UN 5

 2.7 MUROS DE ALVENARIA DE PEDRA
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32 2.7.1 Fornecimento e execução de muros em alvenaria de pedra ao longo do limite poente do arruamento  incluindo prévia demolição do muro existente, com o aproveitamente
da sua pedra, (cerca 30 %) da necessário para o muro novo e pedra nova identica  de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas Condições Técnicas
em:

m2 106,1

33 2.7.2 Fornecimento e colocação de peças de capeamento do muro anterior(descrito em 2.7.1)  em granito Caverneira com espessura aproximade 20 cm,   incluindo mão de
obra e todos os materiais necessárias, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas Condições Técnicas em:

ml 138

 2.8 SERRALHARIA EM VEDAÇÃO DE AÇO
 2.8.1 Fornecimento e montagem de vedação em zonas defenidos no projecto, a colocar ao longo do muro de vedação do Jardim Infantil Incluiu rede flexível de aço inox, prumos, portões

e caixa de correio de aço decapado, metalizado e pintado a tinta de esmalte, todos os acessórios e materiais e mão de obra, necessários,  de acordo com os desenhos do projecto e
o especificado nas Condições Técnicas em:

34 2.8.1.1 Rede de Malha Solta em Aço Inox AISI 304, Malha de 50 mm e Arame de 2.5 mm com 1.50 m de altura m2 139,5
35 2.8.1.2 Prumos verticais em T 50x50x5x6  com 1.80 m de altura ml 72
36 2.8.1.3 Portão com 3.25 x 2.00 m UN 1
37 2.8.1.4 Caixa de correio UN 1
 2.9 EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
 2.9.1 Fornecimento e instalação de sinalização vertical de \"código\", retroreflectora, com as dimnesões reduzidas previstas no decreto (prumos metálicos de suporte e respectiva

fundação medidos em artígo próprio), de acordo com as normas do Instituto de Infra-Estruturas Rodoviárias, IP e conforme estabelecido no Decreto Regulamentar nº 22-A/98, de 1
de Outubro, com as alterações posteriores e pela restante legislação em vigor, incluindo todos os trabalhos complementares, conforme os respectivos desenhos do projecto,
colocada em serviço, de (medidas aproximadas):38 2.9.1.1 Sinais triangulares com L = 0,60m (B1). UN 1

39 2.9.1.2 Sinais circulares com diâmetro igual a 0,60m (C1/C3b\\C16\\C11a) UN 4
40 2.9.1.3 Sinais quadrangulares com L = 0,60m (H4). UN 1
41 2.9.1.4 Placas adicionais modelo 3a. UN 1
 2.9.1.5 Fornecimento e instalação de prumos de ferro com Ø 60mm e 3mm de espessura, reto ou curvo, galvanizados e respectiva fundação em betão, incluindo todos os trabalhos

complementares, conforme os desenho o projecto (medição por comprimento aparente) com:
42 2.9.1.5.1 comprimento de 3,40 m. UN 2
43 2.9.1.5.2 comprimento de 4,10 m. UN 2
 3 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS DE  ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 3.1 Iluminação pública

44 3.1.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de Candeeiro de Iluminação Pública, constituído por: Coluna cilindrica em alumínio com flange para fixação a maciço
de fundação, do tipo SCHRÉDER TECHNICAL AL ou equivalente, com hu=6 m, com uma luminária do tipo SCHRÉDER MINI PRADO ou equivalente equipada com
LED, incluindo electrificação completa e todos os acessórios necessários ao seu correcto funcionamento, nomeadamente, portinhola equipada, eléctrodo de terra de
protecção completo e maciço de fundação pré-fabricado com hu=1m do tipo CAVAN ou equivalente com chumbadouros para fixação da coluna, conforme desenhos e
CE.

UN 5

45 3.1.2 Fornecimento e montagem de cabo LSVAV 4x16 mm2, segundo desenhos e C.E ml 155
46 3.1.3 Fornecimento e montagem de tubo PEAD 75, segundo desenhos e C.E. ml 30
47 3.1.4 Idem idem de tubo em PVC 10PN 10 kgf/cm2 com ø50, para transição de linha aérea/subterrânea, instalado em poste existente até 2,5m de altura, incluindo todos os

acessórios de fixação e montagem, idem idem.
ml 3

48 3.1.5 Abertura, preparação do leito, fecho de valas de travessia especial, com 1,2x0,5m (PxL), incluindo o fornecimento e colocação de camada de assentamento com
argamassa ao traço 1:3:5 e de rede plástica de sinalização, bem como a remoção de excedentes para vazadouros, reposição de pavimentos conforme existente e/ou
C.E. de arquitectura, de acordo com desenhos e C.E.

ml 35

49 3.1.6 Abertura, preparação do leito, fecho de valas, com 0,8x0,5m (PxL), incluindo o fornecimento e colocação de areia para protecção dos cabos e de rede plástica de
sinalização, bem como a remoção de excedentes para vazadouros, reposição de pavimentos conforme existente e/ou C.E. de arquitectura, de acordo com desenhos e
C.E.

ml 145

50 3.1.7 Fornecimento e montagem de portinhola P100, incluindo todos os acessórios de fixação e montagem UN 1
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51 3.1.8 Execução de trabalhos de religação de rede de iluminação pública a candeiro em coluna de IP existente, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários à sua
perfeita execução e colocação em serviço, conforme CE.

UN 1

52 3.1.9 Execução de trabalhos de relocalização de coluna de IP existente, incluindo desistalação, acondicionamento em local a designar pelo Distribuidor de Energia,
reinstalação e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua perfeita execução e colocação em serviço, conforme CE.

UN 1

 3.2 RDEEBT
53 3.2.1 Fornecimento e montagem de armário de distribuição ADxx, do tipo W, totalmente equipado, incluindo fornecimento de fusíveis, rede de terras, maciço de fixação, caixa

de visita na base com tampa rebaixada e preenchida com material idêntico ao do pavimento circundante, conforme desenhos e CE.
UN 1

54 3.2.2 Fornecimento, montagem de caixa visita, completa, incluíndo aro e tampa em ferro fundido rebaixada e preenchida com material idêntico ao do pavimento circundante, 
incluindo todos os trabalhos e acessórios de fixação e montagem, conforme CE

UN 1

55 3.2.3 Idem idem de tubo PEAD 75mm - 6Kg/cm2, idem idem. ml 105
 3.3 Diversos

56 3.3.1 Fornecimento de Manuais Técnicos de todos os equipamentos eléctricos instalados, conforme CE. vg 1
57 3.3.2 Fornecimento de telas finais da obra de Iluminação Pública como construída e sobre plantas georeferenciadas, conforme CE. vg 1
58 3.3.3 Fornecimento de acção de formação, na operação e manutenção das instalações de Iluminação Pública a pessoal a designar pelo Dono da Obra, conforme CE. vg 1
 4 INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES (ITUR PÚBLICO)
 4.1 Valas

59 4.1.1 Abertura e fecho de vala com 1,3x0,6m, incluindo betão pobre para protecção dos tubos, fita sinalizadora, protecção mecânica e tapamento da vala. ml 40
60 4.1.2 Abertura e fecho de vala com 1,1x0,6m, incluindo betão pobre para protecção dos tubos, fita sinalizadora, protecção mecânica e tapamento da vala. ml 110
 4.2 Câmaras de Visita

61 4.2.1 Fornecimnto e montagem de câmara de visita (CV), do tipo ACC CVR1 ou equivalente, constituída por caixa de betão pré-fabricada com as dimensões mínimas
interiores de 150x60x75cm (AxLxC), com aro e tampa rebaixada e preenchida com materiais idênticos aos do pavimento circundante, incluindo todos os trabalhos
necessárias à sua perfeita instalação.

UN 4

62 4.2.2 Idem idem idem de visita multioperador (CVM), do tipo, constituída por caixa de betão com as dimensões mínimas interiores de 150x60x75cm (AxLxC), do tipo CVR1
com aro e tampa rebaixada e preenchida com materiais idênticos aos do pavimento circundante, idem idem idem

UN 3

 4.3 Tubos
63 4.3.1 Fornecimento e montagem de Tubo de polietileno Æ 110, cor verde, incluindo tamponamento de tubos em ponta e todos os trabalhos necessárias à sua perfeita

instalação.
ml 220

64 4.3.2 Idem idem idem de tritubo PEAD Æ 40 idem idem idem ml 110
65 4.3.3 Idem idem idem de tubo PEAD Æ 40 idem idem idem ml 195
66 4.3.4 Execução de trabalhos de ligação de tubos a apoio de transição Rede aérea / Rede subterrânea, incluindo todos os trabalhos necessários ao sua perfeita execução,

conforme CE
CJ 2

 4.4 Ligações equipotenciais
67 4.4.1 Fornecimento, montagem de redes de terras compostas por piquet de terra para caixa de visita, do tipo vareta de aço com ponteira e cabeça enfitados a cobre ou

cobreados com 2000mm de comprimento e 15 mm de diâmetro, cabo verde/amarelo XV(0,6/1kV) 1G25mm2, tubo PEAD 75, incluindo barramento para ligação de cabos,
escavação necessária em qualquer tipo de terreno para o comprimento total do electrodo de terra de protecção,  incluindo todos os acessórios, fixações e ligações
necessárias à sua correcta instalação conforme desenhos e C.E.

UN 4

68 4.4.2 Idem idem de cabo XV(0,6/1kV) 1G6 (V/A), idem idem. ml 155
69 4.4.3 Idem idem idem de tubo de PEAD Æ 63, de cor verde,  idem idem idem ml 150
 4.5 Diversos

70 4.5.1 Fornecimento de Manuais Técnicos de todos os equipamentos eléctricos instalados, conforme CE. vg 1
71 4.5.2 Fornecimento de telas finais da obra de Iluminação Pública como construída e sobre plantas georeferenciadas, conforme CE. vg 1
72 4.5.3 Fornecimento de acção de formação, na operação e manutenção das instalações de Iluminação Pública a pessoal a designar pelo Dono da Obra, conforme CE. vg 1
 5 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
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 5.1 Fornecimento e instalação de  condutas em PVC-rigido para a pressão PN 16Kg/cm², enterrada, juntas de estanquidade de elastómero,  na ligação entre tubos, flange em FFD
compativel, para ligação de acessórios, incluindo maciços de amarração e abraçadeiras em toda a sua extenção, mangas de envolvimento nas interligações, incluindo
espalhamento, rega e compactação por camadas de 20cm, fornecimento de solos melhorados, caso necessário, ligações às redes existentes, leito em areia, protecção mecânica à
base de um betão pobre, reposição de pavimentos afectados,  todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento, de acordo com os desenhos do projecto e o C.E.

73 5.1.1 Ø90mm ml 100,8
 5.2 Fornecimento e assentamento de acessórios em PVC-rigido para a pressão PN 16Kg/cm², incluindo juntas de estanquidade de elastómero,  maciços de amarração e abraçadeiras

de fixação, inseridas em caixas de alvenaria enterradas:
 5.2.1 Stub-end, nos seguintes diâmetros:

74 5.2.1.1 Ø80mm UN 2
 5.3 Fornecimento e assentamento de acessórios em ferro fundido dúctil FFD , incluindo juntas flangeadas, maciços de amarração e abraçadeiras de fixação, inseridas em caixas de

alvenaria enterradas:
 5.3.1 Juntas Cegas
 5.3.2 Tês,  nos seguintes diâmetros:

75 5.3.2.1 Ø80 x 80mm UN 2
 5.3.3 Curva flangeada

76 5.3.3.1 de 90mm a 45º UN 3
77 5.3.3.2 de 90mm a 22º UN 2
 5.3.4 Flange em aço

78 5.3.4.1 Ø 80 mm UN 10
 5.4 Fornecimento e instalação de válvulas de seccionamento de cunha elastica de flanges completas,  em FFD com junta autoautoblocante, para as condutas.

79 5.4.1 Ø 80mm UN 2
 5.5 Remodelação da infraestrutura existente, incluindo escavação para abertura e tapamento de vala, desinstalação, remoção, transporte e instalação para nova posição de acordo com

os desenhos de projeto, substituição do que se encontre em mau estado de conservação e funcionamento, ligação à rede, remoção de sobrantes a vazadouro, fora do local da obra,
reposição de pavimentos afectados, , todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento, de acordo com os desenhos do projecto e o Caderno de Encargos.

80 5.5.1 tubagem enterrada ml 5
81 5.5.2 válvula de ramal domiciliário UN 1
82 5.5.3 contador de rega (Cr) UN 1
 5.6 Desativação  da infraestrutura existente, incluindo escavação para abertura e tapamento de vala, desinstalação do equipamento e acessórios existentes, remoção e  transporte de

sobrantes a vazadouro, fora do local da obra, reposição de pavimentos afectados, substituição do que se encontre em mau estado de conservação e funcionamento, todos os
trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento, de acordo com os desenhos do projecto e o Caderno de Encargos.

83 5.6.1 equipamentos e/ou acessórios UN 2
84 5.7 Levantamento à cota final de todas as tampas e/ou dispositivos da infraestrutura de abastecimento de agua, incluindo válvulas de seccionamento encontrados no

pavimento.
UN 1

85 5.8 Execução de prévia higienização das condutas e realização de ensaios na rede de abastecimento de água à pressão regulamentada, para controlo dos trabalhos,
incluídos no valor global da empreitada, constituídos por: ensaio de desinfeção, ensaio de pressão, compressão diametral de tubos de drenagem; ensaio de
estanquicidade de tubagem; durante 24 horas.

UN 1

86 5.9 Execução e fornecimento de telas finais do projecto no final da empreitada, (em papel e suporte digital, respeitando as Especificações Técnicas disponibilizadas pela
Indaqua Matosinhos no seu sitio da Internet), de acordo com a alínea cc) do art.º 1º da Portaria nº701-H/2008 e o especificado nas Condições Técnicas deste projecto.

UN 1

 6 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS
 6.1 Fornecimento, assentamento e execução de câmara de visita pública em manilhas pré-fabricadas de betão, diâmetro interior 1,20 m, selagem das manilhas com argamassa do tipo

Sikatop 121, com base soleira em betão C25/C30 pré-fabricada tipo \"Premafre\", soleira com pintura epoxy, para tubagem, com o número de entradas adequadas ao traçado,
incluindo o fornecimento e colocação de curvas, uniões deslizantes, tampões nas entradas não utilizadas, cobertura troncocónica assimétrica, escavação, entivação, baldeação,
aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com os pormenores do projecto e o Caderno de Encargos.
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87 6.1.1 CVSe (a remodelar)- com profundidade até 2,0 m, incluindo tampas de acesso em ferro fundido dúctil, reforçada, classe D400, de diam.  0,60 m,  articulada ao aro,
certificadas e de modelo a aprovar pela Indáqua, com inscrição  \"Residual\".

UN 3

 6.2 Fornecimento, assentamento de Caixas de visita de ramal de ligação, com retenção de areias (mín 0,30m), de profundidade variável, em betão pré-fabricado, incluindo
impermeabilização das superfícies interiores com argamassa de cimento hidrofugada, degraus em varão de aço inox revestido a polipropileno, de acordo com EN1917:2002 e
EN13101:2009, escavação e reposição das terras necessárias e remoção das sobrantes a vazadouro, idem, idem, idem.

88 6.2.1 CV retangular - com profundidade até 2,0 m, incluindo tampas de acesso em ferro fundido dúctil, reforçada, vedação hidraulica, classe D250, de diam.  0,60 m, 
certificadas e de modelo a aprovar pela Indáqua, com inscrição  \"Residual\".

UN 3

89 6.2.2 CV circular - com profundidade até 2,0 m, incluindo tampas de acesso em ferro fundido dúctil, reforçada, vedação hidraulica, classe D250, de diam.  0,60 m,  certificadas
e de modelo a aprovar pela Indáqua, com inscrição  \"Residual\".

UN 1

 6.3 Fornecimento e execução de coletor enterrado em PVC rígido com pressão nominal de 6 Kg/cm², (8 Kgf/cm² quando haja condições desfavoráveis), incluindo acessórios do mesmo
material, abertura e tapamento de vala (entivações, bombagens e escoramentos necessários), ligações às redes existentes, remoção de sobrantes a vazadouro fora do local da
obra, leito em areia, protecção mecânica à base de um betão pobre, reposição de pavimentos afectados, todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento, de acordo com os
desenhos do projecto e o Caderno de Encargos.

90 6.3.1 Ø 110mm ml 18
91 6.3.2 Ø 125mm ml 5,8
92 6.3.3 Ø 200mm ml 40,5
93 6.4 Execução de inspecção vídeo dos coletores de águas residuais para controlo dos trabalhos, incluídos no valor global da empreitada, e realização relatório constituído

por: informação completa do estado do colector acompanhado das respectivas fotografias, bem como inclinação de todos os troços do colector. Deverá ser entregue um
esquema com designação e localização de todos os troços. O relatório da inspecção vídeo será apresentado em papel e em CD

UN 1

94 6.5 Execução e fornecimento de telas finais do projecto no final da empreitada, (em papel e suporte digital, respeitando as Especificações Técnicas disponibilizadas pela
Indaqua Matosinhos no seu sitio da Internet), de acordo com a alínea cc) do art.º 1º da Portaria nº701-H/2008 e o especificado nas Condições Técnicas deste projecto.

UN 1

 7 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
 7.1 Fornecimento e instalação em terreno de qualquer natureza, de colectores longitudinais, com tubos de betão simples com protecção anti-ácido da classe de resistência IV

(146kN/m), nas ligações entre sumidouros, incluindo união por encaixe e campânula com junta elástica, assentes com todos os acessórios incluindo, abertura e tapamento de valas
de profundidade variável, leito de areia, reposição de pavimentos afectados e todos os acessórios e trabalhos inerentes ao seu pleno funcionamento, de acordo com os desenhos
do projecto e o Caderno de Encargos.95 7.1.1 Ø 200mm ml 48,5

 7.2 Fornecimento e execução de colector em PVC 6Kg/cm², corrugado enterrado, assente com juntas elásticas, incluindo ligação entre caixas com todos os acessórios, abertura e
tapamento de valas e remoção das terras sobrantes a vazadouro público fora do local da obra, leito em areia e uma protecção mecânica à base de um betão pobre e todos os
trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento, de acordo com os pormenores do projecto e o Caderno de Encargos.

96 7.2.1 Ø 400mm ml 96,6
 7.3 Fornecimento e execução de colector em PVC 6Kg/cm², enterrado, assente com juntas elásticas, incluindo ligação entre caixas com todos os acessórios, abertura e tapamento de

valas e remoção das terras sobrantes a vazadouro público fora do local da obra, leito em areia e uma protecção mecânica à base de um betão pobre e todos os trabalhos inerentes
ao seu bom funcionamento, de acordo com os pormenores do projecto e o Caderno de Encargos.

97 7.3.1 Ø 110mm ml 58,6
98 7.3.2 Ø 160mm ml 31,5
99 7.3.3 Ø 250mm ml 2
100 7.3.4 Ø 300mm ml 21

 7.4 Fornecimento, assentamento e execução de câmara de visita em manilhas pré-fabricadas de betão, selagem das manilhas com argamassa do tipo Sikatop 121, com base soleira em
betão C25/C30 pré-fabricada tipo \"Premafre\", soleira com pintura epoxy, para tubagem, com o número de entradas adequadas ao traçado, incluindo o fornecimento e colocação de
curvas, uniões deslizantes, tampões nas entradas não utilizadas, cobertura troncocónica assimétrica, escavação, entivação, baldeação, aterro e transporte dos produtos sobrantes
a vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com os pormenores do projecto e o Caderno de Encargos.

101 7.4.1 CVP - de diâmetro interior 1,00 m, com profundidade até 3m, com tampa circular em ferro fundido, classe D400, de diam. 0,60m, articulada ao aro. UN 8
102 7.4.2 CVPG - de diâmetro interior 1,00 m, com profundidade até 3m, com tampa circular em ferro fundido, classe D400, de diam. 0,60m, articulada ao aro. UN 2
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103 7.4.3 CVPe(a reformular) - de diâmetro interior 1,20 m, com profundidade até 3m, com tampa circular em ferro fundido, classe D400, de diam. 0,60m, articulada ao aro. UN 2
 7.5 Caixas de visita, com retenção de areias (mín 0,30m), de profundidade variável, em betão pré-fabricado, incluindo impermeabilização das superfícies interiores com argamassa de

cimento hidrofugada, degraus em varão de aço inox revestido a polipropileno, de acordo com EN1917:2002 e EN13101:2009, escavação e reposição das terras necessárias e
remoção das sobrantes a vazadouro, idem, idem, idem.

104 7.5.1 CA-de diâmetro interior 1,00 m, com profundidade superior a 3m, com aro e tampa em ferro fundido, classe C250, de dim. (0,60 m). UN 3
105 7.5.2 CRL-de diâmetro interior 1,00 m, com profundidade superior a 3m, com aro e tampa em ferro fundido, classe C250, de dim. (0,60 m). UN 3
106 7.5.3 CAG (1,00 x 1,0 m), com aro e grelha em ferro fundido, classe C250, de dim. (0,50m) UN 2
107 7.6 Fornecimento e execução de caixas CL, não visitáveis, incluindo impermeabilização das superfícies interiores com argamassa hidrófuga, com dimensões interiores (0,60

x 0,60) m, com tampa em betão armado, conforme desenho de pormenor.
UN 2

108 7.7 Fornecimento e execução de SG - Sumidouro de sarjeta com caixa em betão armado de dimensões interiores (0,75 x 0,35 m), com grelha e aro em ferro fundido (0.615 x
0,24m), de classe D400, anti-roubo, incluindo impermeabilização das superfícies interiores com argamassa hidrofugada, conforme desenho de pormenor.

UN 4

 7.8 Fornecimento e execução de drenos em tubo PVC perfurado com secção circular,de dupla parede, a exterior corrugada e a interior lisa, reforçado, envolvido em saco de geotêxtil
de 200gr/m² e espessura de 2mm, com brita, instalado na base interior da fundação, assente com todos os acessórios, incluindo leito em areia no fundo da vala, ligação a caixa de
visita ou dreno, abertura e tapamento de vala, abertura de negativos no betão quando necessário para atravessamento de paredes e todos os trabalhos inerentes ao seu bom
funcionamento, de acordo com os pormenores do projecto e o Caderno de Encargos.

109 7.8.1 Ø 80mm ml 39,7
110 7.8.2 Ø 160mm ml 230,3
111 7.8.3 Ø 200mm ml 63,8

 7.9 Fornecimento e montagem de caleira de pavimento (CPG), em betão armado, segundo as normas NP EP 1433 / DIN 19580, com grelha em ferro fundido, de acordo com o desenho
de pormenor, incluindo abertura e tapamento (argamassa de preenchimento) de vala, remoção das terras sobrantes a vazadouro fora do local da obra, ligações a caixas, todos os
acessórios e trabalhos inerentes ao seu pleno funcionamento, de acordo com os desenhos do projecto e o Caderno de Encargos.

112 7.9.1 com secção 300 x 250 mm ml 30
113 7.10 Fornecimento e montagem de descargas em PVC 6kg/cm², no muro barbacã, DN100772,5m incluindo impermeabilização e todos os acessórios e juntas, idem, idem,

todos os trabalhos inerentes á sua execução e bom funcionamento, de acordo com os pormenores do projecto e o especificado no Caderno de Encargos.
UN 50

114 7.11 Sumidouro de sarjeta a reformular (SUer) para ligação aos colectores, incluindo substituição do aro e grelha de acesso em ferro fundido, classe D400,  reformulação do
ramalde saida e fundo da caixa, remate das paredes, acerto para as cotas de projecto.

UN 4

 7.12 Desativação  da infraestrutura existente, incluindo desconecção e demolição dos elementos de alvenaria e betão, sendo preenchido o espaço com material inerte, como por
exemplo brita e reposição de pavimentos afectados, substituição do que se encontre em mau estado de conservação e funcionamento, escavação em terreno de qualquer natureza,
remoção, carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes, fecho de vala e todos os materiais necessários, de acordo com os pormenores do projecto e o Caderno de
Encargos.115 7.12.1 caixas de visita UN 40

116 7.13 Levantamento à cota final de todas as tampas, aros e/ou dispositivos da infraestrutura de drenagem existente, incluindo outros dispositivos encontrados no pavimento. UN 5
117 7.14 Execução de inspecção vídeo dos coletores de águas residuais para controlo dos trabalhos, incluídos no valor global da empreitada, e realização relatório constituído

por: informação completa do estado do colector acompanhado das respectivas fotografias, bem como inclinação de todos os troços do colector. Deverá ser entregue um
esquema com designação e localização de todos os troços. O relatório da inspecção vídeo será apresentado em papel e em CD

UN 1

118 7.15 Execução e fornecimento de telas finais do projecto no final da empreitada, (em papel e suporte digital, respeitando as Especificações Técnicas disponibilizadas pela
Indaqua Matosinhos no seu sitio da Internet), de acordo com a alínea cc) do art.º 1º da Portaria nº701-H/2008 e o especificado nas Condições Técnicas deste projecto.

UN 1

 8 REDE DE REGA
119 8.1 Fornecimento e instalação de sistema automático de rega, constituido por aspersores e/ou pulverizadores antivandalismo, para as zonas verdes ajardinadas, abastecido

a partir da conduta pública com ramal próprio e contador, condutas de distribuição enterradas em PEAD 10kg/cm² e acessórios de ligação, abertura e tapamento de valas
e todos os acessórios necessários às respectivas peças, e trabalhos inerentes ao bom funcionamento do sistema, de acordo com os desenhos de projecto e o caderno
de encargos.

m2 120
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 8.2 Fornecimento e instalação de tubagem de alimentação aos setores de rega em PEAD com pressão de 10Kg/cm², enterrada, com juntas soldadas por electrossoldadura, flange em
aço galvanizado a quente, para ligação de acessórios, incluindo maciços e abraçadeiras em toda a sua extinção, mangas de envolvimento nas interligações, abertura e tapamento
de vala,  espalhamento, rega e compactação por camadas de 20cm,  fornecimento de solos melhorados, caso necessário, ligações às redes existentes, leito em areia, protecção
mecânica à base de um betão pobre, reposição de pavimentos afectados, todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento, de acordo com os desenhos do projecto e o C.E.

120 8.2.1 Ø32mm ml 19,1
121 8.3 Fornecimento e instalação de electroválvulas com solenóide 9v, incluindo cabo electrico de interligação ao controlador, caixa protetora para alojamento, todos os

acessórios e trabalhos inerentes ao seu pleno funcionamento, de acordo com os desenhos do projecto e o Caderno de Encargos.
UN 1

122 8.4 Execução e fornecimento de telas finais do projecto no final da empreitada, (em papel e suporte digital, respeitando as Especificações Técnicas disponibilizadas pela
Indaqua Matosinhos no seu sitio da Internet), de acordo com a alínea cc) do art.º 1º da Portaria nº701-H/2008 e o especificado nas Condições Técnicas deste projecto.

UN 1
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