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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
0 NOTAS GERAIS - 1. As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendido,
devendo enterder-se associadas ao termo \"ou equivalente\", 2. Mesmo que ndo expressamente indicado, em todos os trabalhos, e assim no seu preco, devem considerar-se
incluidos o fornecimento de todos os materiais e equipamentos no local da obra, médo de obra, equipamentos, maquinas, trabalhos acessérios e complementares ou quaisquer
atividades necessérias a boa execucgéao e finalizagdo da empreitada, e de modo a garantir o perfeito funcionamento das instalagdes respectivas, como sejam: apoio topografico,
trabalhos provisérios devidos ao faseamento construtivo, entivagdes e bombagens de escavagdes, cargas, transportes e descargas de todos os materiais/produtos dentro da zona
da obra, 3. Em todos os trabalhos, e assim no seu preco, devem considerar-se incluidos o controle de qualidade dos materiais, dos elementos de construcdo e dos trabalhos da
obra, 4. Devem ainda incluir nos precos unitarios os respectivos ensaios, vistorias e certificacées, nos termos das normas e regulamentagdo aplicavel, 5. Devera o Empreiteiro
proceder a actualizagcéo dos desenhos gerais, ao longo do tempo de execucédo da Obra.
Para tal devera haver no Estaleiro uma equipa de desenhadores que fardo as sucessivas actualizagbes, 6. Em caso de falta de fundamentagéo e/ou justificacdo, do erro e/ou
1 ESTALEIRO - EXECUGAO DE TRABALHOS PREPARATORIOS, ACESSORIOS E COMPLEMENTARES
1 11 Montagem, manutencéo e desmontagem do estaleiro, incluindo mobilizagdo e desmobilizagdo de todos os equipamentos, de acordo com o DL n.° 273/03, de 29 de |vg 1
Outubro, assim como a limpeza geral dos locais onde decorreram os trabalhos e acessos, incluindo todos os trabalhos preparatérios, acessorios e complementares a sua
realizagéo.
2 1.2 Execucéo e implementacdo das medidas previstas nas Normas e Regulamentos em vigor sobre seguranga e saude e/ou Plano de Seguranga e Saude, quer para o | vg 1
estaleiro, quer para os trabalhos constantes da obra, incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamentos e servicos. Tudo devidamente executados por
pessoal especializados e no estrito cumprimento do determinado quer pela legislacdo em vigor quer pela entidade de seguranca do Dono da obra e/ou Fiscalizacao.
3 1.3 Execucéo e implementacdo das medidas previstas no Plano de Prevencgdo e Gestdo dos Residuos de Construcdo e Demoligdo RCD, incluindo a recolha, separagéo, | vg 1
armazenamento temporario, montagem na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestdo seletiva da RCD, aplicagdo em obra de
metodologia de triagem da RCD, ou nos casos que tal ndo seja possivel o seu encaminhamento para operador de gestdo licenciado tendo em vista a sua posterior
utilizacéo, valorizagdo ou eliminagédo por esta ordem de prioridade através de operadores de transporte e gestéo licenciados, assegurando igualmente que os RCD séo
mantidos na obra o menos tempo possivel, bem como a promocéo da reutilizagdo de materiais e a incorporagao de reciclados de RCD na obra, sendo que ainda deverédo
ser cumpridos os registos previstos no Sistema Integrado de Registo Eletronico de Residuos SIRER, incluindo-se também no ambito deste artigo o pagamento de todas
as taxas relativas a gestao e tratamento de residuos inertes para depésito em aterro.
4 (1.4 Limpeza final da obra, deixando-a pronta a ser utilizada, nos seus varios compartimentos, e inclui todos os materiais necessarios a essa limpeza com produtos | vg 1
especificos designados para cada revestimento, de modo a que tudo se apresente em perfeitas condi¢cdes de utilizagdo no ato da recegao provisoria.
5 15 Placares Identificativos da Empreitada. UN 1
6 1.6 Sinalizages Interiores e Exteriores inerentes a obra. UN 1
7 1.7 Estruturas necessarias de apoio para a fiscaliza¢éo da obra, incluindo sala de reunibes, e instalagdes sanitarias. UN 1
8 1.8 Montagem, desmontagem e manutencéo de andaimes e outros meios de elevagdo e movimentacdo de materiais e equipamentos necessarios para execugao da obra, | UN 1
incluindo planos de montagem e desmontagem e restantes elementos necessarios respeitando a legislacdo em vigor.
9 19 Desvio de infraestruturas existentes necesséarias para a execugdo da obra, incluindo todos os trabalhos de remocéo, substituicdo proviséria e sua reposi¢do nas |vg 1
condigdes iniciais.
10 |1.10 Execucéo de telas finais, conforme definido nas Condi¢Ges Técnicas vg 1
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11 (111 Acompanhamento permanente por uma equipa de arqueologia em qualquer trabalho de abertura de caixa de pavimentos e/ou alteragdo da superficie actual ou de | vg 1
intervencdo no solo. No caso de remogdo de volumes significativos de depdésitos sedimentares que provoquem alteragdes na topografia, realizar-se-do sondagens
arqueoldgicas conduzidas, de modo a precaver e registar 0s vestigios estruturais, assim como o0s vestigios materiais existentes nos sedimentos extraidos. Inclui a
producéo de relatérios de todos os trabalhos efectuados e justificagcdo de opcdes tomadas
2 ARQUITECTURA PAISAGISTA ARRANJOS EXTERIORES
21 Demoligdes - 1. Todos os pavimentos serdo objecto de desmonte e limpeza para posterior transporte e depdsito em armazém do municipio e/ou posterior reposi¢cdo em obra.
Execucgdo de levantamento de pavimentos existentes na area de intervencgao (incluindo bases se necessario), incluindo lancis e outros elementos inerentes e outras construgdes
existentes e todos os trabalhos necessarios de acordo com situgéo existente e proposta (Ver Pega Des. Plano de Demoli¢des e Construg8es) incluindo carga, transporte e remogéao
de elementos sobrantes para destino final adequado conforme previsto no PPG RCD e no D.L.46/2008:
12 (211 Fresagem de pavimentos betuminosos existentes com 15cm de espessura m2 601,65
13 |2.1.2 Levantamento de cal¢ada de granito m2 2820,83
14 2.1.3 Remocéo de lancis ml 35,96
2.2 Pavimentacdes
221 Lajetas de pedra de granito \"cinzento alpalhdo\" 60x40x8cm (eixo via)
15 (2211 Fornecimento e assentamento de lajeta de pedra de granito \"cinzento alpalhdo\" com 60x40x8cm, bujardada a pico fino, em eixo de via, incluindo betonilha de|m2 726,86
regularizacdo e argamassa de assentamento com 5cm de espessura, betdo de limpeza com 2cm de espessura, assente sobre caixa de pavimento existente e/ou a
executar, eventual abertura de caixa para obtencao de cotas projectadas, compactagéo e todos os trabalhos necessarios de acordo com pormenores
222 Cubo de granito \"cinzento alpalhdo\" aresta 10cm (via, estacionamento, passeios e miradouro)
16 (2.2.21 Fornecimento e assentamento de cubo em granito \"cinzento alpalh&o\" com aresta de 10cm, incluindo camada de areia com cimento ao tragco 1/5 com 5cm de [ m2 2674,04
espessura, assente sobre caixa de pavimento existente e/ou a executar, eventual abertura de caixa para obtengdo de cotas projectadas, compactagdo e todos os
trabalhos necessarios de acordo com pormenores Nota: (1) rebaixamento de fiada dupla periférica para drenagem de aguas pluviais
223 Cubo de calcério \"vidraco ataija creme\" aresta 10cm (marcas rodoviarias)
17 (2.231 Fornecimento e assentamento de cubo em calcério \"vidrago ataija creme\" com aresta de 10cm, incluindo camada de areia com cimento ao traco 1/5 com 5cm de [ m2 4,64
espessura, eventual abertura de caixa para obtencao de cotas projectadas, compactagao e todos os trabalhos necessarios de acordo com pormenores
224 Camadas base de pavimento (Tout-venant)
224.1 Fornecimento e assentamento de camada de Tout-venant com 0.15m de espessura, em base de pavimento, incluindo eventual abertura de caixa para obtencdo de cotas
projectadas, compactagao do terreno e todos os trabalhos necessarios de acordo com pormenores:
18 |2.2.4.1.1 |Em zona de pavimento fresado (a verificar em obra) m2 601,65
19 (2.2.4.1.2 |Em zona de pavimento de calgada a levantar (a verificar em obra) m2 2820,83
225 Lancil em granito \"cinzento alpalh&o\"
20 |2.251 Fornecimento e assentamento de lancil em granito \"cinzento alpalhdo\" com 100x15x25cm, acabamento bujardado a pico fino, incluindo funda¢do em betéo, | ml 62,82
movimentagdo de terras necessaria, compactacao do terreno e todos os trabalhos necessarios de acordo com pormenores
21 |2.252 Fornecimento e assentamento de lancil rampeado em granito \"cinzento alpalh&o\" com 100x30x25cm, acabamento bujardado a pico fino, incluindo fundag&o em betéo, [ ml 6,05
movimentacgao de terras necessaria, compactacao do terreno e todos os trabalhos necessarios de acordo com pormenores (Porm.1)
23 Equipamento Mobiliario e Urbano
231 Bancos em betdo armado executados \"in situ\" com 180x50x45cm
22 2311 Fabrico e colocagéo de betdo C12/15 em regularizagdo e limpeza sob fundagdes, incluindo preparagéo e compactagéo do terreno e todos os trabalhos | m3 | 0,882
2.3.1.2 Fabrico e colocacédo de betdo C20/25, incluindo vibracdo mecanica, cofragem devidamente oleada e tratada, moldes e esferovite, descofragem, tratamento e limpeza dos paineis
escoramentos e entivacdes necessarias, moldes e cimbres quando necessario para apoio de betunagens, furacdes, negativos, fornecimento, corte, moldagem e montagem de
armaduras em vardo de agco EN10080:SN500S (A500 NR) de acordo com o projecto, nos seguintes elementos: Notal: Em todos os elementos de betdo em contacto com o terreno
deve ser aplicado uma pintura betuminosa do tipo \"FLINTKOTE\" ou equivalente com duas dema&os cruzadas. C25/30 - XC2 - Cl| 0.4 - Dméax25 - S4
23 ]2.3.1.2.1 |Sapatas m3 2,646
24 ]2.3.1.2.2 |Murete Banco m3 2,52
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2313 Fornecimento e assentamento de lajeta de granito \"cinzento alpalh&o\" bujardado a pico fino, em revestimento de banco, incluindo argamassa de assentamento e todos os
trabalhos necessarios de acordo com pormenores:
25 |2.3.1.3.1 |Lajeta de capeamento com 50x60x3cm m2 6,3
26 |2.3.1.3.2 |[Lajeta de revestimento lateral com 60x25x2cm m2 12,6
27 |2.3.1.3.3 |[Lajeta de revestimento topo com 50x25x2cm m2 3,5
3 ILUMINAGAO DECORATIVA
3.1 TRABALHOS E APOIOS DE CONTRUGAO CIVIL
3.1.1 VALAS
28 [3.1.11 Execucéo de abertura e tapamento de valas, incluindo remocao das terras sobrantes a vazadouro proprio, camada de areia adequada ou terra fina cirandada, isenta de | ml 680
sais (cloreto de s6dio ou sais organicos), lajetas de betdo armado, fita de sinalizagéo, rede de sinalizacédo e todos os acessdrios, materiais e trabalhos necessario de
acordo com as Pecas Escritas e Pecas Desenhadas.
3.1.2 TUBOS
3.1.21 Fornecimento e assentamento de tubagem, em tubo PEAD corrugado de cor vermelha, incluindo todos os acessorios, materiais e trabalhos necessarios, de:
29 [3.1.21.1 [1x@32mm [m 790
3.2 ALIMENTACAO DE QUADROS
3.21 Fornecimento, montagem e ligagdes, de acordo com Pegas Escritas e Pegcas Desenhadas, incluindo todos os acessérios de sustentagéo, do seguinte:
3.2.11 Equipamentos:
30 |3.2.1.1.1 |Armario para instalacdo de portinhola, contador e quadro de iluminagdo decorativa, em poliester reforcado a fibra de vidro, 1P44-IK10, com as dimensdes de [ UN 2
855x1115x320mm (AxLxP), e maci¢co de assentamento com as dimensdes 900x1115x320mm (AxLxP), incluindo fechadura e chave , triangulo com indicagdo de
PERIGO DE MORTE e fechadura com canh&o e chave
31 [3.2.1.1.2 |Quadro de lluminacdo Decorativa (6,9kVA), com porta classe Il de isolamento, de acordo com esquema unifilar UN 2
32 |3.2.1.1.3 |Electrodo de terra do tipo piquet, constituido por vara de ago revestido com g 16mm e comprimento n&o inferior a 1,5m UN 2
33 |3.2.1.1.4 |Terminal principal de Terras UN 2
34 |[3.2.1.1.5 [Portinhola P100 UN 2
35 |3.2.1.1.6 |[Caixa para contador EDP UN 2
3212 Cabos eléctricos
3.2.1.2.1 |Fornecimento e montagem de cabos enfiados em tubos, de:
36 [3.2.1.2.1. [VV2x6 m 4
1
37 (3.2.1.2.1. [HO7V-R1G16 m 4
2
3.21.3 TUBOS
3.2.1.3.1 |[Fornecimento e assentamento de tubagem, incluindo todos os acessoérios, materiais e trabalhos necessérios, de:
38 [3.2.1.3.1. (@25 m 4
1
39 (3.2.1.3.1. (@32 m 4
2
40 |3.2.1.3.1. | @63 m 20
3
3.3 ILUMINAGAO
3.3.1 Fornecimento, montagem e ligagdes, de acordo com Pecas Escritas e Pegas Desenhadas, incluindo todos os acessorios de sustentacdo, do seguinte equipamento:
3.3.11 Armadura de iluminagéo dos seguintes tipos:
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41 |3.3.1.1.1 |Tipo1l-SUIT UN 57
Referéncia S.5693N - 2 janelas opostas 2x 90°.
Luminéria de sobrepor no pavimento com o corpo em aluminio injetado do tipo EN AB-44100 de alta resisténcia a corrosdao, com didmetro 235mm e uma altura ao
pavimento 50mm que proporciona 2 rasgos 6ticos (janelas) opostos de emissédo lateralizada a 2x90°, munido de 2 refletores em aluminio alojando: MODULES LED
4000K 230V CRI780 com uma poténcia 6.2W e 209Im. Revestido por de um difusor em vidro temperado 5mm. A lumindaria serd alimentada através de um driver
eletrénico com as caracteristicas 220+240V 0/50/60Hz. IP67; IK10
A fixacdo da luminaria deve contemplar uma flange do tipo ref. S.5690 e macico em bet&o.
42 13.3.1.1.2 |Tipo2 - SUIT UN 10
Referéncia S.5692N - 2 janelas a 180°
Luminaria de sobrepor no pavimento com o corpo em aluminio injetado do tipo EN AB-44100 de alta resisténcia a corrosdo, com diametro 235mm e uma altura ao
pavimento 50mm que proporciona 2 rasgos 6ticos (janelas) de emisséo lateralizada a 180° munido de 2 refletores em aluminio alojando: MODULES LED 4000K 230V
CRI 70 com uma poténcia 6.2W e 212lm. Revestido por de um difusor em vidro temperado 5mm. A luminaria sera alimentada através de um driver eletrénico com as
caracteristicas 220+240V 0/50/60Hz. IP67; IK10
A fixacé@o da luminaria deve contemplar uma flange do tipo ref. S.5690 e macico em betéo.
3.3.1.2 Cabos eléctricos
3.3.1.2.1 |[Fornecimento e montagem de cabos enfiados em tubos, de:
43 |3.3.1.2.1. | XV3G2,5 m 790
1
44 [3.3.1.2.1. [ Manga Termo Retréctil para ligacéo subterranea de cabo XV3G2,5 UN 70
2
3.3.1.3 Desmontagem, recuperacdo, montagem e ligacGesde acordo com Pecgas Escritas e Pegas Desenhadas, incluindo todos trabalhos de reabilitagdo das mesmas, tais como
decapacagem e pintura e todos os acessorios de sustentagdo, do seguinte equipamento:
45 |3.3.1.3.1 |[Equipamento em consola UN 18
46 |3.3.1.3.2 |Equipamento do tipo coluna UN 10
3.4 Vistoria final da Obra
47 13.4.1 No final da obra o instalador deverd providenciar todos os meios técnicos e humanos para a realizacéo da vistoria final da obra, com a presenca de um técnico dos | vg 1
servi¢cos municipais responsaveis pela iluminagéo publica, tendo em conta a necessidade de efectuar os ensaios, medigbes e verificagdes.
3.5 Recepcéo e ligacao das infraestruturas
48 |3.51 Para efeitos de ligagdo dos equipamentos a rede de alimentagdo e recepgdo das infra-estruturas, deverdo ser apresentados e entregues todos os seguintes |vg 1
elementos: Registo das medi¢cbes de terra, autenticado pelo técnico responsavel pela execugdo da instalacdo; Auto de entrega do equipamento de
iluminacdo publica;Termo de responsabilidade pela execugdo da instalagdo; Telas Finais
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