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Procedimento E 7-A/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0 Todos os artigos incluem fornecimento, assentamento, todos os trabalhos complementares e acessorios, conforme o projecto - desenhos gerais, desenhos de pormenor, mapa de
acabamentos, memoéria descritiva, caderno de encargos, etc.
1 HIGIENE E SEGURANGCA
1 11 Encargos inerentes & instalagdo e manutengao de meios de seguranca e higiene na obra de acordo com a legislagdo em vigor, incluindo cumprimento do plano de gestéo | vg 1
de residuos.
2 ESTALEIRO
2 2.1 Montagem, manutengdo e desmontagem do estaleiro global das empreitadas, incluindo vedacdes, acessos, serviddes, serventias e redes provisérias de acordo com a|vg 1
legislagédo em vigor.
3 PAVIMENTAGCAO
3 3.1 Levantamento dos cubos existentes 10*10cm, incluindo abertura, regularizacdo e consolidagdo mecéanica do fundo da caixa e transporte dos produtos a vazadouro | m2 150
autorizado, de acordo com indicag8es da Fiscalizagao e pecas desenhadas.
4 (3.2 Corte do pavimento betuminoso existente numa faixa de 1,00mts de largura para implantacdo de condutas, incluindo remocéo, transporte dos produtos a vazadouro | m2 350
autorizado.
5 3.3 Abertura, regularizacéo e consolidacdo mecéanica do fundo da caixa para receber novo pavimento, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado. m2 1850
3.4 Base, satisfazendo ao estipulado no C.E e de acordo com o perfil transversal - tipo, incluindo fornecimento transporte e aplicagéo.
6 3.4.1 Em material granular britado _ base com 15cm de espessura ap6s a compactagédo por meios mecanicos no arruamento. | m2 | 1850
35 Camada de desgaste, satisfazendo ao estipulado no C.E. e de acordo com os perfil(is) transversal(is) - tipo, incluindo fornecimento transporte e aplicacao.
7 351 Com 0,06m de espessura, apds compactagao. | m2 | 25780
3.6 Rega de impregnacéao, colagem e cura de acordo com o estipulado no C.E., incluindo fornecimento e aplicacéo.
8 3.6.1 Rega de colagem. m2 25780
9 3.7 Valetas de plataforma, em betdo com seccao triangular, incluindo movimento de terras base em brita/ tout-venant de acordo com pormenores e C.E.. ml 560
4 INFRAESTRUTURAS SANEAMENTO
4.1 Movimento de Terras - (Aguas residuais e Pluviais)
10 |4.11 Escavacdo em terreno de qualquer natureza, para abertura de vala e implantagdo de condutas, incluindo entivagdo quando necessario e todos os trabalhos | m3 538,2
complementares.
11 |4.1.2 Execucéo de leito de fundacéo para o assentamento e camada de protecdo de tubagem, executado com aplicagdo de produtos provenientes da escavagao, isentas de [ m3 95,75
pedras e elementos estranhos, devidamente compactadas, incluindo todos os trabalhos complementares.
12 (4.13 Execucéo de aterro final da vala, com aplicagéo de produtos provenientes da escavacao, isentas de pedras e elementos estranhos, por camadas na espessura de 30cm, | m3 385,4
devidamente compactadas, por meios mecanicos, incluindo todos os trabalhos complementares.
13 |4.1.4 Carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes da escavacéo a vazadouro do empreiteiro, considerando um empolamento de 15%. m3 42,74
4.2 Rede de Aguas
14 1421 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PN10 no didmetro @75mm, na execugdo da rede de distribui¢do, incluindo movimento de terras, corte de tapete, | ml 25
ligacdes, unides e outros acessorios necessarios ao bom funcionamento, incluindo fita plastica sinalizadora e todos os trabalhos e materiais necessarios.
15 (4.2.2 Execucédo de ramais domiciliarios de distribuicdo, em tubo hidronil, incluindo movimento terras, corte de betuminoso, protecgdo da tubagem com areia, abracadeira, caixa | UN 3
para contador, corte/reposi¢@o do revestimento onde necessario e demais trabalhos necessérios de acordo com desenho de pormenor
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16 |4.2.3 Fornecimento e assentamento de bocas de incéndio, conforme o desenho de pormenor e C.T, incluindo acessorios, ramal de ligagdo, valvula de seccionamento, | UN 1
portinhola, saida storz de @50mm, marco em alvenaria, movimento de terras e demais trabalhos necessarios.
17 (4.24 Fornecimento e assentamento de valvulas de seccionamento de cunha elastica flangeada, tipo \"AVK\" ou equivalente de didmetro @75 mm, conforme o caderno de [ UN 2
encargos, incluindo acessorios de ligacéo, caixa com tampa FFD @400 da classe D400, revestidas interiormente a tinta epoxy, movimento de terras e outros trabalhos
complementares ao seu bom funcionamento de acordo com as pecas escritas e desenhadas.
4.3 Rede de Aguas Residuais Domésticas
18 431 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP corrugado parede dupla SN8 KN/m2 diametro @200 mm, incluindo acessorios e demais trabalhos necessarios na | ml 490
drenagem das aguas residuais domésticas.
19 (4.3.2 Execucdo de ramais de ligacdo para aguas residuais domésticas, incluindo fornecimento e assentamento de tubagem em PP corrugado parede dupla SN8 de @125mm, | UN 11
forquilha 125-200, caixa em manilhas de betdo de diametro @500 mm com tampa FFD @500 da classe D400, movimento de terras e demais trabalhos necessarios.
20 |4.33 Execucédo de caixas de visita em anéis pré-fabricados de betéo, diametro @1,00 mts, com fundo em betédo devidamente ceresitado, tampa em FFD @600 da classe D400, | UN 10
com altura entre 1,01mts e 1,60mts, incluindo inscri¢do, movimento de terras e demais trabalhos
21 |4.34 Execucéo de ligacao de colector de aguas residuais domésticas a caixa existente, incluindo movimento de terras e todos os trabalhos e materiais necessarios. UN 2
4.4 Rede de Aguas Pluviais
22 |44.1 Fornecimento e colocagéo de drenos longitudinais em tubo perfurado com diametro @110mm envolvido em geotextil e brita, incluindo escavagédo, aterro com solos | ml 80
seleccionados, compactacéo e todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a receber camada de desgaste, de acordo com as pecgas desenhadas e C.E.
23 |4.4.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP corrugado parede dupla SN8 KN/m2 didametro @315 mm, incluindo acessoérios e demais trabalhos necessarios na | ml 250
drenagem das aguas residuais domésticas.
24 1443 Execucéo de sarjetas em betdo na dosagem 250Kg/m3, incluindo grelha em FFD ductil D400 Rectangular Modelo Anti-Roubo (60*35)cm, movimento de terras, ligagéo | UN 8
ao coletor e demais trabalhos necessarios.
25 444 Fornecimento e aplicacéo de canelete pré-fabricado em betdo com uma largura de 30cm, grelha de ferro fundido ductil D400, incluindo remogédo da passagem existente, [ ml 8
movimento de terras fundacéo em betdo, todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo
5 SINALIZAGAO RODOVIARIA
5.1 Pinturas Rodoviarias
5.1.1 Marcas rodoviérias, incluindo pré-marcacgao:
5.1.1.1 Linha branca continua (LBC) :
26 |5.1.1.1.1 |Com 0,12m de largura. ml 1350
27 15.1.1.1.2 |Com 0,15m de largura. ml 5950
5.1.1.2 Linha branca tracejada (LBT) :
28 |5.1.1.2.1 |Com 0.12m de largura e relacao trago/espacgo 5/2m. ml 1680
29 |6.1.1.2.2 |Com 0.15m de largura e relacao trago/espago 5/2m. ml 850
30 |5.1.1.3 LBT 0.30 ESPACO 30/40 ml 100
5.1.2 Marcas tranversais
31 |5.1.21 M8 - Linha de paragem. m2 11,5
32 |5.1.22 M20 - Passagem para Pebes. UN 4
33 |5.1.2.3 Tridngulo de cedéncia de prioridade com h = 3.00mts UN 8
34 [5.1.24 STOP UN 1
35 |5.1.25 Raias Obliquas paralelas (medig&o area pintada) m2 60
5.1.2.6 bandas crométicas
36 ([5.1.2.7 Simples m2 12
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