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, \ Direcg@o Municipal de Manuteng&o e Consevagéo
s~~~ Departamento de Habitagdo Municipal
Diviso de Intervengdo em Habitagio

Desig.®®: Emp.? n°8/DMMC/DHMIDIH/2020 "Demoligéo das construgdes para o Projecto da Praga da Mouraria®
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MAPA DE QUANTIDADES Prazo de
S Garantia
Art. Descricéo Un Qtd. (art> 397°
PREAMBU__LO I S
O Empreiteiro devera: ]

<>

Ponderar e considerar no valor unitario de cada artigo a verba destinada a sequranga, higiene e saude em obra. Cabe ao empraiteiro a
execugdo da sinalética necessaria néo so em termos de identificagdo da obra como também no que diz respeito a sinalética de seguranca
conforme PSS.

<

Apresentar sempre é_d'oi;urnentagéu técnica que suporta a qual_idade do material proposto. Os materiais aEpi]car com base em proposta da
Ponderar e considerar no valor unitério todos os meios de elevaco e disponibilizagéo de plataformas de trabalho e os andaimes para a
realizago de trabalhos e meios de elevagdo em altura.

<

Ponderar e considerar nos pregos unitérios o desvio e a reposigao de fodos as condicionantes existentes na drea de intervengao, tais como,
cabos e equipamentos.

<

Ponderar & considerar nos pregos unitarios a limpeza final do espago ou da area de intervengdo e talude, apos a concluséo da obra.
Fazer os desmontes manual e cuidadosamente, para salvaguarda do existente adjacente.

Proceder a todos os trabalhos necessarios para protecgdo da via plblica (pedes e veiculos), efc.

Proceder a Eod_0§ 0s trabalhos necessarios para proteger todos os equipamentos e materiais que se encontrem no espapﬂ

Reparar ou mandar reparar todas as infraestruturas existentes no local, que danifique.

Constitui encargo do empreiteiro, o formecimento e uhhzagéa das maquinas, equipamentos, utensilios, ferramentas montagem e
desmontagem de andaimes e de cobertura provisria, todo o restante material indispensével 4 boa execugéo da obra, ensaios e custos
decorrentes do cumprimento do Regulamento de Ocupag&o da Via Pdblica com Estaleiros de Obra em vigor,

OO OO OO

Ponderar e considerar em todos os pré(}gé unitarios © cumprimento de todas as normas estabelecidas no Dec-Lei N°178/06 e N°46/08, carga,
transporte e encaminhamento a destino final adequade de acordo com o PPGRCD, todos 0s encargos com os operadores licenciados, taxas,
montagem de equipamentos e servigos.

<

No desmonte, manuseamento e transpo?e' de material que contenha amianto, o empreiteiro devera bonderar e considerar em todos os pregos
unitérios todos os custos decorrentes do cumprimento de todo o procedimento de acordo com o Decreto-Lei N° 266/07 em vigor.

Devera ser efectuada a monltonzacéo das particulas em suspensao. - )

< |

<>

<

0 Os equipamentos de protecgdo individual a utilizar sdo: méascara, luvas, fatos mmple%os e botas.

<

Seré da r%ponsabmdade do Adjudicatario todas as analises aos materiais que sejam necessarias, que terdo de ser entregues copias das|
mesmas & fiscalizagéo.

A Ebﬂtabilizagéo dos metros cibicos a vazadouro serd feita através da soma das cargas dos camides, por isso ter que ser dada a
fiscalizag#o listagem de todos os camides, matriculas e volumes de carga.

Tera que ser dada  fiscalizagdo chpias das guias de fransporte de RCD que sero conferidos em obra e dos Certificados de Recepgdo dos
RCD.

<

<

_|Cap. 1 - TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS

.1 |Execugdo de montagem, construgdo, manutengdo, desmontagem e demolicio do estaleiro, satisfazendo as prescrigdes relativas
Seguranca, Higiene e Satde no Trabalho e ao Regulamento de Ocupagdo da Via Publica com Estaleiros de Obra em vigor, trabalhos
de restabelecimento de todas as serviddes e serventias que sejam necessarios executar, bem como de construgao dos acessos a0 estaleiro e
das serventias intemas deste, em conformidade com a legislagdo em vigor, incluindo painel de identificagéio, vedagao da obra, escoramento 6 meses
da laje do piso 1, mobilizagéo de todo o equipamento necessario e adequado para execugdo dos frabalhos, limpeza final da obra nos limites
de intervengo, com tedos os trabalhos e materiais necessarios. vg "

2 PLANO DE PREVENCAO E GESTAQ DE RCD

2.1 |Gestao de residuos de construgéo e demolicao - Execugdo de todos os trabalhos e implementagéo das medidas, metedologias de triagem,
tarefas de reutilizagdo efou reciclagem previstas no PPGRCD de Obra, de todos os residuos comuns (RSU e RCD) produzidos efou
existentes no local, incl.” carga mecanica ou manual dentro da obra e transporte de lixos efou entulhos e dos produtos resultantes das
demolicBies e remogdes para reutilizagdo efou reciclagem efou para entrega em operadores licenciados e autorizados, todos os encargos com 6 meses
os operadores licenciados, empolamentos, taxas e montagem de equipamentos e servigos. (pago de acordo com os certificados de RCD e

CE) 5
m | 122128

W

DEMOLIGOES E DESMONTES

3.1 |Demoligdo completa das varias construgdes, manual ou mecanica, incl.’ coberturas, pavimentos, paredes, betdo, madeira, zinco, vdos,
escadas, outros diversos materiais e respectivas fundagdes, muras, corte das paredes que ficam, cortes de quaisquer ligagdes a todos os
edificios confinantes, corte de lajes de qualquer material, todos os remates e reparagdes necessérias nos edificios confinantes, limpeza de
lixos efou entulhos junto das mesmas, com recurso aos meios técnicos, equipamento e m3o de obra necessérios, todos os remates e 6 meses
acabamentos necessarios, regularizagdo e limpeza total da zona, carga, transporte e encaminhamento a destino final adequado de acordo

com o0 PPGRCD, fomecimento e execugao. {pago de acordo com os certificados de RCD e C.E.) m \p 21205

4 PAREDES E MUROS
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Direcg&o Municipal de Manutengéo e Consevagio

== Departamento de Habitagdo Municipal
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MAPA DE QUANTIDADES Prazo de
) Garantia
Art. Descricédo Un Qtd. (art 3;7‘,
41  |Picagem de qualquer revestimento que exista nas paredes das empenas das construgdes confinantes e muros que tenhamos que reparar,
incluindo corte de betao para acerto de paredes, carga, transporte e encaminhamento a destino final adequado de acordo com o PPGRCD e 5 anos
todos os trabalhos preparatérios e andaimes, fomecimentos e execugao. m? 501.50
42  |Salpisco, enczgque & reboco com produto hidrdfugo a aprovar pela fiscalizagdo, de argamassa de cimento ao trago 1:3, incl.” meio fio, todos
0s trabalhos preparatorios e acessorios, fomecimentos e execugao. m? 501,50 00
43  |Pintura com duas demaos de linta acrilica sobre uma deméo de isolamento em pa}edes. muros e emparedamentos, incluindo todos os ' -
trabalhos preparatorios e acessorios, fomecimentos e execugao. m 501,50 Banos
5 Cap. 4 - ARRANJOS EXTERIORES - - | |
5.1 Execugdo de todos os trabalhos para tratamento e modelag&o superficial do terreno em toda a zona a intervencionar, criando pendentes de 6
forma a garantir 0 adequado escoamento das aguas pluviais, fomecimentos e execugao. (medigéio vectorial) m? 2 305,50 meses
52 |Vedagdo tipo "BETAFENCE" ou equivalente, gama tipo "Nylofor 30" ou equivalente, painéis de 2.500mm de largura e com 1.030 mm de
altura e postes tipo "BEKAFAST" ou equivalente, com tampa e perfil 60x50mm, incl.® chumbadouros no muro para a fixagdo de postes, todas 5 anos
os frabalhos e acessérios necessarios, fomecimentos e colocagéio de acordo com as especificagdes técnicas do fabricante. ml 113,00
5.3 |Portéo do tipo NYLOFOR, com 4,00x2,00m, em duas folhas de abrir, composto por aros em tubo de pTaFﬁI rectangular com 60x40 mm, -
revestidos com painéis “NYLOFOR 3D MULTI", incl.® abertura de fundago para a fixacao de postes, betdo C12/15, montantes em tubo de
perfil quadrado com 100x100 mm, aros e montantes metalizados e lacados na cor verde, todas as ferragens, fechadura e acessorios 5anos
necessarias ao seu bom funcionamento, fomecimento e execugéo. un 100
Lisboa, Fevereiro de 2050 B
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