<D

Camara Municipal

Lisrboa

Municipio de Lisboa

Procedimento 20/CP/DGES/ND/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0 O Empreiteiro deveré:
0.1 Ponderar e considerar no valor unitario de cada artigo a verba destinada a seguranca, higiene e saide em obra. Cabe ao empreiteiro a execucéo da sinalética necessaria ndo s6 em
termos de identificacdo da obra como também no que diz respeito a sinalética de seguranca conforme PSS.
0.2 Apresentar sempre a documentacgédo técnica que suporta a qualidade do material proposto. Os materiais a aplicar com base em proposta da entidade executante obrigam sempre a
aprovacéo prévia do Dono de Obra.
0.3 Ponderar e considerar no valor unitario todos os meios de elevagéo e disponibilizagdo de plataformas de trabalho e os andaimes para a realizacdo de trabalhos e meios de elevacéo
0.4 Ponderar e considerar nos precgos unitarios o desvio e a reposicéo de todos as condicionantes existentes na area de intervengdo, tais como, cabos e equipamentos.
0.5 Ponderar e considerar nos precos unitarios a limpeza final do espaco ou da area de intervencgdo e talude, ap6s a concluséo da obra.
0.6 Fazer os desmontes manual e cuidadosamente, para salvaguarda do existente adjacente.
0.7 Proceder a todos os trabalhos necessarios para proteccao da via publica (pedes e veiculos), etc.
0.8 Proceder a todos os trabalhos necessérios para proteger todos os equipamentos e materiais que se encontrem no espago.
0.9 Reparar ou mandar reparar todas as infraestruturas existentes no local, que danifique.
0.10 Constitui encargo do empreiteiro, o fornecimento e utilizagdo das maquinas, equipamentos, utensilios, ferramentas, montagem e desmontagem de andaimes e de cobertura
provisoéria, todo o restante material indispenséavel a boa execugéo da obra, ensaios e custos decorrentes do cumprimento do Regulamento de Ocupacdo da Via Publica com
0.11 Ponderar e considerar em todos 0s precos unitarios o cumprimento de todas as normas estabelecidas no Dec-Lei N°178/06 e N°46/08, carga, transporte e encaminhamento a destino
final adequado de acordo com o PPGRCD, todos os encargos com os operadores licenciados, taxas, montagem de equipamentos e servicos.
0.12 No desmonte, manuseamento e transporte de material que contenha amianto, o empreiteiro deverd ponderar e considerar em todos 0s pre¢os unitarios todos os custos
decorrentes do cumprimento de todo o procedimento de acordo com o Decreto-Lei N° 266/07 em vigor.
0.13 Devera ser efectuada a monitorizagéo das particulas em suspenséao.
0.14 Os equipamentos de proteccéo individual a utilizar sdo: méascara, luvas, fatos completos e botas.
0.15 Sera da responsabilidade do Adjudicatario todas as analises aos materiais que sejam necessarias, que terdo de ser entregues cépias das mesmas a fiscalizacéo.
0.16 A contabilizagdo dos metros cubicos a vazadouro sera feita através da soma das cargas dos camibes, por isso tera que ser dada a fiscalizagao listagem de todos os camides,
matriculas e volumes de carga.
0.17 Tera que ser dada a fiscalizagéo copias das guias de transporte de RCD que seréo conferidos em obra e dos Certificados de Recepgao dos RCD.
1 Cap. 1 - TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS
1 1.1 Execucdo de montagem, constru¢cdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro, satisfazendo as prescri¢Ges relativas a Seguranga, Higiene e Saude no | vg 1
Trabalho e ao Regulamento de Ocupagdo da Via Publica com Estaleiros de Obra em vigor, trabalhos de restabelecimento de todas as serviddes e serventias que
sejam necessarios executar, bem como de construcédo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em conformidade com a legislagdo em vigor, incluindo
painel de identificagdo, vedacao da obra, escoramento da laje do piso 1, mobilizacdo de todo o equipamento necessario e adequado para execucédo dos trabalhos,
limpeza final da obra nos limites de intervengéo, com todos os trabalhos e materiais necessarios.
2 Cap. 2 - PLANO DE PREVENCAO E GESTAO DE RCD
2 2.1 Gestao de residuos de construcdo e demolicdo - Execugéo de todos os trabalhos e implementacéo das medidas, metedologias de triagem, tarefas de reutilizacéo e/ou | m3 12212,95
reciclagem previstas no PPGRCD de Obra, de todos os residuos comuns (RSU e RCD) produzidos e/ou existentes no local, incl.° carga mecéanica ou manual dentro da
obra e transporte de lixos e/ou entulhos e dos produtos resultantes das demolicbes e remocgdes para reutilizacdo e/ou reciclagem e/ou para entrega em operadores
licenciados e autorizados, todos os encargos com os operadores licenciados, empolamentos, taxas e montagem de equipamentos e servicos. (pago de acordo com 0s
certificados de RCD e C.E.)
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Cap. 3 - DEMOLIGCOES E DESMONTES

Demolicdo completa das varias construgdes, manual ou mecanica, incl.° coberturas, pavimentos, paredes, betdo, madeira, zinco, vaos, escadas, outros diversos
materiais e respectivas fundagées, muros, corte das paredes que ficam, cortes de quaisquer ligagdes a todos os edificios confinantes, corte de lajes de qualquer material,
todos os remates e reparacdes necessarias nos edificios confinantes, limpeza de lixos e/ou entulhos junto das mesmas, com recurso aos meios técnicos, equipamento e
méo de obra necessarios, todos 0s remates e acabamentos necessarios, regularizacdo e limpeza total da zona, carga, transporte e encaminhamento a destino final
adequado de acordo com o PPGRCD, fornecimento e execugéo. (pago de acordo com os certificados de RCD e C.E.)

m3

12212,95

Cap. 4 - PAREDES E MUROS

Picagem de qualquer revestimento que exista nas paredes das empenas das construgdes confinantes e muros que tenhamos que reparar, incluindo corte de betéo para
acerto de paredes, carga, transporte e encaminhamento a destino final adequado de acordo com o PPGRCD e todos os trabalhos preparatérios e andaimes,
fornecimentos e execucao.

m2

501,5

Salpisco, encasque e reboco com produto hidréfugo a aprovar pela fiscalizagdo, de argamassa de cimento ao trago 1:3, incl.° meio fio, todos os trabalhos preparatérios e
acessorios, fornecimentos e execugao.

m2

501,5

Pintura com duas deméos de tinta acrilica sobre uma demédo de isolamento em paredes, muros e emparedamentos, incluindo todos os trabalhos preparatérios e
acessorios, fornecimentos e execugao.

m2

501,5

Cap. 5 - ARRANJOS EXTERIORES

Execucéo de todos os trabalhos para tratamento e modelag¢éo superficial do terreno em toda a zona a intervencionar, criando pendentes de forma a garantir o adequado
escoamento das aguas pluviais, fornecimentos e execugéo. (medicdo vectorial)

m2

2305,5

Vedacgéo tipo \"BETAFENCE\" ou equivalente, gama tipo \"Nylofor 3D\" ou equivalente, painéis de 2.500mm de largura e com 1.030 mm de altura e postes tipo
\"BEKAFAST\" ou equivalente, com tampa e perfil 60x50mm, incl.° chumbadouros no muro para a fixacdo de postes, todas os trabalhos e acessoérios necessarios,
fornecimentos e colocagao de acordo com as especificagdes técnicas do fabricante.

mi

113

Portao do tipo NYLOFOR ou equivalente, com 4,00x2,00m, em duas folhas de abrir, composto por aros em tubo de perfil rectangular com 60x40 mm, revestidos com
painéis NYLOFOR 3D MULTI ou equivalente, incl.° abertura de fundagéo para a fixagdo de postes, betdo C12/15, montantes em tubo de perfil quadrado com 100x100
mm, aros e montantes metalizados e lacados na cor verde, todas as ferragens, fechadura e acessorios necessarias ao seu bom funcionamento, fornecimento e
execucao.

UN

Campo Grande N.°25-9.° A
Telef. 217988000 / Fax. 217988000

http://www.cm-lisboa.pt

Pagina 2 de 2




