Municipio da Figueira da Foz

Procedimento E.CPG/35/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PRELIMINARES:
- As descric8es constantes nos capitulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, méo de obra, equipamentos diversos, estaleiro,
trabalhos de topografia, limpeza da area de intervencéo, todos os trabalhos acessérios e complementares implicitos e explicitos, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro
autorizado da responsabilidade do Adjudicatério
1 1.1 Sinalizagdo temporaria de obras em curso e placas informativas, conforme modelo em anexo, posterior levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas | vg 1
oficinas da CMFF, aquando da Recepc¢éo Proviséria da Empreitada
2 1.2 Montagem, manutencédo e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescri¢des relativas a Seguranca, Higiene e Satde no Trabalho (Dec-Lei n°. 273/2003, de 29 de | vg 1
Outubro) incluindo implementacdo do Plano de Prevencdo e Gestao de Residuos de Construgdo e Demoligao (art.11° do Decreto-Lei n® 46/2008 de 12 de Marco e
legislac&o aplicavel), limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas & aprovacéo do dono de obra
2 DEMOLIGCOES
21 Demolig&o total de edificios em madeira e plataformas de apoio, incluindo equipamentos, bem como todos os trabalhos necessarios para uma boa realizacdo das demolicdes e
transporte dos produtos demolidos a vazadouro devidamente licenciado - area de implantacéo
5 21.1 Edificio da Escola de Surf m2 65
4 212 Edificio a Nascente da Escola de Surf m2 15,5
2.2 Demoligéo total das plataformas de apoio, incluindo equipamentos, bem como todos os trabalhos necessarios para uma boa realizacdo das demolic6es e transporte dos produtos
demolidos a vazadouro devidamente licenciado - area de implantacéo
5 221 Envolvente ao Edificio da Escola de Surf, em estrutura de madeira m2 110
6 222 Do apoio de praia de venda de material nautico, em betao m2 65
7 223 Do apoio de praia Swell, ap6s remogéo pelo concessionario, em estrutura de Madeira m2 107
8 2.2.4 Base em betdo do armazém metalico m2 207
9 225 Base do edificiojunto ao apoio de praia e Rotunda Norte m2 35
2.11 Demoligdo de muros, na envolvente do armazém metélico, em alvenaria simples e fundacao, incluindo remoc¢ao e transporte de produtos demolidos a vazadouro devidamente
10 |2.111 Muro a sul do armazém - altura visivel de 1,80m m2 19,8
11 |2.11.2 Muro a Norte do armazém - altura visivel de 2,00m m2 21,6
3 CONSTRUCAO DE MURO
12 |31 Escavacdo mecanica em terreno de qualquer natureza para abertura de caboucos de fundagdo de muro, incluindo baldeacdo, remocéo e transporte a vazadouro | m3 16,56
devidamente licenciado, os produtos sobrantes apos aterro sobre sapata continua
13 (3.2 Fornecimento e aplicagio de betdo de limpeza em camada de regularizac¢éo c/ 0,10m de espessura, sob sapatas, devidamente espalhado e apiloado m2 36
14 (3.3 Fornecimento e aplicagdo de betdo armado da classe C30/37, classe de exposicdo XC4 e A400 NR em sapata continua de fundagéo, incluindo cofragem, apiloamento | m3 13,39
mecanico, descofragem e impermeabilizagéo c/ pintura do tipo \"Imperkote F\" ou equivalente, de acordo c/ pegas escritas e desenhadas
15 |34 Fornecimento e aplicagcdo de betdo armado da classe C30/37, classe de exposi¢cdo XC4 e A400 NR em muro c/ altura média de 1,30m, incluindo barbacds em PVC de [ m3 14,63
@50mm // 2,00m, cofragem, apiloamento mecéanico e descofragem
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