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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PRELIMINARES:

 - As descrições constantes nos capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos diversos, estaleiro,
trabalhos de topografia, limpeza da área de intervenção, todos os trabalhos acessórios e complementares implícitos e explícitos, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro
autorizado da responsabilidade do Adjudicatário

1 1.1 Sinalização temporária de obras em curso e placas informativas, conforme modelo em anexo, posterior levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas
oficinas da CMFF, aquando da Recepção Provisória da Empreitada
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2 1.2 Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (Dec-Lei nº. 273/2003, de 29 de
Outubro)  incluindo implementação do  Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (art.11º do Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março e
legislação aplicável),  limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas à aprovação do dono de obra
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 2 DEMOLIÇÕES
 2.1 Demolição total de edifícios em  madeira e plataformas de apoio, incluindo equipamentos, bem como todos os trabalhos necessários para uma boa realização das demolições e 

transporte dos produtos demolidos a vazadouro devidamente licenciado - área de implantação
3 2.1.1 Edifício da Escola de Surf m2 65
4 2.1.2 Edifício a Nascente da Escola de Surf m2 15,5
 2.2 Demolição total das plataformas de apoio, incluindo equipamentos, bem como todos os trabalhos necessários para uma boa realização das demolições e  transporte dos produtos

demolidos a vazadouro devidamente licenciado - área de implantação
5 2.2.1 Envolvente ao Edifício da Escola de Surf, em estrutura de madeira m2 110
6 2.2.2 Do apoio de praia de venda de material náutico, em betão m2 65
7 2.2.3 Do apoio de praia Swell, após remoção pelo concessionário, em estrutura de Madeira m2 107
8 2.2.4 Base em betão do armazém metálico m2 207
9 2.2.5 Base do edifíciojunto ao apoio de praia e Rotunda Norte m2 35
 2.11 Demolição de muros, na envolvente do armazém metálico, em alvenaria simples e fundação, incluindo remoção e transporte de produtos demolidos a vazadouro devidamente

licenciado10 2.11.1 Muro a sul do armazém - altura visível de 1,80m m2 19,8
11 2.11.2 Muro a Norte do armazém - altura visível de 2,00m m2 21,6
 3 CONSTRUÇÃO DE MURO

12 3.1 Escavação mecânica em terreno de qualquer natureza para abertura de caboucos de fundação de muro, incluindo baldeação, remoção e transporte a vazadouro
devidamente licenciado, os produtos sobrantes após aterro sobre sapata contínua

m3 16,56

13 3.2 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza em camada de regularização c/ 0,10m de espessura, sob sapatas, devidamente espalhado e apiloado m2 36
14 3.3 Fornecimento e aplicação de betão armado da classe C30/37, classe de exposição XC4 e A400 NR em sapata contínua de fundação, incluindo cofragem, apiloamento

mecânico, descofragem e impermeabilização c/ pintura do tipo \"Imperkote F\" ou equivalente, de acordo c/ peças escritas e desenhadas
m3 13,39

15 3.4 Fornecimento e aplicação de betão armado da classe C30/37, classe de exposição XC4 e A400 NR  em muro c/ altura média de 1,30m, incluindo barbacãs em PVC de
Ø50mm // 2,00m, cofragem, apiloamento mecânico e descofragem

m3 14,63
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