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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO, SISTEMAS DE GESTAO E ENSAIOS
1 1.1 Montagem, manutencdo e desmontagem de Estaleiro de apoio & execugéo da obra incluindo instalacdes para pessoal em obra; instalacdes para direcdo e fiscalizacéo | vg 1
de obra; montagem e desmontagem de grua de apoio & execucao da obra; sinalética de informacao e todos os materiais e trabalhos complementares.
2 12 Aplicagcdo e acompanhamento do PSS (Plano de Seguranga e Saude) durante a fase de obra e PGR (Plano de Gestédo de Residuos) incluindo preenchimento da | UN 1
documentagéo necessaria.
2 ESCAVACAO/DEMOLICAO
3 2.1 Fresagem de pavimento betuminoso existente para possibilitar a implantagdo das funda¢des do pavilhdo incluindo carga e transporte dos materiais a vazadouro. m2 124
4 2.2 Escavacdo em terreno de qualquer natureza na abertura de fundagées incluindo entivagcdo dos materiais para posterior aterro. m3 87
5 2.3 Aterro e compactacgédo de terras por camadas sobre fundagdes incluindo todos os trabalhos complementares. m3 52
6 24 Carga e transporte de materiais sobrantes da escavacéo a vazadouro incluindo percentagem de empolamento e todos os trabalhos complementares. m3 42
7 |3 ESTRUTURA UN 0
8 (3.1 Fornecimento e aplicagdo de Betdo de regularizacdo sob elementos de fundagdo com espessura média de 0,10m em Betdo do tipo C15/20 (XO(P); D12; S3; Cl 1,0), [ m2 70
fabricado em central e betonagem com bomba incluindo todos os materiais e trabalhos complementares.
3.2 Fornecimento e aplicacdo de Betdo do Tipo C30/37 (XC1(P);D22,5;S3;Cl 0,2) armado com aco A400 NR incluindo cofragens, posterior descofragem, compactacédo com vibrador de
betdo e todos os materiais e trabalhos complementares.
9 3.2.1 Em sapatas de pilares m3 6
10 |3.2.2 Em vigas fundacéao. m3 29
11 |3.2.3 Em pescocgos das fundagdes. m3 1,5
3.3 Fornecimento e montagem de Estrutura em perfis de ferro incluindo parafusos e buchas de fixa¢&o e todos os materiais e trabalhos complementares.
12 (3.3.1 Pilares em perfil IPE 240. kg 1808,5
13 (3.3.2 Vigas em perfil HEB 200. kg 4064,5
14 ]3.3.3 Pecas de reforco (Cartela) em perfil IPE 240. kg 553
15 (34 Fornecimento e execucgao de Chapa de ligagdo Pilar/Pavimento em a¢o metalizado, incluindo a utilizagcdo de 4 chumbadores de fixagao, com 16mm de diametro, para | UN 12
fixacdo nos pilares, incluindo todos os trabalhos complementares.
16 |3.5 Fornecimento e execucéo de Chapa de ligagao Pilar/Viga em aco metalizado, incluindo todos os trabalhos complementares. UN 14
17 (3.6 Fornecimento e execugéo de Chapa de ligagéo Viga/Viga em ago metalizado, incluindo todos os trabalhos complementares. UN 4
4 COBERTURA
18 (4.1 Fornecimento e montagem de Perfis em Z de 150x60mm de apoio a cobertura, fabricados em aco galvanizado incluindo sistema de fixagdo com parafusos e todos os | ml 262
acessorios e trabalhos complementares.
19 |42 Fornecimento e assentamento de Revestimento de cobertura em chapa Sandwich de 40mm de espessura com isolamento em poliuretano incluindo Cerca de 20% em [ m2 270
chapas em policarbonato para iluminagao natural, acessorios de fixacao e todos os materiais e trabalhos complementares.
20 |43 Fornecimento e colocagdo de Remate para cumeeira de cobertura, através de chapa dobrada de ago, com acabamento galvanizado, de 0,8 mm de espessura, 40 cm de [ ml 24
desenvolvimento e 3 dobras, com junta de estanquidade, colocado com fixagdes mecéanicas.
21 |44 Fornecimento e montagem de Cantoneiras de abas desiguais com 100x80mm metalizada aplicada por tras da travessa para reforco do apoio da caleira, incluindo [ UN 9
acessorios de fixagdo e todos os materiais e trabalhos complementares. Nota: ver pecas desenhadas fornecidas
5 DIVERSOS
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22 |51

Execucéo de Limpeza final de obra incluindo todos os materiais e trabalhos complementares.

vg

23 |5.2

Fornecimento e execucdo de Reposi¢cdo de pavimento betuminoso nas zonas removidas incluindo base em tout-venant compactado e todos os materiais e trabalhos
complementares.

m2

123

Largo do Municipio

Telef. 291969990 / Fax. 291965515
http://www.cm-machico.pt

Pagina 2 de 2




