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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0.0 NOTAS PRÉVIAS
 0.1 As medições apresentadas foram realizadas de acordo com as normas recomendadas pelo LNEC.

Basearam-se nos desenhos e partes escritas dos projectos em suporte digital e de papel, bem como nos levantamentos efectuados no local.
 0.2 Os preços unitários a aplicar devem incluir todas as operações, meios auxiliares e equipamentos, materiais, mão-de-obra, transporte, carga e descarga, armazenamento e

acondicionamento, pintura e protecção, apresentação de amostras, execução e todos os fornecimentos necessários.
 0.3 As medidas dos vários elementos, indicadas, deverão sempre ser rectificadas em obra.
 1 Trabalhos Gerais
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, conforme legislação em vigor, incluindo placa identificadora da obra e escritório para a fiscalização, conforme caderno de

encargos.
vg 1

2 1.2 Elaboração, implementação e desenvolvimento do plano de segurança e saúde, para os efeitos do Decreto-Lei nº 273/2003 de 29 de Outubro. vg 1
3 1.3 Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos em obra, incluindo todos os trabalhos e encargos necessários. vg 1
 2 Sistema de climatização
 2.1 Grupos de Condensadores  VRV incluindo, placas de interface e invesão de ciclo, apoios antivibráticos  de montagem e acessórios.
4 2.1.1.1 - UE.01 - F.40,0 kw / C.45,0 kw UN 1
5 2.1.1.2 - UE.02 - F.45,0 kw / C.50,0 kw UN 1
6 2.1.1.3 - UE.03 - F.35,5 kw / C.37,5 kw UN 1
7 2.1.1.4 - UE.04 - F.40,0 kw / C.45,0 kw UN 1
8 2.1.1.5 - UE.05 - F.40,0 kw / C.45,0 kw UN 1
 2.1.2 Unidades interiores do tipo mural a vista, incluindo comando remoto por cabo e acessórios de montagem.
9 2.1.2.1 - UI.\'s - F.1,5 kw / C.1,9 kw UN 3

10 2.1.2.2 - UI.\'s - F.2,8 kw / C.3,2 kw UN 4
11 2.1.2.3 - UI.\'s - F.3,6 kw / C.4,0 kw UN 5
12 2.1.2.4 - UI.\'s - F.4,5 kw / C.5,0 kw UN 14
13 2.1.2.5 - UI.\'s - F.5,6 kw / C.6,3 kw UN 4
14 2.1.2.6 - UI.\'s - F.7,1 kw / C.8,0 kw UN 5
 2.1.3 Unidades interiores do tipo horizontal de tecto a vista, incluindo comando remoto por cabo e acessórios de montagem.

15 2.1.3.1 UI.\'s - F.7,1 kw / C.8,0  kw UN 1
16 2.1.3.2 UI.\'s - F.11,2 kw / C.12,5 kw UN 4
17 2.1.4 Sistema de gestão técnica do VRV, composto por painel de comando tatil e bloco de alimentação e cabo de comando. UN 1
 2.1.4.1 - SGT VRV
 2.1.5 Rede de tubagem frigorigenea isolada em tubo de cobre, de interligação entre a unidade exterior e as unidades interiores, incluindo derivações, calhas metalicas de

encaminhamento e suporte.18 2.1.5.1 - DN.1/4 ml 120
19 2.1.5.2 - DN.3/8 ml 180
20 2.1.5.3 - DN.1/2 ml 180
21 2.1.5.4 - DN.5/8 ml 230
22 2.1.5.5 - DN.3/4 ml 35
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23 2.1.5.6 - DN.7/8 ml 45
24 2.1.5.7 - DN.1 1/8 ml 80
 2.1.6 Limpeza, vacuo, carga de gás e ensaios gerais dos sistemas frigorigeneos.

25 2.1.6.1 - Sistema 01 ( R410A - 10 kg) vg 1
26 2.1.6.2 - Sistema 01 ( R410A - 11 kg) vg 1
27 2.1.6.3 - Sistema 01 ( R410A - 7 kg) vg 1
28 2.1.6.4 - Sistema 01 ( R410A - 9 kg) vg 1
29 2.1.6.5 - Sistema 01 ( R410A - 8 kg) vg 1
30 2.1.7 Rede de esgotos em tubo PVC DN32, para ligação das unidades exteriores aos pontos de esgoto do edifício. ml 380
 2.2 Instalação Eléctrica Associada
 2.2.1 Quadro Eléctrico de Alimentação e Comando.

31 2.2.1.1 - QE.AVAC.1 UN 1
 2.2.2 Cablagem eléctrica e respectivos caminhos de cabos, de interligação entre os QE.AVAC´s e os respectivos equipamentos.

32 2.2.2.1 - XZ1(zh)(frt)-U5G6 ml 25
33 2.2.2.2 - XZ1(zh)(frt)-U5G4 ml 225
34 2.2.2.3 - XZ1(zh)(frt)-U3G2,5 ml 380
35 2.2.2.4 - XZ1(zh)(frt)-U3G1,5 ml 60
36 2.2.3 Cablagem eléctrica de comando e respectivos caminhos de cabos, de interligação entre unidades exteriores e unidades interiores, e entre estas e os comandos locais e

coamdno centralizado.
CJT 1

 2.2.4 Diversos
37 2.2.4.1 Serviços de Apoio de Construção civil incluindo maciços de assentamento dos grupos ceondensadores. CJT 1
38 2.2.4.2 Meios auxiliares de elevação e montagem de equipamentos e materiais. CJT 1
39 2.2.4.3 Acabamentos e afinações da instalação CJT 1
40 2.2.4.4 Ensaios de receção provisória e definitiva. CJT 1
41 2.2.4.5 Telas finais, manual de utilização, Plano de Manutenção e compilação técnica da instalação. CJT 1
 3 Reparação, impermeabilizaçãoe isolamento da cobertura

42 3.1 Reparação de revestimento de telha em cobertura inclinada, retirando as telhas deterioradas e reparando com telha lusa cerâmica, cor vermelho, 43x26, fixada com
espuma de poliuretano. Incluindo preparação da zona de trabalho e protecção dos elementos envolventes que se devem manter, limpeza, armazenamento, remoção e
carga de entulho para camião ou contentor.

m2 346,25

43 3.2 Reparação/substituição das caleiras ocultas, através da remoção das caleiras existentes e instalação de peças pré-formadas de prancha de aluminio de 0,70mm de
espessura e 1100mm de desenvolvimento, com ligações soldadas, fixada sobre suporte de betão ou tijolo cerâmico, revestido na sua superficie com emulsão asfáltica,
inclusive peças especiais. Incluindo preparação da zona de trabalho e protecção dos elementos envolventes que se devem manter, limpeza, armazenamento, remoção e
carga de entulho para camião ou contentor.

ml 700

44 3.3 Fornecimento e aplicação de isolamento térmico formado por feltro isolante de lã de rocha vulcânica, ROULROCK KRAFT \"ROCKWOOL\", ou equivalente, segundo EN
13162, revestido numa das faces com um complexo de papel kraft com polietileno que actua como barreira de vapor, com 10cm de espessura, com densidade normal de
23 kg/m3 e condutibilidade térmica máxima de 0,042W/mºC ou equivalente, para aplicação sobre laje de tecto em contacto com o desvão da cobertura, colocada topo a
topo, simplesmente apoiado, incluindo fita autocolante para vedação de juntas.

m2 4240

 4 Reabilitação e modernização das instalações
 4.1 Remoção integral do revestimento de pavimento, para posterior aplicação de revestimento em mosaico cerâmico 30x30, assente sobre suporte nivelado e preparado/reparado,

incluindo descarga, fabrico de argamassas, cortes e remates, betumagem de juntas e todos os materiais e acessórios complementares.
45 4.1.1 Átrio m2 225
46 4.1.2 Refeitório m2 190
47 4.1.3 Instalações sanitárias m2 130
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 4.2 Remoção integral do rodapé, para posterior aplicação de rodapé cerâmico, assente sobre suporte nivelado e preparado/reparado, incluindo descarga, fabrico de argamssas, cortes
e remates, betumagem de juntas e todos os materiais e acessórios complementares.

48 4.2.1 Átrio ml 72
49 4.2.2 Refeitório ml 30,7
50 4.2.3 Instalações sanitárias ml 180
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