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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos
Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0.0 NOTAS PREVIAS
0.1 As medicdes apresentadas foram realizadas de acordo com as normas recomendadas pelo LNEC.
Basearam-se nos desenhos e partes escritas dos projectos em suporte digital e de papel, bem como nos levantamentos efectuados no local.
0.2 Os pregos unitarios a aplicar devem incluir todas as operagdes, meios auxiliares e equipamentos, materiais, mao-de-obra, transporte, carga e descarga, armazenamento e
acondicionamento, pintura e protecgao, apresentacdo de amostras, execucao e todos os fornecimentos necessarios.
0.3 As medidas dos varios elementos, indicadas, deverdo sempre ser rectificadas em obra.
1 Trabalhos Gerais
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, conforme legislagdo em vigor, incluindo placa identificadora da obra e escritério para a fiscalizagédo, conforme caderno de | vg 1
encargos.
2 1.2 Elaboragéo, implementacéo e desenvolvimento do plano de seguranca e salide, para os efeitos do Decreto-Lei n® 273/2003 de 29 de Outubro. vg 1
3 1.3 Implementagao do Plano de Prevencéo e Gestao de Residuos em obra, incluindo todos os trabalhos e encargos necessarios. vg 1
2 Sistema de climatizagao
2.1 Grupos de Condensadores VRV incluindo, placas de interface e invesao de ciclo, apoios antivibraticos de montagem e acessorios.
4 2111 - UE.O1 - F.40,0 kw / C.45,0 kw UN 1
5 2.1.1.2 - UE.O2 - F.45,0 kw / C.50,0 kw UN 1
6 2113 - UE.03 - F.35,5 kw / C.37,5 kw UN 1
7 |21.14 - UE.04 - F.40,0 kw / C.45,0 kw UN 1
8 2115 - UE.O5 - F.40,0 kw / C.45,0 kw UN 1
2.1.2 Unidades interiores do tipo mural a vista, incluindo comando remoto por cabo e acessérios de montagem.
9 2121 -Ul\'s-F.1,5kw/C.1,9 kw UN 3
10 |2.1.2.2 -Ul\'s - F.2,8 kw/ C.3,2 kw UN 4
11 |2.1.23 -UlL\'s - F.3,6 kw / C.4,0 kw UN 5
12 (2124 -Ul\'s - F.4,5 kw/C.5,0 kw UN 14
13 (2.1.25 -Ul\'s - F.5,6 kw / C.6,3 kw UN 4
14 (2.1.2.6 - Ul\'s - F.7,1 kw / C.8,0 kw UN 5
2.13 Unidades interiores do tipo horizontal de tecto a vista, incluindo comando remoto por cabo e acessérios de montagem.
15 |2.1.3.1 UlL\'s - F.7,1 kw / C.8,0 kw UN 1
16 |2.1.3.2 UL\'s - F.11,2 kw / C.12,5 kw UN 4
17 (2.1.4 Sistema de gestéo técnica do VRV, composto por painel de comando tatil e bloco de alimentacéo e cabo de comando. UN 1
2141 - SGT VRV
2.1.5 Rede de tubagem frigorigenea isolada em tubo de cobre, de interligacdo entre a unidade exterior e as unidades interiores, incluindo derivagdes, calhas metalicas de
18 (2.1.51 -DN.1/4 ml 120
19 (2152 - DN.3/8 ml 180
20 (2.153 - DN.1/2 ml 180
21 (2154 - DN.5/8 ml 230
22 (2155 - DN.3/4 ml 35
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23 |2.1.5.6 - DN.7/8 ml 45
24 (2157 -DN.11/8 ml 80

2.1.6 Limpeza, vacuo, carga de gas e ensaios gerais dos sistemas frigorigeneos.
25 [2.1.6.1 - Sistema 01 ( R410A - 10 kg) vg 1
26 [2.1.6.2 - Sistema 01 ( R410A - 11 kg) vg 1
27 12.1.6.3 - Sistema 01 ( R410A - 7 kg) vg 1
28 |2.1.6.4 - Sistema 01 ( R410A - 9 kg) vg 1
29 2165 - Sistema 01 ( R410A - 8 kg) vg 1
30 |2.1.7 Rede de esgotos em tubo PVC DN32, para ligagdo das unidades exteriores aos pontos de esgoto do edificio. ml 380
2.2 Instalagdo Eléctrica Associada
221 Quadro Eléctrico de Alimentacdo e Comando.
31 [2211 |-QEAVAC.1 [UN | 1
222 Cablagem eléctrica e respectivos caminhos de cabos, de interligacdo entre os QE.AVAC’s e os respectivos equipamentos.
32 (2221 - XZ1(zh)(frt)-U5G6 ml 25
33 [2.2.22 - XZ1(zh)(frt)-U5G4 ml 225
34 (2223 - XZ1(zh)(frt)-U3G2,5 ml 380
35 [2224 - XZ1(zh)(frt)-U3G1,5 ml 60
36 |2.23 Cablagem eléctrica de comando e respectivos caminhos de cabos, de interligagéo entre unidades exteriores e unidades interiores, e entre estas e os comandos locais e [ CJT 1
coamdno centralizado.
224 Diversos
37 2241 Servigcos de Apoio de Construcao civil incluindo macigos de assentamento dos grupos ceondensadores. CcJT 1
38 |2.24.2 Meios auxiliares de elevacdo e montagem de equipamentos e materiais. CJT 1
39 2243 Acabamentos e afina¢des da instalagéo CJT 1
40 |2.24.4 Ensaios de rececdo provisoria e definitiva. CJT 1
41 |2.245 Telas finais, manual de utilizagao, Plano de Manutengéo e compilacéo técnica da instalagdo. CJT 1
3 Reparacéo, impermeabilizacdoe isolamento da cobertura
42 (3.1 Reparacéo de revestimento de telha em cobertura inclinada, retirando as telhas deterioradas e reparando com telha lusa ceramica, cor vermelho, 43x26, fixada com [ m2 346,25
espuma de poliuretano. Incluindo preparagéo da zona de trabalho e protec¢cdo dos elementos envolventes que se devem manter, limpeza, armazenamento, remogéo e
carga de entulho para cami&o ou contentor.
43 3.2 Reparacdo/substituicdo das caleiras ocultas, através da remogdo das caleiras existentes e instalacdo de pegas pré-formadas de prancha de aluminio de 0,70mm de [ ml 700
espessura e 1100mm de desenvolvimento, com ligag6es soldadas, fixada sobre suporte de betéo ou tijolo ceramico, revestido na sua superficie com emulsédo asféltica,
inclusive pecas especiais. Incluindo preparacéo da zona de trabalho e proteccdo dos elementos envolventes que se devem manter, limpeza, armazenamento, remogao e
carga de entulho para camido ou contentor.
44 (3.3 Fornecimento e aplicacéo de isolamento térmico formado por feltro isolante de |a de rocha vulcanica, ROULROCK KRAFT \"ROCKWOOL\", ou equivalente, segundo EN [ m2 4240
13162, revestido numa das faces com um complexo de papel kraft com polietileno que actua como barreira de vapor, com 10cm de espessura, com densidade normal de
23 kg/m3 e condutibilidade térmica maxima de 0,042W/m°C ou equivalente, para aplicacéo sobre laje de tecto em contacto com o desvao da cobertura, colocada topo a
topo, simplesmente apoiado, incluindo fita autocolante para vedacao de juntas.
4 Reabilitacdo e modernizagéo das instalac6es
4.1 Remocao integral do revestimento de pavimento, para posterior aplicacdo de revestimento em mosaico ceramico 30x30, assente sobre suporte nivelado e preparado/reparado,
incluindo descarga, fabrico de argamassas, cortes e remates, betumagem de juntas e todos 0os materiais e acesso6rios complementares.
45 [4.1.1 Atrio m2 225
46 (4.1.2 Refeitorio m2 190
47 |4.1.3 InstalagGes sanitarias m2 130
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4.2 Remocdao integral do rodapé, para posterior aplicagdo de rodapé ceramico, assente sobre suporte nivelado e preparado/reparado, incluindo descarga, fabrico de argamssas, cortes
e remates, betumagem de juntas e todos os materiais e acessérios complementares.
48 [4.2.1 Atrio ml 72
49 (4.2.2 Refeitério mi 30,7
50 |4.2.3 InstalacGes sanitarias ml 180
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