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Caderno de Encargos!

Maio de 2020

1 (de acordo com o Artigo 42.° do Decreto-Lei n.°111-B/2017, de 31 de agosto, que aprova o Cdodigo dos Contratos

Publicos).
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“ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJETO DE LOTEAMENTO
INDUSTRIAL DE ABOADELA”

CADERNO DE ENCARGOS

CAPITULO | -DISPOSIGCOES GERAIS

Clausula 1.2 - Objecto

O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato, a celebrar na
sequéncia do procedimento pré-contratual, nos termos da alinea d) do n.° 1 do artigo 20° do Cédigo
dos Contratos Publicos (CCP), aprovado pelo Decreto-lei n.° 111-B/2017, de 31 de Agosto, que
tem por objeto principal a prestacdo de servicos para elaboracdo de Estudo de Impacte Ambiental
do projeto do Loteamento Industrial de Aboadela.

Clausula 2.2 - Contrato

1. O contrato € composto pelo respetivo clausulado contratual.
2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

1. Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos, identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
6rgdo competente para a decisdo de contratar;

Os esclarecimentos e as retifica¢des relativos ao Caderno de Encargos;
O presente Caderno de Encargos;
A proposta adjudicada;

M

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva
prevaléncia € determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do contrato e
seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com
o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatdrio nos
termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

Clausula 3.2 - Prazo

O contrato mantém-se em vigor pelo periodo de 60 dias, incluindo:
* Entrega da versdo de trabalho do estudo de impacte ambiental (relatério sintese, resumo nao
técnico e volume de anexos, quando aplicavel);
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* Entrega da versdo final e submissdo na plataforma SILIAMB do estudo de impacte
ambiental (relatério sintese, resumo nao técnico e volume de anexos, quando aplicdvel),
sem prejuizo das obrigagdes acessorias que devam perdurar para além da cessagdo do
contrato.

CAPITULO Il -OBRIGAGOES CONTRATUAIS

Clausula 4.2 - Obrigagoes principais do adjudicatario

1. Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislagao aplicavel, no Caderno de Encargos
ou nas Cl4usulas contratuais, da celebracao do contrato decorrem para o prestador de servicos
as obrigacOes de prestar o servico contratado com todo o zelo e diligéncia devidos ao
desempenho das suas funcdes, conforme Cldausula 1.

a. O projeto do Loteamento Industrial da Aboadela (Fase inicial) abrange
aproximadamente 8,64 ha, em drea inserida em “Solo Urbano — Espago de Actividade
Econdémica”, de acordo com a carta de ordenamento do Plano Diretor de Amarante € no
SIC Marao/Alvao da Rede Natura 2000 (ver Anexo I);

b. Sobre este assunto, foi realizada consulta a CCDR-Norte, de onde resultou o Oficio do
ICNF (referéncia 46757/2019/DR-N/DRCNB/DAC; de 16 de outubro de 2019) que
determina a necessidade de sujeitar o projeto do Loteamento Industrial da Aboadela a
procedimento de avaliacdo ambiental (ver Anexo II);

c. O procedimento de Avaliacio de Impacte Ambiental (AIA) estd enquadrado pelo
Decreto-Lei n.° 151-B/2013, de 31 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152-
B/2017, de 11 de Dezembro, devendo ser elaborado de acordo com as melhores préticas
indicadas pela autoridade de AIA;

d. Tendo por base os conteidos legalmente estabelecidos para efeitos do procedimento de
avaliacdo de impacte ambiental, pretende-se proceder a contratacdo de servicos
especializados para elaboragdo do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) que garantam a
sua producdo, com qualidade e celeridade, num prazo maximo de 60 dias apds a
celebracdo do contrato, numa &rea aproximada de 25,6 ha devidamente assinalada na
planta de localizagdo e incidéncia do EIA anexa (ver Anexo III), englobando a drea de
projeto do Loteamento Industrial de Aboadela e a uma drea envolvente ao referido
projeto para sul e nascente;

e. O Estudo de Impacte Ambiental deverd ser submetido pelo adjudicatiario no médulo
LUA da plataforma SILIAMB, apés elaboracao da versdo final.

2. A titulo acessoério, o prestador de servigos fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a
todos os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessdrios e adequados a
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prestacao do servigo, bem como ao estabelecimento do sistema de organiza¢do necessario a
perfeita e completa execucgdo das tarefas a seu cargo.

Clausula 5.2 - Objecto do dever de sigilo

1. O adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentagdo, técnica e ndo
técnica, comercial ou outra, relativa ao Municipio de Amarante, de que possa ter conhecimento
ao abrigo ou em relac@o com a execuc¢ao do contrato.

2. A informagdo e a documentacido cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que nao o destinado direta e
exclusivamente a execugdo do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informag¢do e a documentagdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo adjudicatario ou que
este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de
autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

Clausula 6.2 - Prazo do dever de sigilo

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de dez anos a contar do cumprimento
ou cessacdo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujei¢do subsequente a quaisquer
deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do
prestigio ou da confianga devidos as pessoas coletivas.

Clausula 7.2 - Preco Base

O preco base, sendo entendido como preco méximo que a entidade se dispde a pagar pela
totalidade das prestacdes, no presente procedimento € de € 20.000,00 acrescido de IVA a taxa legal
em vigor

Clausula 8.2 - Condi¢coes de pagamento

1. A(s) quantia(s) devidas pelo Municipio de Amarante, nos termos da Cldusula anterior, deve(m)
ser paga(s) 30 dias apds a rececdo pelo Municipio de Amarante das respetivas faturas, as quais
s0 podem ser emitidas apds o vencimento da obrigacdo respectiva, do seguinte modo:

a. 30 % - Ap6s entrega de metodologia e cronograma final de trabalhos;

b. 60 % - Apds entrega da versdao final do Relatério Sintese, Resumo Nao Técnico e
Volume de Anexos, quando aplicdvel, e respetiva submissdo no médulo LUA da
plataforma SILIAMB;
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c. 10 % - Apds emissdao da DIA (Declaracdo de Impacte Ambiental) pela autoridade de
AIA.

2. Em caso de discordancia por parte do Municipio de Amarante, quanto aos valores indicados nas
faturas, deve este comunicar ao prestador de servicos, por escrito, os respetivos fundamentos,
ficando o prestador de servicos obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a
emissao de nova fatura corrigida.

3. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.° 1, as faturas sdo pagas através
de meio de pagamento a designar pela entidade adjudicante.

Clausula 9.2 - Adiantamento de preco

A entidade adjudicante nao efetuard adiantamentos de preco por conta dos servigos a efetuar ou de
atos preparatorios ou acessorios dos mesmos.

CAPITULO Ill - PENALIDADES CONTRATUAIS E RESOLUGAO

Clausula 10.2 - Obrigacdes principais do adjudicatario

1. Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do contrato, a entidade adjudicante, pode exigir
ao prestador dos servigos o pagamento de uma penalidade pecunidria, de montante a fixar em
funcdo da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:

a. Sempre que o servico ndo se realize por causa imputdvel ao adjudicatério, este fica
obrigado a indemnizar o Municipio de Amarante, de acordo com o peso relativo do
incumprimento, face no preco do servigo correspondente ao periodo em que 0 mesmo
ndo tenha sido executado, sendo o maximo de 25%.

2. Ao valor da pena pecunidria prevista no nimero anterior sdo deduzidas as importancias pagas
pelo prestador ao abrigo da alinea a) do n.° 1, relativamente aos servicos cujo atraso na
respetiva conclusdo tenha determinado a resolugdo do contrato.

3. A entidade adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as
penas pecunidrias devidas nos termos da presente Clausula.

4. As penas pecunidrias previstas na presente Cladusula ndo obstam a que a entidade adjudicante

exija uma indemnizagdo pelo dano excedente.

Clausula 11.2 - Forga maior

1. Nao podem ser impostas penalidades ao fornecedor, nem é havida como incumprimento, a nao
realizagdo pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso
de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva
realizagdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela nao pudesse conhecer ou prever e cujos
efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.
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Podem constituir for¢a maior, se verificarem os requisitos do nimero anterior, designadamente,

tremores de terra, inundacdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou

bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes governamentais
ou administrativas injuntivas.

Nao constituem for¢a maior, designadamente:

a. Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do prestador de
servicos, na parte em que intervenham;

b. Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servigos ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos
seus subcontratados;

c. Determinacdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de servigos de deveres ou 6énus
que sobre ele recaiam;

d. Manifesta¢des populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servicos de normas
legais;

e. Incéndios ou inundagdes com origem nas instalacdes do prestador de servigos cuja causa,
propagacdo ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranca;

f. Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de servicos ndo devidas a
sabotagem;

g. Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

A ocorréncia de circunstiancias que possam consubstanciar casos de for¢ca maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

A forca maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obrigacdes contratuais

afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante

da for¢a maior.

Clausula 12.2 - Resolugdo por parte do contraente publico

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo do contrato previstos na lei, e
independentemente de justa causa ou motivo justificativo, a entidade adjudicante pode resolver
o contrato, em qualquer altura de vigéncia do mesmo, desde que avise o adjudicatario, por
qualquer meio idéneo ao conhecimento deste, com a antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

O direito de resolugdo referido no numero anterior exerce-se mediante declaracdo enviada ao
prestador de servicos e ndo determina a repeti¢do das prestacdes ja realizadas, a menos que tal
seja determinado pela entidade adjudicante.
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Pela resolucgao prevista no n° 1 da presente Cldusula ndo serd devida qualquer indemnizag¢ao ou
compensac¢do ao prestador de servigos.

Clausula 13.2 - Resolucgdo por parte do prestador de servigos

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolug@o previstos na lei, o prestador de servigos pode
resolver o contrato, em qualquer altura de vigéncia do mesmo, desde que avise o adjudicatario,
por qualquer meio idéneo ao conhecimento deste, com a antecedéncia minima de 30 (trinta)
dias.

Nos casos previstos na alinea do n.° 1, o direito de resolu¢do pode ser exercido mediante
declaracdo enviada a entidade adjudicante, que produz efeitos 30 (trinta) dias apds a rececdo
dessa declaracdo, salvo se este tltimo cumprir as obrigagcdes em atraso nesse prazo.

A resolucdo do contrato nos termos dos ndmeros anteriores ndo determina a repeticdo das
prestacdes ja realizadas pelo fornecedor, cessando, porém, todas as obrigacdes deste ao abrigo
do contrato, com excec¢do daquelas a que se refere o artigo 444.° do Cédigo dos Contratos
Publicos.

CAPITULO IV — CAUGAO E SEGUROS

Clausula 14.2 - Execugao da caucao

Nao hd lugar a prestagao de caucdo, dado o preco contratual ser inferior a 200.000,00€ (duzentos
mil euros), nos termos do n.° 2 do artigo 88.° do CCP.

CAPITULO V - RESOLUCAO DE LITIGIOS

Clausula 15.2 - Foro competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, com expressa rentincia a qualquer outro.

CAPITULO VI - DISPOSICOES FINAIS

Clausula 16.2 - Subcontratacdo e cessao da posicao contratual

A subcontratagdo pelo prestador de servigcos e a cess@o da posicao contatual por qualquer das partes
depende da autorizagdo da outra, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos.

Clausula 172 - Comunicagoes e notificacoes

Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos
Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
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2. Qualquer alteracdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a
outra parte.

Clausula 182 - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sdbados, domingos e feriados.

Clausula 192 - Legislacdo aplicavel

O contrato € regulado pela legislacdo portuguesa.

Anexos:

- Anexo I — Projeto de Execucdo do Loteamento Industrial de Aboadela.
- Anexo II - Parecer CCDR- Norte / ICNF

- Anexo III - Planta de localizacdo da drea de incidéncia do EIA

Assinado por : JOSE LUIS GASPAR JORGE
Num. de Identificacdo: BI082235198
Data: 2020.05.15 16:19:24+01'00'
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