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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Lote 1 - Lote 1 - Renovagéo e Construcéo das Infraestruturas no Bairro do Bonfim em Castelo Branco

Preco base: 1.709.572,07

Linha [ Cod. Designagao [Unidade | Qtd
01 TERRAPLENAGEM
01.01 Escavacéo na linha e colocag&o em aterro ou vazadouro:
1 01.01.01 |Execucéo de escavacao em terreno de qualquer natureza (terreno rochoso ou ndo), com qualquer meio de escavacao, incluindo uso de explosivo (caso necessario), | m3 8243
transporte a vazadouro de materiais sobrantes, e todos os trabalhos e materiais necessarios.
01.01.02 |Carga, transporte e colocacao em aterro dos materiais provenientes da escavacao:
2 |01.01.02. |Incluindo espalhamento e compactagao. m3 37
01
3 01.01.03 | Carga, transporte e colocagdo em vazadouro dos materiais provenientes da escavagao, incluindo espalhamento e eventual indemnizagao por deposito. m3 8206
4 01.02 Regularizacdo de taludes de escavagéo. m2 67
5 01.03 Regularizacao de taludes de aterro. m2 1
01.04 Trabalhos em condi¢des particulares:
6 [01.04.01 [Corte de arvores, incluindo desenraizamento, enchimento, transporte, e colocacao em vazadouro autorizado e licenciado dos produtos sobrantes. | UN 45
02 REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL PLUVIAL (Todos os materiais terdo de ser aprovados em BAM antes da sua aplicag&o)
02.01 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
7 02.01.01 |Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessérios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessarios de: entivacdo, carga, | m3 1872
transporte e descarga a vazadouro e/ou depésito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizacédo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
8 02.01.02 | Fornecimento e colocacéo de areia, p6 de pedra ou saibro, com 10cm para execuc¢éo do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima [ m3 682
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacéo (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.
9 02.01.03 | Aterro da vala com material resultante da escavagdo e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrdes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem | m3 662
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
10 (02.01.04 |Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores | m3 347
mecénicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
02.02 Fornecimento e assentamento de tubagem, colocagédo de rede de sinalizagao, incluindo todos os trabalhos complementares a sua boa execucao:
11 [02.02.01 |PVC @315mm SN4; m 817
12 |02.02.02 |PVC @400mm SN4; m 85
13 [02.02.03 |PVC Corrugado@630mm SNS8; m 240
14 |02.02.04 |PVC Corrugado@800mm SNS8; m 60
15 (02.03 Fornecimento e execuc¢édo de Camara de Visita excentrica com altura h 1,5 m em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execugéo de | UN 37
soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinagédo de 10% para o interior da caleira; aplicacao de degraus em polipropileno; Aplicacdo de tampa e aro em
FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.
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16 |[02.04 Fornecimento e execugéo de Camara de Visita excentrica com altura 1,50m UN 8
em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execucgao de soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinagdo de 10% para o
interior da caleira; aplicacdo de degraus em polipropileno; Aplicacéo de tampa e aro em FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos
os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.
17 ]02.05 Fornecimento e execucédo de Camara de Visita excentrica com altura 2,00m UN 4
em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execucao de soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinagdo de 10% para o
interior da caleira; aplicacdo de degraus em polipropileno; Aplicagao de tampa e aro em FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos
os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.
18 [02.06 Fornecimento e execucé@o de sumidouro em betéo por elementos (800x500x80) em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; assentamento de | UN 929
tubagem PVC@200SN4 e respectivas ligagdes; envolvimento da tubagem com 20cm de fornecimento de areia ou saibro; restante enchimento da vala com fornecimento
de Tou-Venant bem compactado e regado, soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3; aplicacéo de grelha FFD C250 Anti Roubo (710x400) e respectivo
remate com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3 e todos os trabalhos e acessorios necessarios ao seu perfeito assentamento e funcionamento. (ver desenho de
pormenor).
19 |02.07 Fornecimento e execucao da ligagdo de tubos de queda de plavial dos iméveis ao lancil ou sumidouros da via publica, incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu | UN 196
bom funcionamento (ver desenho de pormenor).
20 |02.08 Remocéo de aro e tampa das camaras de visita existentes (entregar aos SMCB). Fornecimento e assentamento de novo aro e tampa redonda articulavel do tipo Rexess | UN 3
ou \"Equivalente\" em F.F.D. @60cm - classe D400 - c/Junta com as seguintes inscri¢cdes: \"PLUVIAL\" ; acerto da mesma até a cota do pavimento e respectivo remate
com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.
21 |02.09 Fornecimento e execucéo da renovacgao/reconstrucéo de fundos e paredes de Camaras de Visita existentes incluindo: fechamento com argamassa de cimento ao traco | UN 4
1:3 de juntas, fendas e defeitos; remogao do fundo existente, colocagao de degraus para h>1,5m; novo fundo em betao simples com 250kg de cimento /m3; acabamento
final da(s) meia(s) cana(s) e superficies laterais com ~2cm de argamassa de cimento ao trago 1:3 e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de
pormenor.
22 ]02.10 Perfuracdo horizontal em terreno rochoso com encamisamento em tubagem de aco @800mm e espessura de parede de 8mm incluindo todos os trabalhos | UN 25
complementares (este tubo servira de negativo para o coletor de drenagem das aguas residuais pluviais).
03 PAVIMENTAGCAO
03.01 Camadas granulares:
03.01.01 |Com caracteristicas de sub-base:
03.01.01. | Em agregado britado de granulometria extensa:
01
23 |03.01.01. |Com 0,15 m de espessura. m2 15738
01.01
03.01.02 |Com caracteristicas de base:
03.01.02. |Em agregado britado de granulometria extensa:
01
24 103.01.02. |Com 0,15 m de espessura. m2 7435
01.01
25 ]03.01.02. | Com 0,20 m de espessura. m2 15738
01.02
03.01.03 |Com caracteristicas de regularizagéo:
03.01.03. [Em areia e cimento ao traco 3/1 para assentamento de calgadas ou blocos de betéo:
01
26 |03.01.03. |Com 0,05 m de espessura. m2 13088
01.01
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03.02 Camadas de misturas betuminosas a quente:
03.02.01 |Camada de base:
03.02.01. | AC20 base ligante(MB):
01
27 103.02.01. |Com 0,06 m de espessura. m2 10086
01.01
03.02.02 |Camada de desgaste:
03.02.02. | AC14 Surf Ligante (BB):
01
28 ]03.02.02. | Com 0,05 m de espessura. m2 10086
01.01
03.03 Regas betuminosas de impregnacgao, colagem ou cura:
03.03.01 |Regade impregnacéo betuminosa:
29 03.03.01. | Com emulséo betuminosa. m2 10086
01
03.03.02 |Rega de colagem:
30 [03.03.01. [Com emulséo. m2 10086
01
03.04 Trabalhos especiais de pavimentacao:
03.04.01 |Pavimentacao de faixas de rodagem, passeios, separadores, estacionamentos e ilhas direccionais, incluindo fundagao, execucéo de juntas, posterior limpeza, e todos os trabalhos,
meios, equipamentos e materiais necessarios a sua perfeita execugéo:
31 |03.04.01. |Fornecimento e execucdo de calcada em cubos de granito com 0,11m, incluindo cubos de calcario branco vidrago para a sinalizagao horizontal. m2 5653
01
32 |03.04.01. |Aplicagdo de camada em betonilha armada com 7 cm de espessura, tipo malha sol CQ30 ou equivalente, incluindo todos os materiais e trabalhos necessérios. m2 7435
02
33 |03.04.01. |Fornecimento e execucdo de pavimento em lajetas de betdo, com 0,4mX0,4mX0,06m. m2 7101
03
34 |03.04.01. |Fornecimento e execugdo de pavimento em lajetas de betdo tatil de alerta, pitonado, com 0,4mX0,4mX0,06m. m2 220
04
35 |03.04.01. |Fornecimento e execugdo de pavimento em lajetas de betdo tatil direcional, estriado, com 0,4mX0,4mX0,06m. m2 115
05
03.05 Remocao de pavimentos existentes, incluindo fundagédo e lancis, carga, transporte e colocagcdao em vazadouro autorizado e licenciado dos pavimentos que nao serao
reutilizadosdos e/ou em estaleiro do dono de obra ou noutro local a indicar por este dos pavimentos que o0 mesmo pretenda reutilizar, os quais deverdo ser limpos e armazenados
em paletes de modo a permitir a sua reutilizagdo e colocagdo em vazadouro autorizado e licenciado dos produtos sobrantes:
36 |03.05.01 |Em pavimentos betuminosos. m2 12785
37 ]03.05.02 |Em pavimentos em cubos de granito. m2 1813
38 |03.05.03 |Em pavimentos em paveé. m2 3877
39 |03.05.04 |Em pavimentos em lajetas de betdo. m2 352
40 [03.05.05 |[Em pavimentos em calgada mitida de calcario. m2 1773
41 |03.05.06 |Em betonilha. m2 1789
04 OBRAS ACESSORIAS
04.01 Integragéo paisagistica e medidas minimizadoras:
04.01.01 |Integracéo paisagistica/revestimento vegetal:
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04.01.01. |Plantacéo, incluindo o fornecimento das espécies, a abertura e enchimento de covas, a adubacgéo, a tutoragem, a retancha, a manutencgéo e as regas:
01
42 [04.01.01. |Da da espécie Magndlia Grandeiflora (Branca), com PAP 16/18, plumagem e flecha intacta, fuste ereto, com o sistema de raizes bem desenvolvido e cabelame [ UN 114
01.01 abundante.
43 104.01.01. |Da da espécie Platanus Acerif6lia, com PAP 25/30, plumagem e flecha intacta, fuste ereto, com o sistema de raizes bem desenvolvido e cabelame abundante. UN 5
01.02
44 [04.01.01. |Fornecimento e aplicagdo de grelha de ferro fundido, de 120x120 mm, para protecgao de caldeira de arvore, do tipo GG LARUSDESIGN, ou equivalente. Incluindo todos [ UN 99
02 os trabalhos, materiais e acessorios necessarios. Totalmente montado. tudo de acordo com instrugées do respetivo fornecedor.
45 [04.01.01. |Fornecimento e aplicacdo de calhaus rolados brancos para cobrimento decorativo do terreno em areas de repouso, incluindo todos os trabalhos, meios e materiais | m2 333
03 necessarios.
04.01.01. |Rede de rega, incluindo a abertura de valas, tubos, vélvulas, brotadores e demais acessdrios necessarios:
04
46 [04.01.01. |Abertura e tapamento de valas. m 1401
04.01
04.01.01. |Fornecimento e assentamento de tubagens, incluindo todos os acessoérios em latdo, macigos de amarracéo, e todos os trabalhos necessarios:
04.02
47 |04.04.01. |PEAD 32mm PN 10. m 1401
04.02.01
48 (04.01.01. |Fornecimento e aplicacdo de tubo gotejador a circular a arvore em formato de anel em PEAD 16mm PN 10, 4I/h, n&o reciclado, incluindo todos os acessorios em plastico [ UN 126
04.03 necessarios, ligagdes, ensaios, pronto a funcionar.
49 (04.01.01. |Fornecimento e aplicagdo de caixa para valvulas tipo VBA da Rain Bird ou equivalente, de 0,38x0,53m até 0,50x0,63m incluindo camada drenante no fundo da mesma [ UN 8
04.04 com espessura minima de 0,10 m, contador, acessorios, ligacdes, construgdo de protecdo, todos os trabalhos necesséarios a sua implantacdo, nomeadamente, a
escavacdo em terreno de qualquer natureza, a remogéo, reposicdo e compactagéo, conducdo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizagcdes por
depdsito.
50 |04.01.01. |Fornecimento e aplicacdo de electrovélvulas de 1\", para programador, incluindo regulador de pressdo PRS-Dial, solenoide de impulso, filtro de malha de 1 \" (incluindo | UN 10
04.05 cartucho), valvulas de esfera com 1\" de diametro em PVC, vélvulas anti-siféo, incluindo té e tampao final e ainda todos os acessorios, ligacdes e ensaios, tudo pronto a
funcionar. (tudo tipo Rain Bird ou equivalente)
04.01.01. |Fornecimento e aplicagédo de programador automéatico Série WPX da Rain Bird ou equivalente, incluindo acessorios, ligagdes e ensaios, tudo pronto a funcionar:
04.06
51 |04.01.01. |De 1 estacao. UN 6
04.06.01
52 |04.01.01. |De 2 estagGes. UN 2
04.06.02
04.02 MUROS DE SUPORTE, INCLUINDO TODOS OS TRABALHOS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS NECESSARIOS E O FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE TODOS OS MATERIAIS:
53 |04.02.01 |Escavagao para abertura de fundacSes de muros e paredes, incluindo entivagdo, escoramento, bombagem e esgoto de eventuais aguas afluentes, carga, transporte e | m3 29
colocacdo em vazadouro autorizado e licenciado dos produtos sobrantes.
04.02.02 |Execucédo de muros de suporte, incluindo cofragens, cavaletes, entivacdes, escoramentos necessarios e colocagdo dos dispositivos de drenagem no tardoz:
54 104.02.02. [Em betdo armado. m3 36
01
04.03 GUARDA CORPOS METALICOS:
55 04.03.01 |Remocéao incluindo limpeza, pintura, carga e transporte para deposito provisério e posterior recolocagdo,bem como a remocao das fundacdes, carga e transporte a|m 111
vazadouro autorizado e licenciado (quando aplicavel) e ainda todos os trabalhos e materiais necessarios a sua recolocagao.
56 |04.03.02 |Fornecimento e aplicagéo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execugao. m 47
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04.04 INFRAESTRUTURAS ELETRICAS
04.04.01 |[INFRAESTRUTURAS A INSTALAR
04.04.01. |REDE DE INFRAESTRUTURAS ELETRICAS
01
04.04.01. |Valas
01.01

57 |04.04.01. |Abertura e tapamento de Vala para infraestruturas partilhada de Energia Eléctrica, lluminagdo Publica e TelecomunicagBes em passeios, na largura exigida e|m 1017
01.01.01 |regulamentar em todo o tipo de terreno e profundidades exigidas, reposicao de pavimento similar ao encontrado, fitas e redes de sinalizagdo, compactagéo de terrenos,

incluindo transporte a deposito de excedentes e materiais rochosos, todos 0s materiais e acessorios necessarios.

58 |04.04.01. |Abertura e tapamento de Vala partilhada para infraestruturas de Energia Eléctrica, lluminacdo Publica e Telecomunicagdes em perfil Travessia ou Via de Circulagdo | m 37

01.01.02 |Publica, na largura exigida e regulamentar em todo o tipo de terreno e profundidades exigidas, reposicdo de pavimento similar ao encontrado, fitas e redes de
sinalizac@o, compactacéo de terrenos, incluindo transporte a deposito de excedentes e materiais rochosos, todos os materiais e acessorios necessarios.

04.04.01. [Camaras de Visita
01.02

59 |04.04.01. |Execucao de camara de Visita, conforme Pecas desenhadas para passagem de trocos de Energia, incluindo remate dos tubos de chegadas e partidas, escoamento de [ UN 27
01.02.01 |aguas, tampas do tipo D400 e fechos, todos 0s materiais e acessorios necessarios a uma correcta instalacéo.

60 |04.04.01. |Reformulacdo de camara de Visita, ao nivel da substituicdo de Tampa para tipo D400, incluindo fechos,substituicao de cone regulamentar e todos os materiais e [ UN 2
01.02.02 |acessorios necessarios a uma correcta instalacéo.
04.04.01. |Fornecimento e instalagcao em vala aberta de tubo para enfiamento de condutores/cabo de energia, cor vermelha, com parede dupla, incluindo uni6es, curvas e remates em camaras
01.03 de visita, todos os trabalhos, acessorios e materiais necessarios do tipo:

61 (04.04.01. [Tubo PEAD @125 m 4216
01.03.01
04.04.01. |Rede de Distribuicao
01.04

62 |04.04.01. |Armério para Distribuicdo de Energia UN 18
01.04.01

63 |04.04.01. |Execucdo de Sistema de Terras servico e protecdo de armario de Energia nas condicdes regulamentares, incluindo todos os materiais, acessorios e trabalhos | UN 36
01.04.02 | necessarios.
04.04.01. |Fornecimento, enfiamento e ligacdo de trogco de distribuicdo de Energia em BT em tubo, incluindo elementos de ligagdo, terminais quando necessarios, capacetes e mangas
01.04.03 |termoretrateis, ligacdo da malha metdlica a terra nas condi¢des regulamentares, todos 0s materiais, acessorios e elementos necessarios do tipo:

64 (04.04.01. [LVAV3x185+95 m 1115
01.04.083.
01

65 |04.04.01. |Fornecimento e Arvoramento de Poste do tipo CAVAN 9/800 para chegada de rede aerea, incluindo abertura e tapamento de fundagéo, todos os trabalhos, materiais e | UN 2
01.04.04 |acessorios necessarios
04.04.01. |Subidas de trogo de distribuicdo em BT de Torcada existente a armario, incluindo tubagem e cablagem tal como em pecas escritas e desenhadas, ligadores, capacetes, Caixa do
01.04.05 [tipo CD2, extremidades e mangas termoretrateis, todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios

66 [04.04.01. [LSVAV4x95, PEAD @125 UN 2
01.04.05.
01

67 [04.04.01. [LSVAV4x35, PEAD @125 UN 3
01.04.05.
02
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04.04.01. |Execucdo de Baixada do tipo, com recurso a cabo do tipo, incluindo abertura e tapamento de vala em todos os tipos de terrenos, compactacéo e reposi¢cdo do pavimento existente,
01.04.06 |fitas e demais elementos de sinalizagéo, tubagem e cablagem, tal como em pecas desenhadas e escritas, incluindo subida nas condi¢gdes descritas em pecas e ligacédo ao existente
nas condi¢des regulamentares, elementos de unido, fixacdo e remate dos cabos e em suma todos 0s acessorios e trabalhos necesséarios para uma correcta ligagéo
68 [04.04.01. [LSVAV2x16, PEAD @63 UN 77
01.04.06.
01
69 [04.04.01. [LSVAV4x16, PEAD @63 UN 12
01.04.06.
02
70 [04.04.01. [LSVAV4x35, PEAD @75 UN 2
01.04.06.
03
04.04.01. |Rede de lluminagao Publica
01.05
71 |04.04.01. |Abertura e tapamento de Vala para trocos de iluminagdo Publica em perfil Normal, Travessia ou Via de Comunicagdo, na largura exigida e regulamentar em todo o tipo | m 450
01.05.01 |de terreno e profundidades exigidas, reposicdo de pavimento similar ao encontrado, fitas e redes de sinalizacdo, compactagéo de terrenos, incluindo transporte a
deposito de excedentes e materiais rochosos, todos 0s materiais e acessorios hecessarios.
04.04.01. |Fornecimento e instalacdo de cabo, destinado a lluminacdo, entubado em PEAD @63 inclusivé, em vala exclusiva ou partilhada, nas condi¢des regulamentares, incluindo
01.05.02 |[elementos de ligagdo, terminais quando necessarios, capacetes e mangas termoretrateis, ligacdo da malha metélica a terra nas condi¢des regulamentares, todos os materiais,
acessorios e elementos necessarios do tipo:
72 [04.09.01. [LSVAV 4x16, PEAD @63 m 1227
01.05.02.
01
73 104.04.01. |Execucao de terra a coluna de lluminacéo e equipotencializagdo da malha do cabo incluindo tubo e Fita ou Malha de Terra, ligadores, parafusos e porcas, o electrodo ou [ UN 36
01.05.03 |eléctrodos de terra todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios de forma a obter um valor na ordem dos 10ohm.
04.04.01. |Fornecimento e Instalacdo de Conjunto de iluminagao, incluindo portinhola fusiveis e taco para efetivacdo de ligacdes, eletrificacdo com recurso a cabo regulamentar, um por cada
01.05.04 |uma das luminérias com as devidas ponteiras, todos os acessorios e trabalhos necessarios para uma correta instalagao.
74 (04.04.01. (P1 UN 19
01.05.04.
01
75 [04.04.01. (P4 UN 2
01.05.04.
02
76 |04.04.01. [P5 UN 1
01.05.04.
03
77 [04.04.01. (Al UN 34
01.05.04.
04
78 |04.04.01. (A1l UN 1
01.05.04.
05
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79 ]04.04.01. |L1 UN 14
01.05.04.
06
80 |04.04.01. |Recolocagao de coluna de iluminagéo publica conforme PD, execugdo de terra, montagem e desmontagem e todos os trabalhos e acessoérios necessarios UN 1
01.05.05
81 |04.04.01. |Subidas de troco de IP para Torcada existente, incluindo tubagem e cablagem do tipo LSVAV 2X16 tal como em pegas escritas e desenhadas, ligadores, capacetes, | UN 5
01.05.06 |extremidades e mangas termoretrateis, todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios.
04.04.02 |Infraestruturas a Desmontar
82 |04.04.02. | Desmontagem de colunas, qualquer tipo, incluindo transporte para estaleiro e reciclagem de todos os materiais retirados por operador licenciado. UN 2
01
83 |04.04.02. | Desmontagem de lumindrias de qualquer tipo, incluindo transporte para estaleiro e reciclagem de todos os materiais retirados por operador licenciado. UN 38
02
84 |04.04.02. |Desmontagem da rede de B.T. existente, incluindo postes, cabos, luminérias e todos os materiais, mantendo em funcionamento todas as instalacgoes. UN 1
03
04.05 INFRAESTRUTURAS ITUR
04.05.01 |INFRAESTRUTURAS A INSTALAR
04.05.01. | REDE DE INFRAESTRUTURAS ITUR
01
85 |04.05.01. |Abertura e tapamento de vala para infra-Estruturas de Telecomunicac6es em passeios ou em Via de comunicacdo na largura exigida e regulamentar em todo o tipo de | m 528
01.01 terreno e profundidades exigidas, reposicdo de pavimento similar ao encontrado, fitas e redes de sinalizacdo, compactagao de terrenos, incluindo transporte a deposito
de excedentes e materiais rochosos, todos os materiais e acessorios necessarios.
86 |04.05.01. |Abertura e tapamento de vala para infra-Estruturas de Telecomunicagfes perfil Travessia ou em Via de comunicagdo na largura exigida e regulamentar em todo o tipo [ m 93
01.02 de terreno e profundidades exigidas, reposicdo de pavimento similar ao encontrado, fitas e redes de sinalizagdo, compactacéo de terrenos, incluindo transporte a
deposito de excedentes e materiais rochosos, todos 0os materiais e acessorios necessarios.
87 |04.05.01. |Execucdo de camara de Visita, conforme Pecas desenhadas para passagem de trocos de telecomunicacdes, incluindo remate dos tubos de chegadas e partidas, | UN 32
01.03 escoamento de aguas, tampas e fechos, todos os materiais e acessorios necessarios a uma correcta instalagéo do tipo CVR2, Incluindo tampa tipo D400.
88 |04.05.01. |Reformulagdo de camara de Visita, conforme Pecas desenhadas para passagem de trocos de telecomunicacdes, incluindo remate dos tubos de chegadas e partidas, | UN 26
01.04 escoamento de aguas, tampas do tipo D400 e fechos, todos os materiais e acessorios necessarios a uma correcta instalagao.
89 |04.05.01. |Fornecimento e instalagdo de tubo em vala aberta, incluindo elementos de unido, curvas e remates em camaras de visita, e fita expansivel , envolvendo os tubos na|m 6362
01.05 espessura das paredes e todos os trabalhos, acessorios e materiais necessarios do tipo PEAD110
90 |04.05.01. |Execucdo de baixada a fogo conforme PD, incluindo abertura e tapamento de vala para infra-Estruturas de Telecomunicacbes, perfil Travessia ou em Via de [ UN 142
01.06 comunicagdo na largura exigida e regulamentar em todo o tipo de terreno e profundidades exigidas. Reposicdo de pavimento similar ao encontrado, fitas e redes de
sinalizacé@o, compactacgao de terrenos, tubagem PEAD 63, incluindo transporte a depésito de excedentes e materiais rochosos, incluindo todos os materiais e acessorios
necessarios.
04.06 INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DRENAGEM RESIDUAL DOMESTICA
04.06.01 |REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terdo de ser aprovados em BAM antes da sua aplicag&o)
91 |04.06.01. |Fornecimento, concecdo e execucdo de rede de abastecimento de agua proviséria em PEAD PN10 e acessoérios em FFD e Latdo, incluindo todos os trabalhos | vg 1
01 necessarios ao seu bom funcionamento aprovado pelos SMCB.
04.06.01. | MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
02
92 |04.06.01. |Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessorios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessarios de: entivagdo, carga, | m3 1146
02.01 transporte e descarga a vazadouro e/ou depdsito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizacéo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
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93 |04.06.01. |Fornecimento e colocacdo de areia, p6 de pedra ou saibro, com 10cm para execucao do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima | m3 441

02.02 do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacdo (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.

94 |04.06.01. |Aterro da vala com material resultante da escavacéo e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrdes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem | m3 346
02.03 apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

95 |04.06.01. |Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores | m3 346
02.04 mecanicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
04.06.01. |Fornecimento e assentamento de tubagem e acessorios, colocagdo de rede de sinalizagcdo, execugdo de macicos de amarragdo, incluido todos os materiais e trabalhos
03 complementares a sua boa execucéo:

96 |[04.06.01. |Tuboem P.V.C. @110 PN10; m 1010
03.01

97 [04.06.01. [Tubo em P.V.C. @90 PN10; m 706
03.02

98 [04.06.01. [Tubo em P.V.C. @63 PN10; m 220
03.03

99 |04.06.01. [Uni&o Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @110mm; UN 4
03.04

100 |04.06.01. |Unido Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @90mm; UN 6
03.05

101 |04.06.01. |Curva em F.F.D. @110mmx45° abocardada; UN 3
03.06

102 [04.06.01. |Curvaem F.F.D. @d110mmx22,30° abocardada; UN 7
03.07

103 |04.06.01. |Curva em F.F.D. @290mmx90° abocardada; UN 2
03.08

104 |04.06.01. |Curva em F.F.D. @390mmx45° abocardada; UN 7
03.09

105 |04.06.01. |Curva em F.F.D. #90mmx22,30° abocardada; UN 2
03.10

106 |04.06.01. |Curvaem F.F.D. @63mmx90° abocardada; UN 2
03.11

107 |04.06.01. | Té em F.F.D. @(90x90)mm abocardado; UN 4
03.12

108 |04.06.01. | Té em F.F.D. @(110x63)mm abocardado; UN 2
03.13

109 |04.06.01. | Té em F.F.D. @(110x90)mm abocardado; UN 2
03.14

110 |[04.06.01. |Cone em F.F.D. @(110x90)mm abocardado; UN 3
03.15
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111 [04.06.01. |Fornecimento de material e execugdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: | UN 194
04 movimentagdo de terras, aplicacdo de saibro ou p6 de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagédo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacdo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocagéo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligac6es até a caixa de contador inclusive, colocacéo do contador na nova caixa exterior e execucao de ligacdes no antigo local do
contador, abertura de rocos e espaco para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situacéo
existente antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.
112 [04.06.01. |Fornecimento de material e execucdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo prédio\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: movimentagéo | UN 41
05 de terras, aplicacéo de saibro ou p6é de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagéo de tout-venant para restante enchimento da vala, ligagdo as tubagens
existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocacédo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem em PVC PN10 ou PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligacdes até a valvula de soleira inclusive, fornecimento e aplicagdo de valvula e acessoérios, tudo de acordo com a normas legais
em vigor e desenhos de pormenor.
113 [04.06.01. |Fornecimento de material e execucdo da ligacdo do ramal de dgua do prédio a Rede de Incéndio Armada (RIA) do mesmo em terreno de qualquer natureza incluindo | UN 10
06 todos os trabalhos de: movimentagdo de terras, aplicacdo de saibro ou p6 de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, colocacdo de rede de sinalizagao,
aplicagcdo de tout-venant para restante enchimento da vala bem regado, assentamento de tubagem em PVC PN10, Té de ligacdo ao ramal do prédio em FFD, véalvula
anti-retorno em FFD e valvula de cunha em FFD, restantes tubagens e acessorios até ligacdo a RIA do prédio inclusive, caixa de acesso ao sistema em blocos de
cimento (40x40)cm e respetivo aro e tampa de acesso da classe B125 com inscri¢cdo RIA, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.
114 |04.06.01. |Fornecimento e aplicagdo do conjunto de valvula e acessérios para ligar em PVC@110PN10: vélvula de cunha elastica @100 abocardada, tipo Euro 20, em FFD | UN 5
07 PN10/16 c/ protecdo em epoxy min 150microns; Haste fixa em aco, noz e dado em FFD, e tubo de prote¢cdo em PP; Tubagem negativa em PVC1400SN4 para encaixe
entre a valvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os
trabalhos complementares a sua execucao.
115 |04.06.01. |Fornecimento e aplicagdo do conjunto de valvula e acessorios para ligar em PVC@90PN10: valvula de cunha elastica @80 abocardada, tipo Euro 20, em FFD PN10/16 | UN 6
08 c/ protecdo em epoxy min 150microns; Haste fixa em aco, noz e dado em FFD, e tubo de protecdo em PP; Tubagem negativa em PVC1400SN4 para encaixe entre a
valvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares a sua execugao.
116 |04.06.01. |Fornecimento e aplicacdo do conjunto de valvula e acessorios para ligar em PVC@63PN10: valvula de cunha elastica @50 abocardada, tipo Euro 20, em FFD PN10/16 | UN 2
09 c/ protecdo em epoxy min 150microns; Haste fixa em aco, noz e dado em FFD, e tubo de protegcdo em PP; Tubagem negativa em PVC1400SN4 para encaixe entre a
valvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares a sua execucao.
117 |04.06.01. |Fornecimento, execucdo de Boca de rega quadrada com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem | UN 10
10 com fornecimento de p6 de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tou-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem,
valvula de corte, acessorios e respectivas ligagdes desde a bracadeira inclusivé; colocacdo de rede de sinalizagdo e todos os trabalhos complementares a sua boa
execucao (ver desenho de pormenor).
118 [04.06.01. |Fornecimento, Fornecimento, execugéo de Ventosa 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem com pé de | UN 1
11 pedra ou saibro e restante enchimento da vala com Tou-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem, acessorios e respectivas ligacdes desde a
bracadeira inclusivé; colocacdo de rede de sinalizagdo; Pegas pré-fabricadas para a Ventosa; porta e portinhola e todos os trabalhos complementares a sua boa
execucgdao. (ver desenho de pormenor)
119 [04.06.01. |Fornecimento e execucdo de Marco de incéndio @100mm com Storz, derrubavel tipo C9 Plus «ou Equivalente» em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o | UN 1
12 movimento de terras; envolvimento da tubagem com fornecimento de pé de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tou-Venant bem
compactado e regado; assentamento de tubagem, valvula de corte, acessorios e respectivas ligacdes desde o té inclusivé; colocagdo de rede de sinalizacdo; todos os
trabalhos complementares a sua boa execucgéo (ver desenho de pormenor).
04.06.02 | REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA (Todos os materiais terdo de ser aprovados em BAM antes da sua aplicag&o)
04.06.02. [ MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
01
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120 [04.06.02. |Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessorios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessarios de: entivacédo, carga, | m3 456
01.01 transporte e descarga a vazadouro e/ou depésito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizacédo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
121 [04.06.02. |Fornecimento e colocacéo de areia, p6 de pedra ou saibro, com 10cm para execuc¢éo do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima | m3 128
01.02 do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacéo (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.
122 [04.06.02. |Aterro da vala com material resultante da escavagdo e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrGes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem [ m3 235
01.03 apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
123 |04.06.02. |Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores | m3 83
01.04 mecénicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
04.06.02. | Fornecimento e assentamento de tubagem, colocacédo de rede de sinalizacao, incluindo todos os trabalhos complementares a sua boa execuc¢éo:
02
124 |04.06.02. | PVC @200mm SN4; m 345
02.01
125 |04.06.02. |Fornecimento e execugdo de Camara de Visita excentrica com altura h 1,5 m em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execugéo de | UN 3
03 soleira de betéo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinagéo de 10% para o interior da caleira; aplicacdo de degraus em polipropileno; Aplicacéo de tampa e aro em
FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.
126 |04.06.02. |Fornecimento e execucéo de Camara de Visita excentrica com altura 1,50m UN 4
04 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execucéo de soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinacdo de 10% para o
interior da caleira; aplicacédo de degraus em polipropileno; Aplicacao de tampa e aro em FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos
os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.
127 |04.06.02. |Fornecimento e execugdo de Camara de Visita excentrica com altura 2,00m UN 1
05 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execucao de soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinagdo de 10% para o
interior da caleira; aplicacdo de degraus em polipropileno; Aplicacéo de tampa e aro em FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos
os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.
128 [04.06.02. |Fornecimento e execucdo de novo ramal domiciliario de esgoto em terreno de qualquer natureza incluindo; todo o movimento de terras; assentamento de tubagem em [ UN 48
06 PVC@125SN4 e respectivas ligagbes; fornecimento e envolvimento da tubagem com 20cm de areia ou saibro; fornecimento do restante enchimento da vala com
Tout-Venant bem compactado; soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinagéo de 10% para o interior da caleira; Aplicacdo de tampa e aro em FFD da
classe B125-tipo Aksess «ou equivalente» e respectivo remate e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor
129 [04.06.02. | Remogdo de aro e tampa das camaras de visita existentes (entregar aos SMCB). Fornecimento e assentamento de novo aro e tampa redonda articulavel do tipo Rexess | UN 26
07 ou \"Equivalente\" em F.F.D. @60cm - classe D400 - c/Junta com as seguintes inscricbes: \"SANEAMENTO\" ; acerto da mesma até a cota do pavimento e respectivo
remate com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.
130 [04.06.02. |Reposicédo e ajustamento altimétrico (alteamento ou rebaixamento) e planimétrico, as cotas de projecto, das caixas de visita e de todos os elementos superficiais dos | UN 75
08 sistemas subterraneos existentes, incluindo a sua reabilitacdo, adequacéo, e substituicdo de elementos ou pegas danificadas (por exemplo tampas), identificacdo de
tampas para e substituicdo para correcdo identitaria, carga, transporte, colocagdo dos produtos demolidos e removidos em operador licenciado, e todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios a realizagdo do trabalho.
131 |04.06.02. |Fornecimento e execugéo da renovagéo/reconstrucéo de fundos e paredes de Camaras de Visita existentes incluindo: fechamento com argamassa de cimento ao trago | UN 26
09 1:3 de juntas, fendas e defeitos; remocéo do fundo existente, colocacao de degraus para h>1,5m; novo fundo em betéo simples com 250kg de cimento /m3; acabamento
final da(s) meia(s) cana(s) e superficies laterais com ~2cm de argamassa de cimento ao trago 1:3 e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de
pormenor.
132 |04.06.02. |Perfuragéo horizontal em terreno rochoso com encamisamento em tubagem de ago soldada topo a topo de @400mm e espessura de parede de 6mm incluindo todos os | m 25
10 trabalhos complementares (este tubo servira de negativo para o coletor de drenagem das aguas residuais domésticas).
04.07 FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE LANCIS EM FAIXAS DE RODAGEM, PASSEIOS, ILHEUS E SEPARADORES:
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04.07.01. | Em granito:
01
133 |04.07.01. |Lancil de passeio (0,20), incluindo fundacgéo. m 2913
01.01
134 [04.07.01. |Lancil galgavel (0,30), incluindo fundacéo. m 7
01.02
135 [04.07.01. |Lancil de remate de passeios (0,10), incluindo fundagéo. m 755
01.03
136 |04.07.01. |Lancil rebaixado (0,20 - passadeiras/acesso veiculos), incluindo fundagao. m 811
01.04
137 |04.07.01. |Lancil rebaixado (0,30 - ilhéus), incluindo fundacéo. m 11
01.05
138 [04.07.01. | Guia de separacao de pavimentos nos passeios (0,15), incluindo fundacao. m 1348
01.06
04.08 FORNECIMENTO E APLICACAO DE MOBILIARIO URBANO, INCLUINDO TODOS OS TRABALHOS, MEIOS E MATERIAIS NECESSARIOS A SUA CORRETA APLICACAO E
FUNCIONAMENTO:
139 [04.08.01 |Contentores subterraneos de recolha de residuos indiferenciados e seletiva (tipo SOTKON ou equivalente), englobando, um contentor de 3000L para RSU, um contentor | UN 4
de 3000L para vidro com pilh&o, um contentor de 3000L para plastico e metal, um contentor de 3000L para papel e cartdo, o fornecimento e aplicacdo dos quatro marcos
(9 510 standard), todos eles com pedal, incluindo a escavagéo do fosso, a execugéo da laje de fundo com 0,15m de espessura em betdo C16/20, o preenchimento dos
espacos entre as cubas e o poco com gravilha auto compacta, a instalacéo de caleiras e tubagens para drenagem das aguas pluviais e ligacao a rede geral de aguas
pluviais, a pavimentacéo da tampa da cuba com resina epoxi, e colocagdo em vazadouro autorizado e licenciado dos produtos sobrantes.
140 [04.08.02 |Contentores subterraneos de recolha de residuos indiferenciados e seletiva (tipo SOTKON ou equivalente), englobando, dois contentores de 3000L para RSU, um | UN 1
contentor de 3000L para vidro com pilhdo, um contentor de 3000L para plastico e metal, um contentor de 3000L para papel e cartdo, o fornecimento e aplicagcdo dos
cinco marcos (@ 510 standard), todos eles com pedal, incluindo a escavagéo do fosso, a execucgdo da laje de fundo com 0,15m de espessura em betdao C16/20, o
preenchimento dos espacos entre as cubas e 0 pogo com gravilha auto compacta, a instalagao de caleiras e tubagens para drenagem das aguas pluviais e ligacédo a rede
geral de 4guas pluviais, a pavimentag&o da tampa da cuba com resina epoxi, e colocagdo em vazadouro autorizado e licenciado dos produtos sobrantes.
141 [04.08.03 |Banco com estrutura em barras de ago inox AlSI 304 acetinado (com reforco central) e assento e costas em tdbuas de madeira macica (tratada com produto protetor [ UN 18
fungicida, inseticida e hidrofugo, com filtro U.V.), incluindo o fornecimento e execucéo dos macicos de fundagdo em betdo armado (abaixo do pavimento) e fixagdo do
banco aos mesmos com buchas e parafusos em acgo inox tudo de acordo com instrugées do respetivo fornecedor.
142 [04.08.04 |Papeleira com balde em plastico de capacidade min 30 litros, tampo rebativel ¢/ abertura triangular, incluindo o fornecimento e execugdo do macigco de fundagdo em | UN 9
betdo e fixacdo da papeleira ao mesmo com parafusos de ago inox e bucha de impacto tudo de acordo com instru¢bes do respetivo fornecedor (ver desenho de
pormenor)
143 (04.09 Reposicao e ajustamento altimétrico (alteamento ou rebaixamento) e planimétrico, as cotas de projecto, das caixas de visita e de todos os elementos superficiais dos | vg 1
sistemas subterraneos existentes, incluindo a sua reabilitacdo, adequacéo, e substituicdo de elementos ou pegas danificadas (por exemplo tampas), identificacdo de
tampas para e substituicdo para correcdo identitaria, carga, transporte, colocagdo dos produtos demolidos e removidos em operador licenciado, e todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios a realizagdo do trabalho.
05 EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO E SEGURANCA
05.01 Sinalizagao vertical:
05.01.01 |Sinalizagao vertical de \"cédigo\", incluindo implantacéo, fornecimento, colocagao, elementos ou estruturas de suporte, pecas de ligagdo e maci¢os de fundagéo:
05.01.01. |Sinais triangulares:
01
144 |05.01.01. |Com L =0,70 m. UN 10
01.01
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05.01.01. (Sinais circulares:
02

145 |05.01.01. | Com diametro igual a 0,70 m. UN 7
02.01
05.01.01. [Sinais quadrangulares:
03

146 |05.01.01. |{Com L =0,70 m. UN 44
03.01
05.02 Marcas rodoviarias, incluindo pré-marcagéao:
05.02.01 |Marcas Longitudinais:
05.02.01. |Linha branca continua (LBC):
01

147 [05.02.01. |Com 0,10 m de largura (LBC 0,10). m 1506
01.01

148 |05.02.01. |Com 0,12 m de largura (LBC 0,12). m 176
01.02
05.02.01. |Linha branca tracejada (LBT):
02

149 [05.02.01. |Com 0,10 m de largura e relacéo trago/espaco 1/1 m (LBT 0,10; 1/1). m 6
02.01

150 |05.02.01. |Com 0,10 m de largura e relagéo trago/espaco 3/4 m (LBT 0,10; 3/4). m 953
02.02

151 |05.02.01. |Com 0,12 m de largura e relagédo traco/espaco 1,5/2 m (LBT 0,12; 1,5/2). m 254
02.03

152 |[05.02.01. |Com 0,30 m de largura e relagédo traco/espaco 0,4/0,3 m (LBT 0,30; 0,4/0,3). m 32
02.04
05.02.01. |Guias
03

153 |05.02.01. |Com 0,12 m de largura. m 16
03.01
05.02.02 |Marcas Transversais:

154 |05.02.02. |Barras de paragem com 0,50 m de largura. m2 50
01

155 [05.02.02. |Passadeiras de pedes. m2 251
02
05.02.03 |OQOutras marcas:

156 |05.02.03. |Raias obliquas paralelas. m2 62
01
05.02.03. | Triangulo de cedéncia de prioridade:
02

157 |05.02.03. |{Comh=2,0m. UN 3
02.01
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05.02.03. | Setas de selec¢do com 6,0 m:
03
158 |05.02.03. |Simples. UN 33
03.01
159 |05.02.03. |Duplas. UN 8
03.02
160 [05.02.03. |Inscricdo BUS. UN 1
04
05.03 Equipamento de guiamento, balizagem e demarcagéo, incluindo implantagéo, fornecimento e colocagao:
05.03.01 |Baias direccionais:
161 [05.03.01. |Metalicas com L =0,20 m. UN 3
01
05.04 Trabalhos a realizar no sistema de sinalizagcdo e seguranca existente:
05.04.01 |Levantamento de elementos do sistema existente, e transporte a depdsito a indicar pela Fiscalizacao.
162 [05.04.01. |Sinais de \"codigo\", baias, balisas e marcos. vg 1
01
05.05 Sinalizagédo temporaria:
163 [05.05.01 |Sinalizacdo temporaria de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, com as alteracdes introduzidas | vg 1
pelo Decreto Regulamentar 41/2002, de 20 de Agosto, referente a sinalizagdo vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento,
implantacéo e colocacao.
06 DIVERSOS
164 |(06.01 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagistico da area ocupada apds desmontagem. vg 1
165 |06.02 Montagem e desmontagem no estaleiro, do laboratério do adjudicatario equipado com todo o material necessario a execugdo dos ensaios previstos para o controlo de | vg 1
gualidade, e com area igual ou superior a definida.
166 |[06.03 Execucao do projecto de telas finais dos trabalhos realizados, ao dono de obra quando da recepgéo provisoéria da obra. vg 1
167 |06.04 Fornecimento do Plano de Seguranga, Saude e Higiene no trabalho e sua implementac&o em obra de acordo com a legislagéo vigente. vg 1
168 |[06.05 Implementacgao e execucao do Plano de Gestao de Residuos de Construcdo e de Demoligdo (RCD) de acordo com a legislacéo vigente. vg 1
Lote 2 - Lote 2 - Renovacdo e Construcéo das Infraestruturas no Bairro do Bonfim em Castelo Branco Preco base: 533.327,93
Linha [ Cod. Designagao [Unidade | Qtd
01 TERRAPLENAGEM
01.01 Escavacao nalinha e colocagdo em aterro ou vazadouro:
1 01.01.01 |Execugdo de escavacdo em terreno de qualquer natureza (terreno rochoso ou ndo), com qualquer meio de escavagao, incluindo uso de explosivo (caso necessario), | m3 2508
transporte a vazadouro de materiais sobrantes, e todos os trabalhos e materiais hecessarios.
2 [01.01.02 [Carga, transporte e colocagdo em vazadouro dos materiais provenientes da escavacao, incluindo espalhamento e eventual indemnizagéo por deposito. m3 2508
01.02 Trabalhos em condic8es particulares:
3 [01.02.01 [Corte de arvores, incluindo desenraizamento, enchimento, transporte, e colocagao em vazadouro autorizado e licenciado dos produtos sobrantes. | UN | 1
02 REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL PLUVIAL (Todos os materiais terdo de ser aprovados em BAM antes da sua aplicac&o)
02.01 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
4 02.01.01 |Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessérios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessarios de: entivacdo, carga, | m3 1752
transporte e descarga a vazadouro e/ou depdsito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizagdo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
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5 [02.01.02 |Fornecimento e colocacéo de areia, p6 de pedra ou saibro, com 10cm para execugao do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima | m3 674
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacao (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.
6 02.01.03 | Aterro da vala com material resultante da escavagéo e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrdes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem | m3 471
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
7 |02.01.04 |Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores | m3 249
mecanicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
02.02 Fornecimento e assentamento de tubagem, colocacgao de rede de sinalizagao, incluindo todos os trabalhos complementares a sua boa execugéo:
8 02.02.01 |PVC @315mm SN4; m 18
9 02.02.02 |PVC Corrugado@630mm SN8; m 103
10 (02.02.03 |PVC Corrugado@800mm SN8; m 185
11 |02.02.04 |PVC Corrugado@1000mm SN8; m 23
12 |02.02.05 |Tubo em Betdo Armado@1200mm Classe IV. m 190
13 ]02.03 Fornecimento e execucéo de Camara de Visita excentrica com altura h 1,5 m em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execugéo de | UN 5
soleira de betéo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinagéo de 10% para o interior da caleira; aplicacdo de degraus em polipropileno; Aplicacéo de tampa e aro em
FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.
14 (02.04 Fornecimento e execugdo de Camara de Visita excentrica com altura 1,50m UN 9
em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execucéo de soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinacdo de 10% para o
interior da caleira; aplicacéo de degraus em polipropileno; Aplicacao de tampa e aro em FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos
os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.
15 [02.05 Fornecimento e execucéo de Camara de Visita excentrica com altura 2,00m UN 5
em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execucéao de soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinagdo de 10% para o
interior da caleira; aplicagdo de degraus em polipropileno; Aplicacéo de tampa e aro em FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos
os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.
16 [02.06 Fornecimento e execugdo de Camara de Visita (h=2,00)m em Betdo Armado C25/30 dimensdes (1,70x1,70x2,00)m e 0,20m de espessura; #int/ext @10//0,20m A500; ao | UN 4
cimo da caixa uma cupula excentrica; todo o0 movimento de terras necessario; execucao de soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3; aplicacdo de degraus
em polipropileno; Aplicacdo de tampa e aro em FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos os trabalhos complementares.
17 [02.07 Fornecimento e execucédo de queda-guiada no exterior da Camara de Visita em PVC SN4 e argamassa de cimento necesséria a sua fixacdo e todos os trabalhos | UN 2
complementares conforme desenhos de pormenor (ver perfil longitudinal).
18 (02.08 Fornecimento e execucd@o de sumidouro em betéo por elementos (800x500x80) em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; assentamento de | UN 52
tubagem PVC@200SN4 e respectivas ligagdes; envolvimento da tubagem com 20cm de fornecimento de areia ou saibro; restante enchimento da vala com fornecimento
de Tou-Venant bem compactado e regado, soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3; aplicagdo de grelha FFD C250 Anti Roubo (710x400) e respectivo
remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3 e todos os trabalhos e acessorios necessarios ao seu perfeito assentamento e funcionamento. (ver desenho de
pormenor).
19 (02.09 Fornecimento e execucao da ligagdo de tubos de queda de plavial dos iméveis ao lancil ou sumidouros da via publica, incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu | UN 68
bom funcionamento (ver desenho de pormenor).
20 |02.10 Construgao de caixa de retencdo de areias (2,00x2,00x1,00)m em enrocamento/brita no préprio terreno antes da ligacédo da linha de agua ao coletor P6. UN 1
21 |02.11 Remogéo do coletor de pluvial existente em CorrugMb@1000 e Mb@800 para vazadouro autorizado (RCD). m 205
03 PAVIMENTAGCAO
03.01 Camadas granulares:
03.01.01 |Com caracteristicas de sub-base:
03.01.01. | Em agregado britado de granulometria extensa:
01
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22 |03.01.01. [Com 0,15 m de espessura. m2 5457
01.01
03.01.02 |Com caracteristicas de base:
03.01.02. |Em agregado britado de granulometria extensa:
01

23 |03.01.02. |Com 0,15 m de espessura. m2 2461
01.01

24 103.01.02. |Com 0,20 m de espessura. m2 5457
01.02
03.01.03 |Com caracteristicas de regularizagéo:
03.01.03. [Em areia e cimento ao traco 3/1 para assentamento de calgadas ou blocos de betéo:
01

25 03.01.03. [Com 0,05 m de espessura. m2 3813
01.01
03.02 Camadas de misturas betuminosas a quente:
03.02.01 |Camada de base:
03.02.01. [ AC20 base ligante(MB):
01

26 |03.02.01. |Com 0,06 m de espessura. m2 4067
01.01
03.02.02 |Camada de desgaste:
03.02.02. | AC14 Surf Ligante (BB):
01

27 ]03.02.02. | Com 0,05 m de espessura. m2 4067
01.01
03.03 Regas betuminosas de impregnacéo, colagem ou cura:
03.03.01 |Regade impregnacéo betuminosa:

28 103.03.01. | Com emulséo betuminosa. m2 4067
01
03.03.02 |Rega de colagem:

29 |03.03.01. [Com emulséo. m2 4067
01
03.04 Trabalhos especiais de pavimentacao:
03.04.01 |Pavimentacao de faixas de rodagem, passeios, separadores, estacionamentos e ilhas direccionais, incluindo fundagao, execucéo de juntas, posterior limpeza, e todos os trabalhos,

meios, equipamentos e materiais necessarios a sua perfeita execugéo:

30 |03.04.01. |Fornecimento e execucgdo de calcada em cubos de granito com 0,11m, incluindo cubos de calcario branco vidrago para a sinalizagéo horizontal. m2 1391
01

31 |03.04.01. |Aplicagdo de camada em betonilha armada com 7 cm de espessura, tipo malha sol CQ30 ou equivalente, incluindo todos os materiais e trabalhos necesséarios. m2 2423
02

32 |03.04.01. |Fornecimento e execucao de pavimento em lajetas de betdo, com 0,4mX0,4mX0,06m. m2 2282
03

33 |03.04.01. |Fornecimento e execugdo de pavimento em lajetas de betdo tatil de alerta, pitonado, com 0,4mX0,4mX0,06m. m2 108
04
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34 103.04.01. |Fornecimento e execugdo de pavimento em lajetas de betdo tatil direcional, estriado, com 0,4mX0,4mX0,06m. m2 34
05
35 ]03.04.01. |Aplicagdo de camada em cimento (para nichos RSU) com 5 cm de espessura, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios. m2 38
06
03.05 Remocao de pavimentos existentes, incluindo fundacdo e lancis, carga, transporte e colocacdo em vazadouro autorizado e licenciado dos pavimentos que ndo serdo
reutilizadosdos e/ou em estaleiro do dono de obra ou noutro local a indicar por este dos pavimentos que o mesmo pretenda reutilizar, os quais deverdo ser limpos e armazenados
em paletes de modo a permitir a sua reutilizacdo e colocagdo em vazadouro autorizado e licenciado dos produtos sobrantes:
36 |03.05.01 [Em pavimentos betuminosos. m2 5675
37 ]03.05.02 |[Em pavimentos em cubos de granito. m2 1205
38 |03.05.03 |Em pavimentos em paveé. m2 634
39 |03.05.04 |Em pavimentos em lajetas de betao. m2 47
40 |03.05.05 |Em betonilha. m2 16
04 OBRAS ACESSORIAS
04.01 Integragéo paisagistica e medidas minimizadoras:
04.01.01 |Integracéo paisagistica/revestimento vegetal:
04.01.01. |Plantacéo, incluindo o fornecimento das espécies, a abertura e enchimento de covas, a adubacéo, a tutoragem, a retancha, a manutencéo e as regas:
01
41 (04.01.01. |Da da espécie Magndlia Grandeiflora (Branca), com PAP 16/18, plumagem e flecha intacta, fuste ereto, com o sistema de raizes bem desenvolvido e cabelame [ UN 36
01.01 abundante.
42 [04.01.01. |Fornecimento e aplicagdo de grelha de ferro fundido, de 120x120 mm, para protecgao de caldeira de arvore, do tipo GG LARUSDESIGN, ou equivalente. Incluindo todos [ UN 40
02 os trabalhos, materiais e acessorios necessarios. Totalmente montado. tudo de acordo com instrugées do respetivo fornecedor.
43 [04.01.01. |Fornecimento e aplicacdo de calhaus rolados brancos para cobrimento decorativo do terreno em areas de repouso, incluindo todos os trabalhos, meios e materiais | m2 255
03 necessarios.
04.01.01. |Rede de rega, incluindo a abertura de valas, tubos, vélvulas, brotadores e demais acessdrios necessarios:
04
44 (04.01.01. |Abertura e tapamento de valas. m 383
04.01
04.01.01. |Fornecimento e assentamento de tubagens, incluindo todos os acessoérios em latdo, macigos de amarracéo, e todos os trabalhos necessarios:
04.02
45 |04.04.01. |PEAD 32mm PN 10. m 383
04.02.01
46 |04.01.01. |Fornecimento e aplicacédo de tubo gotejador a circular a arvore em formato de anel em PEAD 16mm PN 10, 4l/h, néo reciclado, incluindo todos os acessoérios em plastico | UN 45
04.03 necessarios, ligagdes, ensaios, pronto a funcionar.
47 [04.01.01. |Fornecimento e aplicagcdo de caixa para valvulas tipo VBA da Rain Bird ou equivalente, de 0,38x0,53m até 0,50x0,63m incluindo camada drenante no fundo da mesma [ UN 2
04.04 com espessura minima de 0,10 m, contador, acessorios, ligagdes, construcdo de protecdo, todos os trabalhos necessarios a sua implantacdo, nomeadamente, a
escavacdo em terreno de qualquer natureza, a remogéo, reposicdo e compactacédo, conducdo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizagbes por
deposito.
48 |04.01.01. |Fornecimento e aplicacéo de electrovalvulas de 1\", para programador, incluindo regulador de pressdo PRS-Dial, solenoide de impulso, filtro de malha de 1 \" (incluindo | UN 2
04.05 cartucho), valvulas de esfera com 1\" de diametro em PVC, valvulas anti-sifao, incluindo té e tampao final e ainda todos os acessérios, liga¢des e ensaios, tudo pronto a
funcionar. (tudo tipo Rain Bird ou equivalente)
04.01.01. |Fornecimento e aplicagéo de programador automatico Série WPX da Rain Bird ou equivalente, incluindo acessorios, ligagdes e ensaios, tudo pronto a funcionar:
04.06
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49 104.01.01. |De 2 estagdes. UN 2
04.06.01
04.02 INFRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS
04.02.01 |REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terédo de ser aprovados em BAM antes da sua aplicac&o)

50 |04.02.01. |Fornecimento, concecdo e execucao de rede de abastecimento de agua proviséria em PEAD PN10 e acesso6rios em FFD e Latéo, incluindo todos os trabalhos |vg 1
01 necessarios ao seu bom funcionamento aprovado pelos SMCB.
04.02.01. [ MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
02

51 |04.02.01. |Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessorios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessarios de: entivagdo, carga, | m3 534
02.01 transporte e descarga a vazadouro e/ou depdsito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizacédo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de

empolamento.

52 |04.02.01. |Fornecimento e colocag&o de areia, p6 de pedra ou saibro, com 10cm para execucao do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima | m3 205

02.02 do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacéo (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.

53 |04.02.01. |Aterro da vala com material resultante da escavacédo e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrdes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem | m3 162
02.03 apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

54 104.02.01. |Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores [ m3 162
02.04 mecénicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
04.02.01. |Fornecimento e assentamento de tubagem e acessorios, colocacdo de rede de sinalizagdo, execugdo de macicos de amarracdo, incluido todos os materiais e trabalhos
03 complementares a sua boa execucéao:

55 ]04.02.01. |Tuboem P.V.C. @110 PN10; m 350
03.01

56 [04.02.01. [Tuboem P.V.C. @90 PN10; m 410
03.02

57 104.02.01. [Tubo em P.V.C. @63 PN10; m 24
03.03

58 [04.02.01. [Tuboem P.E.A.D. @50 PN16; m 20
03.04

59 04.02.01. |Uni&o Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @110mm; UN 6
03.05

60 |04.02.01. |Unido Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @90mm; UN 3
03.06

61 |04.02.01. |Unido Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @63mm; UN 3
03.07

62 |04.02.01. |Curva em F.F.D. 110mmx90° abocardada; UN 2
03.08

63 |04.02.01. |Curva em F.F.D. @110mmx45° abocardada; UN 5
03.09

64 [04.02.01. [Curvaem F.F.D. @90mmx90° abocardada; UN 3
03.10

65 |[04.02.01. |Curva em F.F.D. @90mmx45° abocardada; UN 5
03.11
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66 [04.02.01. [Té em F.F.D. @(110x110)mm abocardado; UN 7
03.12
67 |04.02.01. [Té em F.F.D. @(110x90)mm abocardado; UN 1
03.13
68 |[04.02.01. [Té em F.F.D. @(63x90)mm abocardado; UN 2
03.14
69 [04.02.01. [Cone em F.F.D. @(110x90)mm abocardado; UN 5
03.15
70 |04.02.01. |Cone em F.F.D. @(63x90)mm abocardado; UN 1
03.16
71 ]04.02.01. |Junta cega em F.F.D. PN16 para tubo PEAD @50mm travada; UN 3
03.17
72 [04.02.01. |Ligag&o do tubo PEAD@50mm PN16 ao PVC@110mm PN10 através de Abracadeira em FFD e Joelho em latéo de encaixe rapido com travamento; UN 3
03.18
73 |04.02.01. |Fornecimento de material e execucdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de:|UN 55
04 movimentacdo de terras, aplicacdo de saibro ou pé de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligagdo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizagdo, colocagdo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligagfes até a caixa de contador inclusive, colocagao do contador na nova caixa exterior e execucéo de ligagGes no antigo local do
contador, abertura de rocos e espaco para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situacéo
existente antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.
74 104.02.01. |Fornecimento de material e execugdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo prédio\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: movimentacéo | UN 20
05 de terras, aplicacéo de saibro ou p6é de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagéo de tout-venant para restante enchimento da vala, ligagéo as tubagens
existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocacédo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem em PVC PN10 ou PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligacoes até a valvula de soleira inclusive, fornecimento e aplicagdo de valvula e acessorios, tudo de acordo com a normas legais
em vigor e desenhos de pormenor.
75 104.02.01. |Fornecimento e aplicacdo do conjunto de valvula e acessorios para ligar em PVC@110PN10: valvula de cunha elastica @100 abocardada, tipo Euro 20, em FFD|UN 11
06 PN10/16 c/ protecdo em epoxy min 150microns; Haste fixa em ago, noz e dado em FFD, e tubo de protecdo em PP; Tubagem negativa em PVC140SN4 para encaixe
entre a valvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os
trabalhos complementares a sua execucao.
76 |04.02.01. |Fornecimento e aplicagdo do conjunto de valvula e acessorios para ligar em PVC@90PN10: valvula de cunha elastica @80 abocardada, tipo Euro 20, em FFD PN10/16 | UN 5
07 c/ protecdo em epoxy min 150microns; Haste fixa em aco, noz e dado em FFD, e tubo de prote¢cdo em PP; Tubagem negativa em PVC1408SN4 para encaixe entre a
valvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares a sua execucao.
77 [04.02.01. [Fornecimento e aplicacdo do conjunto de valvula e acessorios para ligar em PVC@63PN10: valvula de cunha elastica @50 abocardada, tipo Euro 20, em FFD PN10/16 [ UN 2
08 c/ protegdo em epoxy min 150microns; Haste fixa em aco, noz e dado em FFD, e tubo de protegdo em PP; Tubagem negativa em PVC1400SN4 para encaixe entre a
valvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares a sua execucao.
78 |04.02.01. |Fornecimento e aplicagdo do conjunto de valvula e acessérios para ligar a PEAD@50PN16: valvula de cunha elastica @50 abocardada com travamento, em FFD | UN 1
09 PN10/16 c/ protecdo em epoxy min 150microns; Haste fixa em aco, noz e dado em FFD, e tubo de protecdo em PP; Tubagem negativa em PVC140SN4 para encaixe

entre a valvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os
trabalhos complementares a sua execucao.
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79 [04.02.01. [Fornecimento e aplicagdo do conjunto: Valvula Redutora de Pressdo hidradlica @100 flangeada em FFD PN16 c/ protegdo em epoxy min 250microns tipo \"Claval\" «ou [ UN 2
10 equivalente»; Filtro @100 flangeado em FFD PN16 c/ prote¢cédo em epoxy min 250microns tipo \"Pont-a-mousson\" «ou equivalente»; 4 flanges/boca @100 em FFD PN16
c/ proteg&o em epoxy min 250microns para ligar a PVC @110 com travamento do tipo \"Pont-a-mousson\" «ou equivalente» (ver desenho de pormenor).
80 |04.02.01. |Fornecimento e execucdo de Camara de Visita excentrica para colocacdo de sistema de VRP com altura h 1,5 m em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o | UN 2
11 movimento de terras; execucdo de soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3 e dreno em PVC SN4 @125 ligado cx de pluvial; aplicacdo de degraus em
polipropileno; Execugao de macigos de apoio a conduta; Aplicagéo de tampa e aro em FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos os
trabalhos complementares.
81 |04.02.01. |Fornecimento, execu¢do de Boca de rega quadrada com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem [ UN 9
12 com fornecimento de p6 de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tou-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem,
vélvula de corte, acessorios e respectivas ligacbes desde a bragadeira inclusivé; colocagdo de rede de sinalizagdo e todos os trabalhos complementares a sua boa
execucao (ver desenho de pormenor).
82 |04.02.01. |Fornecimento e execucdo de Marco de incéndio @100mm com Storz, derrubavel tipo C9 Plus «ou Equivalente» em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o | UN 3
13 movimento de terras; envolvimento da tubagem com fornecimento de p6 de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tou-Venant bem
compactado e regado; assentamento de tubagem, valvula de corte, acessorios e respectivas ligagcdes desde o té inclusivé; colocagdo de rede de sinalizagao; todos os
trabalhos complementares a sua boa execucgéo (ver desenho de pormenor).
04.02.02 | REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA (Todos os materiais terdo de ser aprovados em BAM antes da sua aplicaco)
04.02.02. | MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
01
83 |04.02.02. |Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessorios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessarios de: entivagdo, carga, | m3 717
01.01 transporte e descarga a vazadouro e/ou depdsito provisorio dos produtos sobrantes e eventual indemnizagédo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
84 |04.02.02. |Fornecimento e colocacdo de areia, p6 de pedra ou saibro, com 10cm para execucao do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima | m3 198
01.02 do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacao (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.
85 |04.02.02. |Aterro da vala com material resultante da escavacédo e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrées e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem [ m3 370
01.03 apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
86 |04.02.02. |Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores | m3 124
01.04 mecanicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
04.02.02. |Fornecimento e assentamento de tubagem, colocagéo de rede de sinalizagédo, incluindo todos os trabalhos complementares a sua boa execucéo:
02
87 |04.02.02. |PVC @200mm SN4; m 348
02.01
88 [04.02.02. [PVC @315mm SN4; m 205
02.02
89 |04.02.02. |Fornecimento e execugdo de Camara de Visita excentrica com altura h 1,5 m em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execucao de | UN 7
03 soleira de betéo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinagédo de 10% para o interior da caleira; aplicacdo de degraus em polipropileno; Aplicacéo de tampa e aro em
FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.
90 |04.02.02. |Fornecimento e execucao de Camara de Visita excentrica com altura 1,50m UN 6
04 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execugao de soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinagdo de 10% para o

interior da caleira; aplicacéo de degraus em polipropileno; Aplicacdo de tampa e aro em FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos
os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.
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91 |04.02.02. |Fornecimento e execugdo de Camara de Visita excentrica com altura 2,00m UN 3
05 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execucao de soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinagdo de 10% para o
interior da caleira; aplicacdo de degraus em polipropileno; Aplicacéo de tampa e aro em FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos
os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.
92 |04.02.02. |Fornecimento e execugdo de novo ramal domiciliario de esgoto em terreno de qualquer natureza incluindo; todo o movimento de terras; assentamento de tubagem em | UN 51
06 PVC@125SN4 e respectivas ligagbes; fornecimento e envolvimento da tubagem com 20cm de areia ou saibro; fornecimento do restante enchimento da vala com
Tout-Venant bem compactado; soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinagéo de 10% para o interior da caleira; Aplicagéo de tampa e aro em FFD da
classe B125-tipo Aksess «ou equivalente» e respectivo remate e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor
93 |04.02.02. |Fornecimento e execugdo de queda-guiada no exterior da Camara de Visita em PVC SN4 e argamassa de cimento necessaria a sua fixacdo e todos os trabalhos | UN &
07 complementares conforme desenhos de pormenor (ver perfil longitudinal).
04.03 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE LANCIS EM FAIXAS DE RODAGEM, PASSEIOS, ILHEUS E SEPARADORES:
04.03.01. | Em granito:
01
94 |04.03.01. |Lancil de passeio (0,20), incluindo fundagao. m 823
01.01
95 |04.03.01. |Lancil galgavel (0,30), incluindo fundagéo. m 15
01.02
96 |04.03.01. |Lancil de remate de passeios (0,10), incluindo fundagao. m 325
01.03
97 |04.03.01. |Lancil rebaixado (0,20 - passadeiras/acesso veiculos), incluindo fundagéao. m 292
01.04
98 |04.03.01. |Lancil rebaixado (0,30 - ilhéus), incluindo fundacéo. m 13
01.05
99 |04.03.01. |Guia de separacado de pavimentos nos passeios (0,15), incluindo fundacao. m 284
01.06
04.04 FORNECIMENTO E APLICAGAO DE MOBILIARIO URBANO, INCLUINDO TODOS OS TRABALHOS, MEIOS E MATERIAIS NECESSARIOS A SUA CORRETA AOPLICAGCAO E
FUNCIONAMENTO:
100 [04.04.01 |Banco com estrutura em barras de ago inox AlSI 304 acetinado (com reforco central) e assento e costas em tabuas de madeira macica (tratada com produto protetor [ UN 10
fungicida, inseticida e hidréfugo, com filtro U.V.), incluindo o fornecimento e execucéo dos macicos de fundagdo em betdo armado (abaixo do pavimento) e fixagdo do
banco aos mesmos com buchas e parafusos em acgo inox tudo de acordo com instrugées do respetivo fornecedor.
101 |04.04.02 |Papeleira com balde em plastico de capacidade min 30 litros, tampo rebativel ¢/ abertura triangular, incluindo o fornecimento e execugdo do macico de fundagédo em | UN 5
betdo e fixacdo da papeleira a0 mesmo com parafusos de ago inox e bucha de impacto tudo de acordo com instru¢des do respetivo fornecedor (ver desenho de
pormenor)
102 (04.05 Reposicao e ajustamento altimétrico (alteamento ou rebaixamento) e planimétrico, as cotas de projecto, das caixas de visita e de todos os elementos superficiais dos | vg 1
sistemas subterraneos existentes, incluindo a sua reabilitacdo, adequacéo, e substituicdo de elementos ou pecas danificadas (por exemplo tampas), identificagdo de
tampas para e substituicdo para correcdo identitaria, carga, transporte, colocagdo dos produtos demolidos e removidos em operador licenciado, e todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios a realizagdo do trabalho.
05 EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO E SEGURANCA
05.01 Sinalizacao vertical:
05.01.01 |Sinalizacéo vertical de \"codigo\", incluindo implantacéo, fornecimento, colocagéo, elementos ou estruturas de suporte, pecas de ligacdo e maci¢os de fundagéo:
05.01.01. |Sinais triangulares:
01
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103 |05.01.01. |ComL=0,70 m. UN 8
01.01
05.01.01. [Sinais quadrangulares:
02

104 |05.01.01. |Com L =0,70 m. UN 21
02.01
05.02 Marcas rodoviarias, incluindo pré-marcagéao:
05.02.01 |Marcas Longitudinais:
05.02.01. |Linha branca continua (LBC):
01

105 |[05.02.01. |Com 0,10 m de largura (LBC 0,10). m 416
01.01

106 |05.02.01. |Com 0,12 m de largura (LBC 0,12). m 53
01.02
05.02.01. |Linha branca tracejada (LBT):
02

107 |05.02.01. |Com 0,10 m de largura e relagéo traco/espaco 3/4 m (LBT 0,10; 3/4). m 331
02.01

108 [05.02.01. |Com 0,12 m de largura e relacéo trago/espacgo 1,5/2 m (LBT 0,12; 1,5/2). m 132
02.02

109 [05.02.01. |Com 0,30 m de largura e relacéo trago/espaco 0,4/0,3 m (LBT 0,30; 0,4/0,3). m 23
02.03
05.02.02 |Marcas Transversais:

110 |[05.02.02. |Barras de paragem com 0,50 m de largura. m2 27
01

111 |05.02.02. |Passadeiras de pedes. m2 180
02
05.02.03 |Outras marcas:

112 [05.02.03. |Raias obliquas paralelas. m2 7
01
05.02.03. | Triangulo de cedéncia de prioridade:
02

113 |05.02.03. {Comh=2,0m. UN 2
02.01
05.03 Trabalhos a realizar no sistema de sinalizagcdo e seguranca existente:
05.03.01 |Levantamento de elementos do sistema existente, e transporte a depdsito a indicar pela Fiscalizacao.

114 [05.03.01. | Sinais de \"codigo\", baias, balisas e marcos. vg 1
01
05.04 Sinalizagdo temporaria:

115 [05.04.01 |Sinalizagéo temporaria de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, com as alteracdes introduzidas | vg 1

pelo Decreto Regulamentar 41/2002, de 20 de Agosto, referente a sinalizagdo vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento,
implantacéo e colocacao.

06 DIVERSOS
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116 (06.01 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagistico da area ocupada apds desmontagem. vg

117 |06.02 Montagem e desmontagem no estaleiro, do laboratério do adjudicatario equipado com todo o material necessario a execugdo dos ensaios previstos para o controlo de | vg
gualidade, e com area igual ou superior a definida.

118 (06.03 Execucgéo do projecto de telas finais dos trabalhos realizados, ao dono de obra quando da recepgéo provisoéria da obra. vg

119 (06.04 Fornecimento do Plano de Seguranga, Saude e Higiene no trabalho e sua implementagdo em obra de acordo com a legislagéo vigente. vg

120 |06.05 Implementacao e execucao do Plano de Gestao de Residuos de Construcdo e de Demolicdo (RCD) de acordo com a legislacéo vigente. vg
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