
Serviços Municipalizados de Castelo Branco
Procedimento 7/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Lote 1 - Lote 1 - Renovação e Construção das Infraestruturas no Bairro do Bonfim em Castelo Branco Preço base: 1.709.572,07
Linha Cod. Designação Unidade Qtd

 01 TERRAPLENAGEM
 01.01 Escavação na linha e colocação em aterro ou vazadouro:
1 01.01.01 Execução de escavação em terreno de qualquer natureza (terreno rochoso ou não), com qualquer meio de escavação, incluindo uso de explosivo (caso necessário),

transporte a vazadouro de materiais sobrantes, e todos os trabalhos e materiais necessários.
m3 8243

 01.01.02 Carga, transporte e colocação em aterro dos materiais provenientes da escavação:
2 01.01.02.

01
Incluindo espalhamento e compactação. m3 37

3 01.01.03 Carga, transporte e colocação em vazadouro dos materiais provenientes da escavação, incluindo espalhamento e eventual indemnização por depósito. m3 8206
4 01.02 Regularização de taludes de escavação. m2 67
5 01.03 Regularização de taludes de aterro. m2 1
 01.04 Trabalhos em condições particulares:
6 01.04.01 Corte de árvores, incluindo desenraizamento, enchimento, transporte, e colocação em vazadouro autorizado e licenciado dos produtos sobrantes. UN 45
 02 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA RESIDUAL PLUVIAL (Todos os materiais terão de ser aprovados em BAM antes da sua aplicação)
 02.01 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
7 02.01.01 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessórios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessários de: entivação, carga,

transporte e descarga a vazadouro e/ou depósito provisório dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito, não considerando qualquer coeficiente de
empolamento.

m3 1872

8 02.01.02 Fornecimento e colocação de areia, pó de pedra ou saibro, com 10cm para execução do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima
do extradorso da tubagem, bem apertada com maço de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactação (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.

m3 682

9 02.01.03 Aterro da vala com material resultante da escavação e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrões e raízes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecânicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3 662

10 02.01.04 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores
mecânicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3 347

 02.02 Fornecimento e assentamento de tubagem, colocação de rede de sinalização, incluíndo todos os trabalhos complementares à sua boa execução:
11 02.02.01 PVC Ø315mm SN4; m 817
12 02.02.02 PVC Ø400mm SN4; m 85
13 02.02.03 PVC CorrugadoØ630mm SN8; m 240
14 02.02.04 PVC CorrugadoØ800mm SN8; m 60
15 02.03 Fornecimento e execução de Câmara de Visita excentrica com altura h   1,5 m em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execução de

soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3 e inclinação de 10% para o interior da caleira; aplicação de degraus em polipropileno; Aplicação de tampa e aro em
FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.

UN 37
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16 02.04 Fornecimento e execução de Câmara de Visita excentrica com altura 1,50m
em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execução de soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3 e inclinação de 10% para o
interior da caleira; aplicação de degraus em polipropileno; Aplicação de tampa e aro em FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos
os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.

UN 8

17 02.05 Fornecimento e execução de Câmara de Visita excentrica com altura 2,00m
em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execução de soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3 e inclinação de 10% para o
interior da caleira; aplicação de degraus em polipropileno; Aplicação de tampa e aro em FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos
os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.

UN 4

18 02.06 Fornecimento e execução de sumidouro em betão por elementos (800x500x80) em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; assentamento de
tubagem PVCØ200SN4 e respectivas ligações; envolvimento da tubagem com 20cm de fornecimento de areia ou saibro; restante enchimento da vala com fornecimento
de Tou-Venant bem compactado e regado, soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3; aplicação de grelha FFD C250 Anti Roubo (710x400) e respectivo
remate com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3 e todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito assentamento e funcionamento. (ver desenho de
pormenor).

UN 99

19 02.07 Fornecimento e execução da ligação de tubos de queda de plúvial dos imóveis ao lancil ou sumidouros da via pública, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu
bom funcionamento (ver desenho de pormenor).

UN 196

20 02.08 Remoção de aro e tampa das câmaras de visita existentes (entregar aos SMCB). Fornecimento e assentamento de novo aro e tampa redonda articulável do tipo Rexess
ou \"Equivalente\" em F.F.D. Ø60cm - classe D400 - c/Junta  com as seguintes inscrições: \"PLUVIAL\" ; acerto da mesma até à cota do pavimento e respectivo remate
com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.

UN 3

21 02.09 Fornecimento e execução da renovação/reconstrução de fundos e paredes de Câmaras de Visita existentes incluindo: fechamento com argamassa de cimento ao traço
1:3 de juntas, fendas e defeitos; remoção do fundo existente, colocação de degraus para h>1,5m; novo fundo em betão simples com 250kg de cimento /m3; acabamento
final da(s) meia(s) cana(s) e superficies laterais com ~2cm de argamassa de cimento ao traço 1:3  e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de
pormenor.

UN 4

22 02.10 Perfuração horizontal em terreno rochoso com encamisamento em tubagem de aço Ø800mm e espessura de parede de 8mm incluindo todos os trabalhos
complementares  (este tubo servirá de negativo para o coletor de drenagem das águas residuais pluviais).

UN 25

 03 PAVIMENTAÇÃO
 03.01 Camadas granulares:
 03.01.01 Com características de sub-base:
 03.01.01.

01
Em agregado britado de granulometria extensa:

23 03.01.01.
01.01

Com 0,15 m de espessura. m2 15738

 03.01.02 Com características de base:
 03.01.02.

01
Em agregado britado de granulometria extensa:

24 03.01.02.
01.01

Com 0,15 m de espessura. m2 7435

25 03.01.02.
01.02

Com 0,20 m de espessura. m2 15738

 03.01.03 Com características de regularização:
 03.01.03.

01
Em areia e cimento ao traço 3/1 para assentamento de calçadas ou blocos de betão:

26 03.01.03.
01.01

Com 0,05 m de espessura. m2 13088
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 03.02 Camadas de misturas betuminosas a quente:
 03.02.01 Camada de base:
 03.02.01.

01
AC20 base ligante(MB):

27 03.02.01.
01.01

Com 0,06 m de espessura. m2 10086

 03.02.02 Camada de desgaste:
 03.02.02.

01
AC14 Surf Ligante (BB):

28 03.02.02.
01.01

Com 0,05 m de espessura. m2 10086

 03.03 Regas betuminosas de impregnação, colagem ou cura:
 03.03.01 Rega de impregnação betuminosa:

29 03.03.01.
01

Com emulsão betuminosa. m2 10086

 03.03.02 Rega de colagem:
30 03.03.01.

01
Com emulsão. m2 10086

 03.04 Trabalhos especiais de pavimentação:
 03.04.01 Pavimentação de faixas de rodagem, passeios, separadores, estacionamentos e ilhas direccionais, incluindo fundação, execução de juntas, posterior limpeza, e todos os trabalhos,

meios, equipamentos e materiais necessários à sua perfeita execução:
31 03.04.01.

01
Fornecimento e execução de calçada em cubos de granito com 0,11m, incluindo cubos de calcário branco vidraço para a sinalização horizontal. m2 5653

32 03.04.01.
02

Aplicação de camada em betonilha armada com 7 cm de espessura, tipo malha sol CQ30 ou equivalente, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários. m2 7435

33 03.04.01.
03

Fornecimento e execução de pavimento em lajetas de betão, com 0,4mX0,4mX0,06m. m2 7101

34 03.04.01.
04

Fornecimento e execução de pavimento em lajetas de betão tátil de alerta, pitonado, com 0,4mX0,4mX0,06m. m2 220

35 03.04.01.
05

Fornecimento e execução de pavimento em lajetas de betão tátil direcional, estriado, com 0,4mX0,4mX0,06m. m2 115

 03.05 Remoção de pavimentos existentes, incluindo fundação e lancis, carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado e licenciado dos pavimentos que não serão
reutilizadosdos e/ou em estaleiro do dono de obra ou noutro local a indicar por este dos pavimentos que o mesmo pretenda reutilizar, os quais deverão ser limpos e armazenados
em paletes de modo a permitir a sua reutilização  e colocação em vazadouro autorizado e licenciado dos produtos sobrantes:

36 03.05.01 Em pavimentos betuminosos. m2 12785
37 03.05.02 Em pavimentos em cubos de granito. m2 1813
38 03.05.03 Em pavimentos em pavê. m2 3877
39 03.05.04 Em pavimentos em lajetas de betão. m2 352
40 03.05.05 Em pavimentos em calçada miúda de calcário. m2 1773
41 03.05.06 Em betonilha. m2 1789
 04 OBRAS ACESSÓRIAS
 04.01 Integração paisagística e medidas minimizadoras:
 04.01.01 Integração paisagística/revestimento vegetal:
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 04.01.01.
01

Plantação, incluindo o fornecimento das espécies, a abertura e enchimento de covas, a adubação, a tutoragem, a retancha, a manutenção e as regas:

42 04.01.01.
01.01

Da da espécie Magnólia Grandeiflora (Branca), com PAP 16/18, plumagem e flecha intacta, fuste ereto, com o sistema de raízes bem desenvolvido e cabelame
abundante.

UN 114

43 04.01.01.
01.02

Da da espécie Plátanus Acerifólia, com PAP 25/30, plumagem e flecha intacta, fuste ereto, com o sistema de raízes bem desenvolvido e cabelame abundante. UN 5

44 04.01.01.
02

Fornecimento e aplicação de grelha de ferro fundido, de 120x120 mm, para protecção de caldeira de árvore, do tipo GG LARUSDESIGN, ou equivalente. Incluindo todos
os trabalhos, materiais e acessórios necessários. Totalmente montado. tudo de acordo com instruções do respetivo fornecedor.

UN 99

45 04.01.01.
03

Fornecimento e aplicação de calhaus rolados brancos para cobrimento decorativo do terreno em áreas de repouso, incluindo todos os trabalhos, meios e materiais
necessários.

m2 333

 04.01.01.
04

Rede de rega, incluindo a abertura de valas, tubos, válvulas, brotadores e demais acessórios necessários:

46 04.01.01.
04.01

Abertura e tapamento de valas. m 1401

 04.01.01.
04.02

Fornecimento e assentamento de tubagens, incluindo todos os acessórios em latão, maciços de amarração, e todos os trabalhos necessários:

47 04.04.01.
04.02.01

PEAD  32mm PN 10. m 1401

48 04.01.01.
04.03

Fornecimento e aplicação de tubo gotejador a circular a árvore em formato de anel em PEAD  16mm PN 10, 4l/h, não reciclado, incluindo todos os acessórios em plástico
necessários, ligações, ensaios, pronto a funcionar.

UN 126

49 04.01.01.
04.04

Fornecimento e aplicação de caixa para válvulas tipo VBA da Rain Bird ou equivalente, de 0,38x0,53m até 0,50x0,63m incluindo camada drenante no fundo da mesma
com espessura minima de 0,10 m, contador, acessórios, ligações, construção de proteção, todos os trabalhos necessários à sua implantação, nomeadamente, a
escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por
depósito.

UN 8

50 04.01.01.
04.05

Fornecimento e aplicação de electroválvulas de 1\", para programador, incluindo regulador de pressão PRS-Dial, solenoide de impulso, filtro de malha de 1 \" (incluindo
cartucho), válvulas de esfera  com 1\" de diâmetro em PVC, válvulas anti-sifão, incluindo tê e tampão final e ainda todos os acessórios, ligações e ensaios, tudo pronto a
funcionar. (tudo tipo Rain Bird ou equivalente)

UN 10

 04.01.01.
04.06

Fornecimento e aplicação de programador automático Série WPX da Rain Bird ou equivalente, incluindo acessórios, ligações e ensaios, tudo pronto a funcionar:

51 04.01.01.
04.06.01

De 1 estação. UN 6

52 04.01.01.
04.06.02

De 2 estações. UN 2

 04.02 MUROS DE SUPORTE, INCLUINDO TODOS OS TRABALHOS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS E O FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TODOS OS MATERIAIS:
53 04.02.01 Escavação para abertura de fundações de muros e paredes, incluindo entivação, escoramento, bombagem e esgoto de eventuais águas afluentes, carga, transporte e

colocação em vazadouro autorizado e licenciado dos produtos sobrantes.
m3 29

 04.02.02 Execução de muros de suporte, incluindo cofragens, cavaletes, entivações, escoramentos necessários e colocação dos dispositivos de drenagem no tardoz:
54 04.02.02.

01
Em betão armado. m3 36

 04.03 GUARDA CORPOS METÁLICOS:
55 04.03.01 Remoção incluindo limpeza, pintura, carga e transporte para deposito provisório e posterior recolocação,bem como a remoção das fundações, carga e transporte a

vazadouro autorizado e licenciado (quando aplicável) e ainda todos os trabalhos e materiais necessários à sua recolocação.
m 111

56 04.03.02 Fornecimento e aplicação, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução. m 47
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 04.04 INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS
 04.04.01 INFRAESTRUTURAS A INSTALAR
 04.04.01.

01
REDE DE INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS

 04.04.01.
01.01

Valas

57 04.04.01.
01.01.01

Abertura e tapamento de Vala para infraestruturas  partilhada de Energia Eléctrica, Iluminação Pública e Telecomunicações em passeios,  na largura exigida e
regulamentar em todo o tipo de terreno e profundidades exigidas, reposição de pavimento similar ao encontrado, fitas e redes de sinalização, compactação de terrenos,
incluindo transporte a deposito de excedentes e materiais rochosos, todos os materiais e acessorios necessarios.

m 1017

58 04.04.01.
01.01.02

Abertura e tapamento de Vala partilhada para infraestruturas de Energia Eléctrica, Iluminação Pública e Telecomunicações em perfil Travessia ou Via de Circulação
Pública,  na largura exigida e regulamentar em todo o tipo de terreno e profundidades exigidas, reposição de pavimento similar ao encontrado, fitas e redes de
sinalização, compactação de terrenos, incluindo transporte a deposito de excedentes e materiais rochosos, todos os materiais e acessorios necessarios.

m 37

 04.04.01.
01.02

Câmaras de Visita

59 04.04.01.
01.02.01

Execução de camara de Visita, conforme Peças desenhadas para passagem de troços de Energia, incluindo remate dos tubos de chegadas e partidas, escoamento de
aguas, tampas do tipo D400 e fechos, todos os materiais e acessorios necessarios a uma correcta instalação.

UN 27

60 04.04.01.
01.02.02

Reformulação de camara de Visita, ao nivel da substituição de Tampa para tipo D400, incluindo fechos,substituiçao de cone regulamentar e todos os materiais e
acessorios necessarios a uma correcta instalação.

UN 2

 04.04.01.
01.03

Fornecimento e instalação em vala aberta de tubo para enfiamento de condutores/cabo de energia, cor vermelha, com parede dupla, incluindo uniões, curvas e remates em camaras
de visita, todos os trabalhos, acessorios e materiais necessários do tipo:

61 04.04.01.
01.03.01

Tubo PEAD Ø125 m 4216

 04.04.01.
01.04

Rede de Distribuição

62 04.04.01.
01.04.01

Armário para Distribuição de Energia UN 18

63 04.04.01.
01.04.02

Execução de Sistema de Terras serviço e proteção de armário de Energia nas condições regulamentares, incluindo todos os materiais, acessorios e trabalhos
necessarios.

UN 36

 04.04.01.
01.04.03

Fornecimento, enfiamento e ligação de troço de distribuição de Energia em BT em tubo, incluindo elementos de ligação, terminais quando necessarios, capacetes e mangas
termoretrateis, ligação da malha metálica a terra nas condições regulamentares, todos os materiais, acessorios e elementos necessarios do tipo:

64 04.04.01.
01.04.03.
01

LVAV3x185+95 m 1115

65 04.04.01.
01.04.04

Fornecimento e Arvoramento de Poste do tipo CAVAN 9/800 para chegada de rede aerea, incluindo abertura e tapamento de fundação, todos os trabalhos, materiais e
acessorios necessários

UN 2

 04.04.01.
01.04.05

Subidas de troço de distribuição em BT de Torçada existente a armário, incluindo tubagem e cablagem tal como em peças escritas e desenhadas, ligadores, capacetes, Caixa do
tipo CD2,  extremidades e mangas termoretrateis, todos os trabalhos, materiais e acessorios necessários

66 04.04.01.
01.04.05.
01

LSVAV4x95, PEAD Ø125 UN 2

67 04.04.01.
01.04.05.
02

LSVAV4x35, PEAD Ø125 UN 3
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 04.04.01.
01.04.06

Execução de Baixada do tipo, com recurso a cabo do tipo, incluindo abertura e tapamento de vala em todos os tipos de terrenos, compactação e reposição do pavimento existente,
fitas e demais elementos de sinalização, tubagem e cablagem, tal como em peças desenhadas e escritas, incluindo subida nas condições descritas em peças e ligação ao existente
nas condições regulamentares, elementos de união, fixação e remate dos cabos e em suma todos os acessorios e trabalhos necessários para uma correcta ligação

68 04.04.01.
01.04.06.
01

LSVAV2x16, PEAD Ø63 UN 77

69 04.04.01.
01.04.06.
02

LSVAV4x16, PEAD Ø63 UN 12

70 04.04.01.
01.04.06.
03

LSVAV4x35, PEAD Ø75 UN 2

 04.04.01.
01.05

Rede de Iluminação Pública

71 04.04.01.
01.05.01

Abertura e tapamento de Vala  para troços de iluminação Pública em perfil Normal, Travessia ou Via de Comunicação,  na largura exigida e regulamentar em todo o tipo
de terreno e profundidades exigidas, reposição de pavimento similar ao encontrado, fitas e redes de sinalização, compactação de terrenos, incluindo transporte a
deposito de excedentes e materiais rochosos, todos os materiais e acessorios necessarios.

m 450

 04.04.01.
01.05.02

Fornecimento e instalação de cabo,  destinado a Iluminação, entubado em PEAD Ø63 inclusivé, em vala exclusiva ou partilhada, nas condições regulamentares, incluindo
elementos de ligação, terminais quando necessarios, capacetes e mangas termoretrateis, ligação da malha metálica a terra nas condições regulamentares, todos os materiais,
acessorios e elementos necessarios do tipo:

72 04.09.01.
01.05.02.
01

LSVAV 4x16, PEAD Ø63 m 1227

73 04.04.01.
01.05.03

Execução de terra a coluna de Iluminação e equipotencialização da malha do cabo incluindo tubo e  Fita ou Malha de Terra, ligadores, parafusos e porcas, o electrodo ou
eléctrodos de terra todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios de forma a obter um valor na ordem dos 10ohm.

UN 36

 04.04.01.
01.05.04

Fornecimento e Instalação de Conjunto de iluminação, incluindo portinhola fusíveis e taco para efetivação de ligações, eletrificação com recurso a cabo regulamentar, um por cada
uma das luminárias com as devidas ponteiras, todos os acessórios e trabalhos necessários para uma correta instalação.

74 04.04.01.
01.05.04.
01

P1 UN 19

75 04.04.01.
01.05.04.
02

P4 UN 2

76 04.04.01.
01.05.04.
03

P5 UN 1

77 04.04.01.
01.05.04.
04

A1 UN 34

78 04.04.01.
01.05.04.
05

A1.1 UN 1
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79 04.04.01.
01.05.04.
06

L1 UN 14

80 04.04.01.
01.05.05

Recolocação de coluna de iluminação pública conforme PD, execução de terra, montagem e desmontagem e todos os trabalhos e acessórios necessários UN 1

81 04.04.01.
01.05.06

Subidas de troço de IP para Torçada existente, incluindo tubagem e cablagem do tipo LSVAV 2X16 tal como em peças escritas e desenhadas, ligadores, capacetes,
extremidades e mangas termoretrateis, todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

UN 5

 04.04.02 Infraestruturas a Desmontar
82 04.04.02.

01
Desmontagem de colunas, qualquer tipo, incluindo transporte para estaleiro e reciclagem de todos os materiais retirados por operador licenciado. UN 2

83 04.04.02.
02

Desmontagem de luminárias de qualquer tipo, incluindo transporte para estaleiro e reciclagem de todos os materiais retirados por operador licenciado. UN 38

84 04.04.02.
03

Desmontagem da rede de B.T. existente, incluindo postes, cabos, luminárias e todos os materiais, mantendo em funcionamento todas as instalações. UN 1

 04.05 INFRAESTRUTURAS ITUR
 04.05.01 INFRAESTRUTURAS A INSTALAR
 04.05.01.

01
REDE DE INFRAESTRUTURAS ITUR

85 04.05.01.
01.01

Abertura e tapamento de vala para infra-Estruturas de Telecomunicações em passeios ou em Via de comunicação  na largura exigida e regulamentar em todo o tipo de
terreno e profundidades exigidas, reposição de pavimento similar ao encontrado, fitas e redes de sinalização, compactação de terrenos, incluindo transporte a deposito
de excedentes e materiais rochosos, todos os materiais e acessorios necessarios.

m 528

86 04.05.01.
01.02

Abertura e tapamento de vala para infra-Estruturas de Telecomunicações perfil Travessia ou em Via de comunicação  na largura exigida e regulamentar em todo o tipo
de terreno e profundidades exigidas, reposição de pavimento similar ao encontrado, fitas e redes de sinalização, compactação de terrenos, incluindo transporte a
deposito de excedentes e materiais rochosos, todos os materiais e acessorios necessarios.

m 93

87 04.05.01.
01.03

Execução de camara de Visita, conforme Peças desenhadas para passagem de troços de telecomunicações, incluindo remate dos tubos de chegadas e partidas,
escoamento de aguas, tampas e fechos, todos os materiais e acessorios necessarios a uma correcta instalação do tipo CVR2, Incluindo tampa tipo D400.

UN 32

88 04.05.01.
01.04

Reformulação de camara de Visita, conforme Peças desenhadas para passagem de troços de telecomunicações, incluindo remate dos tubos de chegadas e partidas,
escoamento de águas, tampas do tipo D400 e fechos, todos os materiais e acessórios necessários a uma correcta instalação.

UN 26

89 04.05.01.
01.05

Fornecimento e instalação de tubo em vala aberta, incluindo elementos de união, curvas e remates em camaras de visita, e fita expansível , envolvendo os tubos na
espessura das paredes e todos os trabalhos, acessorios e materiais necessários do tipo PEAD110

m 6362

90 04.05.01.
01.06

Execução de baixada a fogo conforme PD, incluindo abertura e tapamento de vala para infra-Estruturas de Telecomunicações, perfil Travessia ou em Via de
comunicação  na largura exigida e regulamentar em todo o tipo de terreno e profundidades exigidas. Reposição de pavimento similar ao encontrado, fitas e redes de
sinalização, compactação de terrenos, tubagem PEAD 63, incluindo transporte a depósito de excedentes e materiais rochosos, incluindo todos os materiais e acessorios
necessarios.

UN 142

 04.06 INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DRENAGEM RESIDUAL DOMÉSTICA
 04.06.01 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Todos os materiais terão de ser aprovados em BAM antes da sua aplicação)

91 04.06.01.
01

Fornecimento, conceção e execução de rede de abastecimento de água provisória em PEAD PN10 e acessórios em FFD e Latão, incluindo todos os trabalhos
necessários ao seu bom funcionamento aprovado pelos SMCB.

vg 1

 04.06.01.
02

MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)

92 04.06.01.
02.01

Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessórios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessários de: entivação, carga,
transporte e descarga a vazadouro e/ou depósito provisório dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito, não considerando qualquer coeficiente de
empolamento.

m3 1146
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93 04.06.01.
02.02

Fornecimento e colocação de areia, pó de pedra ou saibro, com 10cm para execução do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima
do extradorso da tubagem, bem apertada com maço de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactação (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.

m3 441

94 04.06.01.
02.03

Aterro da vala com material resultante da escavação e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrões e raízes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecânicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3 346

95 04.06.01.
02.04

Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores
mecânicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3 346

 04.06.01.
03

Fornecimento e assentamento de tubagem e acessórios, colocação de rede de sinalização, execução de maciços de amarração,  incluído todos os materiais e trabalhos
complementares à sua boa execução:

96 04.06.01.
03.01

Tubo em P.V.C. Ø110 PN10; m 1010

97 04.06.01.
03.02

Tubo em P.V.C. Ø90 PN10; m 706

98 04.06.01.
03.03

Tubo em P.V.C. Ø63 PN10; m 220

99 04.06.01.
03.04

União Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC Ø110mm; UN 4

100 04.06.01.
03.05

União Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC Ø90mm; UN 6

101 04.06.01.
03.06

Curva em F.F.D. Ø110mmx45º abocardada; UN 3

102 04.06.01.
03.07

Curva em F.F.D. Ø110mmx22,30º abocardada; UN 7

103 04.06.01.
03.08

Curva em F.F.D. Ø90mmx90º abocardada; UN 2

104 04.06.01.
03.09

Curva em F.F.D. Ø90mmx45º abocardada; UN 7

105 04.06.01.
03.10

Curva em F.F.D. Ø90mmx22,30º abocardada; UN 2

106 04.06.01.
03.11

Curva em F.F.D. Ø63mmx90º abocardada; UN 2

107 04.06.01.
03.12

Tê em F.F.D. Ø(90x90)mm abocardado; UN 4

108 04.06.01.
03.13

Tê em F.F.D. Ø(110x63)mm abocardado; UN 2

109 04.06.01.
03.14

Tê em F.F.D. Ø(110x90)mm abocardado; UN 2

110 04.06.01.
03.15

Cone em F.F.D. Ø(110x90)mm abocardado; UN 3
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111 04.06.01.
04

Fornecimento de material e execução de ramal de abastecimento de água \"tipo moradia\"  em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de:
movimentação de terras, aplicação de saibro ou pó de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicação de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligação às tubagens existentes com acessórios aprovados pela fiscalização, colocação de rede de sinalização, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligações até à caixa de contador inclusive, colocação do contador na nova caixa exterior e execução de ligações no antigo local do
contador, abertura de roços e espaço para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idênticos repondo a situação
existente antes da abertura de roços, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.

UN 194

112 04.06.01.
05

Fornecimento de material e execução de ramal de abastecimento de água \"tipo prédio\"  em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: movimentação
de terras, aplicação de saibro ou pó de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicação de tout-venant para restante enchimento da vala, ligação às tubagens
existentes com acessórios aprovados pela fiscalização, colocação de rede de sinalização, assentamento de tubagem em PVC PN10 ou PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE)  e respectivas ligações até à válvula de soleira inclusive, fornecimento e aplicação de válvula e acessórios, tudo de acordo com a normas legais
em vigor e desenhos de pormenor.

UN 41

113 04.06.01.
06

Fornecimento de material e execução da ligação do ramal de água do prédio à Rede de Incêndio Armada (RIA) do mesmo em terreno de qualquer natureza incluindo
todos os trabalhos de: movimentação de terras, aplicação de saibro ou pó de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, colocação de rede de sinalização,
aplicação de tout-venant para restante enchimento da vala bem regado, assentamento de tubagem em PVC PN10, Tê de ligação ao ramal do prédio em FFD, válvula
anti-retorno em FFD e válvula de cunha em FFD, restantes tubagens e acessórios até ligação à RIA do prédio inclusive, caixa de acesso ao sistema em blocos de
cimento (40x40)cm e respetivo aro e tampa de acesso da classe B125 com inscrição RIA, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.

UN 10

114 04.06.01.
07

Fornecimento e aplicação do conjunto de válvula e acessórios para ligar em PVCØ110PN10: válvula de cunha elástica Ø100 abocardada,  tipo Euro 20, em FFD
PN10/16 c/ proteção em epoxy min 150microns; Haste fixa em aço, noz e dado em FFD, e tubo de proteção em PP; Tubagem negativa em PVC140ØSN4 para encaixe
entre a válvula e caixa cilíndrica; Caixa cilíndrica em FFD quadrada com Ø160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os
trabalhos complementares à sua execução.

UN 5

115 04.06.01.
08

Fornecimento e aplicação do conjunto de válvula e acessórios para ligar em PVCØ90PN10: válvula de cunha elástica Ø80 abocardada,  tipo Euro 20, em FFD PN10/16
c/ proteção em epoxy min 150microns; Haste fixa em aço, noz e dado em FFD, e tubo de proteção em PP; Tubagem negativa em PVC140ØSN4 para encaixe entre a
válvula e caixa cilíndrica; Caixa cilíndrica em FFD quadrada com Ø160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares à sua execução.

UN 6

116 04.06.01.
09

Fornecimento e aplicação do conjunto de válvula e acessórios para ligar em PVCØ63PN10: válvula de cunha elástica Ø50 abocardada,  tipo Euro 20, em FFD PN10/16
c/ proteção em epoxy min 150microns; Haste fixa em aço, noz e dado em FFD, e tubo de proteção em PP; Tubagem negativa em PVC140ØSN4 para encaixe entre a
válvula e caixa cilíndrica; Caixa cilíndrica em FFD quadrada com Ø160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares à sua execução.

UN 2

117 04.06.01.
10

Fornecimento, execução de Boca de rega quadrada com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem
com fornecimento de pó de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tou-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem,
válvula de corte, acessórios e respectivas ligações desde a braçadeira inclusivé; colocação de rede de sinalização e todos os trabalhos complementares à sua boa
execução (ver desenho de pormenor).

UN 10

118 04.06.01.
11

Fornecimento, Fornecimento, execução de Ventosa 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem com pó de
pedra ou saibro e restante enchimento da vala com Tou-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem, acessórios e respectivas ligações desde a
braçadeira inclusivé; colocação de rede de sinalização; Peças pré-fabricadas para a Ventosa; porta e portinhola e todos os trabalhos complementares à sua boa
execução. (ver desenho de pormenor)

UN 1

119 04.06.01.
12

Fornecimento e execução de Marco de incêndio Ø100mm com Storz, derrubável   tipo C9 Plus «ou Equivalente» em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o
movimento de terras; envolvimento da tubagem com fornecimento de pó de pedra ou saibro  e restante enchimento da vala com fornecimento de Tou-Venant bem
compactado e regado; assentamento de tubagem, válvula de corte, acessórios e respectivas ligações desde o tê inclusivé; colocação de rede de sinalização; todos os
trabalhos complementares à sua boa execução (ver desenho de pormenor).

UN 1

 04.06.02 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA RESIDUAL DOMÉSTICA  (Todos os materiais terão de ser aprovados em BAM antes da sua aplicação)
 04.06.02.

01
MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
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120 04.06.02.
01.01

Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessórios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessários de: entivação, carga,
transporte e descarga a vazadouro e/ou depósito provisório dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito, não considerando qualquer coeficiente de
empolamento.

m3 456

121 04.06.02.
01.02

Fornecimento e colocação de areia, pó de pedra ou saibro, com 10cm para execução do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima
do extradorso da tubagem, bem apertada com maço de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactação (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.

m3 128

122 04.06.02.
01.03

Aterro da vala com material resultante da escavação e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrões e raízes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecânicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3 235

123 04.06.02.
01.04

Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores
mecânicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3 83

 04.06.02.
02

Fornecimento e assentamento de tubagem, colocação de rede de sinalização, incluíndo todos os trabalhos complementares à sua boa execução:

124 04.06.02.
02.01

PVC Ø200mm SN4; m 345

125 04.06.02.
03

Fornecimento e execução de Câmara de Visita excentrica com altura h   1,5 m em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execução de
soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3 e inclinação de 10% para o interior da caleira; aplicação de degraus em polipropileno; Aplicação de tampa e aro em
FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.

UN 3

126 04.06.02.
04

Fornecimento e execução de Câmara de Visita excentrica com altura 1,50m
em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execução de soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3 e inclinação de 10% para o
interior da caleira; aplicação de degraus em polipropileno; Aplicação de tampa e aro em FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos
os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.

UN 4

127 04.06.02.
05

Fornecimento e execução de Câmara de Visita excentrica com altura 2,00m
em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execução de soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3 e inclinação de 10% para o
interior da caleira; aplicação de degraus em polipropileno; Aplicação de tampa e aro em FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos
os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.

UN 1

128 04.06.02.
06

Fornecimento e execução de novo ramal domiciliário de esgoto em terreno de qualquer natureza incluindo; todo o movimento de terras; assentamento de tubagem em
PVCØ125SN4 e respectivas ligações; fornecimento e envolvimento da tubagem com 20cm de areia ou saibro; fornecimento do restante enchimento da vala com
Tout-Venant bem compactado; soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3 e inclinação de 10% para o interior da caleira; Aplicação de tampa e aro em FFD da
classe B125-tipo Aksess «ou equivalente» e respectivo remate e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor

UN 48

129 04.06.02.
07

Remoção de aro e tampa das câmaras de visita existentes (entregar aos SMCB). Fornecimento e assentamento de novo aro e tampa redonda articulável do tipo Rexess
ou \"Equivalente\" em F.F.D. Ø60cm - classe D400 - c/Junta  com as seguintes inscrições: \"SANEAMENTO\" ; acerto da mesma até à cota do pavimento e respectivo
remate com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.

UN 26

130 04.06.02.
08

Reposição e ajustamento altimétrico (alteamento ou rebaixamento) e planimétrico, às cotas de projecto, das caixas de visita e de todos os elementos superficiais dos
sistemas subterrâneos existentes, incluindo a sua reabilitação, adequação, e substituição de elementos ou peças danificadas (por exemplo tampas), identificação de
tampas para e substituição para correção identitária, carga, transporte, colocação dos produtos demolidos e removidos em operador licenciado, e todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessários à realização do trabalho.

UN 75

131 04.06.02.
09

Fornecimento e execução da renovação/reconstrução de fundos e paredes de Câmaras de Visita existentes incluindo: fechamento com argamassa de cimento ao traço
1:3 de juntas, fendas e defeitos; remoção do fundo existente, colocação de degraus para h>1,5m; novo fundo em betão simples com 250kg de cimento /m3; acabamento
final da(s) meia(s) cana(s) e superficies laterais com ~2cm de argamassa de cimento ao traço 1:3  e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de
pormenor.

UN 26

132 04.06.02.
10

Perfuração horizontal em terreno rochoso com encamisamento em tubagem de aço soldada topo a topo de Ø400mm e espessura de parede de 6mm incluindo todos os
trabalhos complementares (este tubo servirá de negativo para o coletor de drenagem das águas residuais domésticas).

m 25

 04.07 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE LANCIS EM FAIXAS DE RODAGEM, PASSEIOS, ILHÉUS E SEPARADORES:
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 04.07.01.
01

Em granito:

133 04.07.01.
01.01

Lancil de passeio (0,20), incluindo fundação. m 2913

134 04.07.01.
01.02

Lancil galgável (0,30), incluindo fundação. m 7

135 04.07.01.
01.03

Lancil de remate de passeios (0,10), incluindo fundação. m 755

136 04.07.01.
01.04

Lancil rebaixado (0,20 - passadeiras/acesso veículos), incluindo fundação. m 811

137 04.07.01.
01.05

Lancil rebaixado (0,30 - ilhéus), incluindo fundação. m 11

138 04.07.01.
01.06

Guia de separação de pavimentos nos passeios (0,15), incluindo fundação. m 1348

 04.08 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO, INCLUINDO TODOS OS TRABALHOS, MEIOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS À SUA CORRETA APLICAÇÃO E
FUNCIONAMENTO:

139 04.08.01 Contentores subterrâneos de recolha de resíduos indiferenciados e seletiva (tipo SOTKON ou equivalente), englobando, um contentor de 3000L para RSU, um contentor
de 3000L para vidro com pilhão, um contentor de 3000L para plástico e metal, um contentor de 3000L para papel e cartão, o fornecimento e aplicação dos quatro marcos
(Ø 510 standard), todos eles com pedal, incluindo a  escavação do fosso, a execução da laje de fundo com 0,15m de espessura em betão C16/20, o preenchimento dos
espaços entre as cubas e o poço com gravilha auto compacta, a instalação de caleiras e tubagens para drenagem das águas pluviais e ligação à rede geral de águas
pluviais, a pavimentação da tampa da cuba com resina epóxi, e colocação em vazadouro autorizado e licenciado dos produtos sobrantes.

UN 4

140 04.08.02 Contentores subterrâneos de recolha de resíduos indiferenciados e seletiva (tipo SOTKON ou equivalente), englobando, dois contentores de 3000L para RSU, um
contentor de 3000L para vidro com pilhão, um contentor de 3000L para plástico e metal, um contentor de 3000L para papel e cartão, o fornecimento e aplicação dos
cinco marcos (Ø 510 standard), todos eles com pedal, incluindo a  escavação do fosso, a execução da laje de fundo com 0,15m de espessura em betão C16/20, o
preenchimento dos espaços entre as cubas e o poço com gravilha auto compacta, a instalação de caleiras e tubagens para drenagem das águas pluviais e ligação à rede
geral de águas pluviais, a pavimentação da tampa da cuba com resina epóxi, e colocação em vazadouro autorizado e licenciado dos produtos sobrantes.

UN 1

141 04.08.03 Banco com estrutura em barras de aço inox AISI 304 acetinado (com reforço central) e assento e costas em tábuas de madeira maciça (tratada com produto protetor
fungicida, inseticida e hidrófugo, com filtro U.V.), incluindo o fornecimento e execução dos maciços de fundação em betão armado (abaixo do pavimento) e fixação do
banco aos mesmos com buchas e parafusos em aço inox tudo de acordo com instruções do respetivo fornecedor.

UN 18

142 04.08.04 Papeleira com balde em plástico de capacidade min 30 litros, tampo rebatível c/ abertura triangular, incluindo o fornecimento e execução do maciço de fundação em
betão e fixação da papeleira ao mesmo com parafusos de aço inox e bucha de impacto tudo de acordo com instruções do respetivo fornecedor (ver desenho de
pormenor)

UN 9

143 04.09 Reposição e ajustamento altimétrico (alteamento ou rebaixamento) e planimétrico, às cotas de projecto, das caixas de visita e de todos os elementos superficiais dos
sistemas subterrâneos existentes, incluindo a sua reabilitação, adequação, e substituição de elementos ou peças danificadas (por exemplo tampas), identificação de
tampas para e substituição para correção identitária, carga, transporte, colocação dos produtos demolidos e removidos em operador licenciado, e todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessários à realização do trabalho.

vg 1

 05 EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
 05.01 Sinalização vertical:
 05.01.01 Sinalização vertical de \"código\", incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de fundação:
 05.01.01.

01
Sinais triangulares:

144 05.01.01.
01.01

Com L = 0,70 m. UN 10
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 05.01.01.
02

Sinais circulares:

145 05.01.01.
02.01

Com diâmetro igual a 0,70 m. UN 7

 05.01.01.
03

Sinais quadrangulares:

146 05.01.01.
03.01

Com L = 0,70 m. UN 44

 05.02 Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação:
 05.02.01 Marcas Longitudinais:
 05.02.01.

01
Linha branca contínua (LBC):

147 05.02.01.
01.01

Com 0,10 m de largura (LBC 0,10). m 1506

148 05.02.01.
01.02

Com 0,12 m de largura (LBC 0,12). m 176

 05.02.01.
02

Linha branca tracejada (LBT):

149 05.02.01.
02.01

Com 0,10 m de largura e relação traço/espaço 1/1 m (LBT 0,10; 1/1). m 6

150 05.02.01.
02.02

Com 0,10 m de largura e relação traço/espaço 3/4 m (LBT 0,10; 3/4). m 953

151 05.02.01.
02.03

Com 0,12 m de largura e relação traço/espaço 1,5/2 m (LBT 0,12; 1,5/2). m 254

152 05.02.01.
02.04

Com 0,30 m de largura e relação traço/espaço 0,4/0,3 m (LBT 0,30; 0,4/0,3). m 32

 05.02.01.
03

Guias

153 05.02.01.
03.01

Com 0,12 m de largura. m 16

 05.02.02 Marcas Transversais:
154 05.02.02.

01
Barras de paragem com 0,50 m de largura. m2 50

155 05.02.02.
02

Passadeiras de peões. m2 251

 05.02.03 Outras marcas:
156 05.02.03.

01
Raias oblíquas paralelas. m2 62

 05.02.03.
02

Triângulo de cedência de prioridade:

157 05.02.03.
02.01

Com h = 2,0 m. UN 3

Av. Nuno Álvares Nº 32 r/c
Telef. 272340500 / Fax. 272340501
www.sm-castelobranco.pt Página 12 de 22



Serviços Municipalizados de Castelo Branco
Procedimento 7/2020

 05.02.03.
03

Setas de selecção com 6,0 m:

158 05.02.03.
03.01

Simples. UN 33

159 05.02.03.
03.02

Duplas. UN 8

160 05.02.03.
04

Inscrição BUS. UN 1

 05.03 Equipamento de guiamento, balizagem e demarcação, incluindo implantação, fornecimento e colocação:
 05.03.01 Baias direccionais:

161 05.03.01.
01

Metálicas com L = 0,20 m. UN 3

 05.04 Trabalhos a realizar no sistema de sinalização e segurança existente:
 05.04.01 Levantamento de elementos do sistema existente, e transporte a depósito a indicar pela Fiscalização.

162 05.04.01.
01

Sinais de \"código\", baias, balisas e marcos. vg 1

 05.05 Sinalização temporária:
163 05.05.01 Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, com as alterações introduzidas

pelo Decreto Regulamentar 41/2002, de 20 de Agosto, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento,
implantação e colocação.

vg 1

 06 DIVERSOS
164 06.01 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem. vg 1
165 06.02 Montagem e desmontagem no estaleiro, do laboratório do adjudicatário equipado com todo o material necessário à execução dos ensaios previstos para o controlo de

qualidade, e com área igual ou superior à definida.
vg 1

166 06.03 Execução do projecto de telas finais dos trabalhos realizados, ao dono de obra quando da recepção provisória da obra. vg 1
167 06.04 Fornecimento do Plano de Segurança, Saúde e Higiene no trabalho e sua implementação em obra de acordo com a legislação vigente. vg 1
168 06.05 Implementação e execução do Plano de Gestão de Resíduos de Construção e de Demolição (RCD) de acordo com a legislação vigente. vg 1

Lote 2 - Lote 2 - Renovação e Construção das Infraestruturas no Bairro do Bonfim em Castelo Branco Preço base: 533.327,93
Linha Cod. Designação Unidade Qtd

 01 TERRAPLENAGEM
 01.01 Escavação na linha e colocação em aterro ou vazadouro:
1 01.01.01 Execução de escavação em terreno de qualquer natureza (terreno rochoso ou não), com qualquer meio de escavação, incluindo uso de explosivo (caso necessário),

transporte a vazadouro de materiais sobrantes, e todos os trabalhos e materiais necessários.
m3 2508

2 01.01.02 Carga, transporte e colocação em vazadouro dos materiais provenientes da escavação, incluindo espalhamento e eventual indemnização por depósito. m3 2508
 01.02 Trabalhos em condições particulares:
3 01.02.01 Corte de árvores, incluindo desenraizamento, enchimento, transporte, e colocação em vazadouro autorizado e licenciado dos produtos sobrantes. UN 1
 02 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA RESIDUAL PLUVIAL (Todos os materiais terão de ser aprovados em BAM antes da sua aplicação)
 02.01 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
4 02.01.01 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessórios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessários de: entivação, carga,

transporte e descarga a vazadouro e/ou depósito provisório dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito, não considerando qualquer coeficiente de
empolamento.

m3 1752
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5 02.01.02 Fornecimento e colocação de areia, pó de pedra ou saibro, com 10cm para execução do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima
do extradorso da tubagem, bem apertada com maço de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactação (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.

m3 674

6 02.01.03 Aterro da vala com material resultante da escavação e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrões e raízes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecânicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3 471

7 02.01.04 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores
mecânicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3 249

 02.02 Fornecimento e assentamento de tubagem, colocação de rede de sinalização, incluíndo todos os trabalhos complementares à sua boa execução:
8 02.02.01 PVC Ø315mm SN4; m 18
9 02.02.02 PVC CorrugadoØ630mm SN8; m 103

10 02.02.03 PVC CorrugadoØ800mm SN8; m 185
11 02.02.04 PVC CorrugadoØ1000mm SN8; m 23
12 02.02.05 Tubo em Betão ArmadoØ1200mm Classe IV. m 190
13 02.03 Fornecimento e execução de Câmara de Visita excentrica com altura h   1,5 m em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execução de

soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3 e inclinação de 10% para o interior da caleira; aplicação de degraus em polipropileno; Aplicação de tampa e aro em
FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.

UN 5

14 02.04 Fornecimento e execução de Câmara de Visita excentrica com altura 1,50m
em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execução de soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3 e inclinação de 10% para o
interior da caleira; aplicação de degraus em polipropileno; Aplicação de tampa e aro em FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos
os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.

UN 9

15 02.05 Fornecimento e execução de Câmara de Visita excentrica com altura 2,00m
em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execução de soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3 e inclinação de 10% para o
interior da caleira; aplicação de degraus em polipropileno; Aplicação de tampa e aro em FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos
os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.

UN 5

16 02.06 Fornecimento e execução de Câmara de Visita (h=2,00)m em Betão Armado C25/30 dimensões (1,70x1,70x2,00)m e 0,20m de espessura; #int/ext Ø10//0,20m A500; ao
cimo da caixa uma cupula excentrica; todo o movimento de terras necessário; execução de soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3; aplicação de degraus
em polipropileno; Aplicação de tampa e aro em FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos os trabalhos complementares.

UN 4

17 02.07 Fornecimento e execução de queda-guiada no exterior da Câmara de Visita em PVC SN4 e argamassa de cimento necessária à sua fixação e todos os trabalhos
complementares conforme desenhos de pormenor (ver perfil longitudinal).

UN 2

18 02.08 Fornecimento e execução de sumidouro em betão por elementos (800x500x80) em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; assentamento de
tubagem PVCØ200SN4 e respectivas ligações; envolvimento da tubagem com 20cm de fornecimento de areia ou saibro; restante enchimento da vala com fornecimento
de Tou-Venant bem compactado e regado, soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3; aplicação de grelha FFD C250 Anti Roubo (710x400) e respectivo
remate com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3 e todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito assentamento e funcionamento. (ver desenho de
pormenor).

UN 52

19 02.09 Fornecimento e execução da ligação de tubos de queda de plúvial dos imóveis ao lancil ou sumidouros da via pública, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu
bom funcionamento (ver desenho de pormenor).

UN 68

20 02.10 Construção de caixa de retenção de areias (2,00x2,00x1,00)m em enrocamento/brita no próprio terreno antes da ligação da linha de água ao coletor P6. UN 1
21 02.11 Remoção do coletor de pluvial existente em CorrugMbØ1000 e MbØ800 para vazadouro autorizado (RCD). m 205
 03 PAVIMENTAÇÃO
 03.01 Camadas granulares:
 03.01.01 Com características de sub-base:
 03.01.01.

01
Em agregado britado de granulometria extensa:
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22 03.01.01.
01.01

Com 0,15 m de espessura. m2 5457

 03.01.02 Com características de base:
 03.01.02.

01
Em agregado britado de granulometria extensa:

23 03.01.02.
01.01

Com 0,15 m de espessura. m2 2461

24 03.01.02.
01.02

Com 0,20 m de espessura. m2 5457

 03.01.03 Com características de regularização:
 03.01.03.

01
Em areia e cimento ao traço 3/1 para assentamento de calçadas ou blocos de betão:

25 03.01.03.
01.01

Com 0,05 m de espessura. m2 3813

 03.02 Camadas de misturas betuminosas a quente:
 03.02.01 Camada de base:
 03.02.01.

01
AC20 base ligante(MB):

26 03.02.01.
01.01

Com 0,06 m de espessura. m2 4067

 03.02.02 Camada de desgaste:
 03.02.02.

01
AC14 Surf Ligante (BB):

27 03.02.02.
01.01

Com 0,05 m de espessura. m2 4067

 03.03 Regas betuminosas de impregnação, colagem ou cura:
 03.03.01 Rega de impregnação betuminosa:

28 03.03.01.
01

Com emulsão betuminosa. m2 4067

 03.03.02 Rega de colagem:
29 03.03.01.

01
Com emulsão. m2 4067

 03.04 Trabalhos especiais de pavimentação:
 03.04.01 Pavimentação de faixas de rodagem, passeios, separadores, estacionamentos e ilhas direccionais, incluindo fundação, execução de juntas, posterior limpeza, e todos os trabalhos,

meios, equipamentos e materiais necessários à sua perfeita execução:
30 03.04.01.

01
Fornecimento e execução de calçada em cubos de granito com 0,11m, incluindo cubos de calcário branco vidraço para a sinalização horizontal. m2 1391

31 03.04.01.
02

Aplicação de camada em betonilha armada com 7 cm de espessura, tipo malha sol CQ30 ou equivalente, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários. m2 2423

32 03.04.01.
03

Fornecimento e execução de pavimento em lajetas de betão, com 0,4mX0,4mX0,06m. m2 2282

33 03.04.01.
04

Fornecimento e execução de pavimento em lajetas de betão tátil de alerta, pitonado, com 0,4mX0,4mX0,06m. m2 108
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34 03.04.01.
05

Fornecimento e execução de pavimento em lajetas de betão tátil direcional, estriado, com 0,4mX0,4mX0,06m. m2 34

35 03.04.01.
06

Aplicação de camada em cimento (para nichos RSU) com 5 cm de espessura, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários. m2 38

 03.05 Remoção de pavimentos existentes, incluindo fundação e lancis, carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado e licenciado dos pavimentos que não serão
reutilizadosdos e/ou em estaleiro do dono de obra ou noutro local a indicar por este dos pavimentos que o mesmo pretenda reutilizar, os quais deverão ser limpos e armazenados
em paletes de modo a permitir a sua reutilização  e colocação em vazadouro autorizado e licenciado dos produtos sobrantes:

36 03.05.01 Em pavimentos betuminosos. m2 5675
37 03.05.02 Em pavimentos em cubos de granito. m2 1205
38 03.05.03 Em pavimentos em pavê. m2 634
39 03.05.04 Em pavimentos em lajetas de betão. m2 47
40 03.05.05 Em betonilha. m2 16
 04 OBRAS ACESSÓRIAS
 04.01 Integração paisagística e medidas minimizadoras:
 04.01.01 Integração paisagística/revestimento vegetal:
 04.01.01.

01
Plantação, incluindo o fornecimento das espécies, a abertura e enchimento de covas, a adubação, a tutoragem, a retancha, a manutenção e as regas:

41 04.01.01.
01.01

Da da espécie Magnólia Grandeiflora (Branca), com PAP 16/18, plumagem e flecha intacta, fuste ereto, com o sistema de raízes bem desenvolvido e cabelame
abundante.

UN 36

42 04.01.01.
02

Fornecimento e aplicação de grelha de ferro fundido, de 120x120 mm, para protecção de caldeira de árvore, do tipo GG LARUSDESIGN, ou equivalente. Incluindo todos
os trabalhos, materiais e acessórios necessários. Totalmente montado. tudo de acordo com instruções do respetivo fornecedor.

UN 40

43 04.01.01.
03

Fornecimento e aplicação de calhaus rolados brancos para cobrimento decorativo do terreno em áreas de repouso, incluindo todos os trabalhos, meios e materiais
necessários.

m2 255

 04.01.01.
04

Rede de rega, incluindo a abertura de valas, tubos, válvulas, brotadores e demais acessórios necessários:

44 04.01.01.
04.01

Abertura e tapamento de valas. m 383

 04.01.01.
04.02

Fornecimento e assentamento de tubagens, incluindo todos os acessórios em latão, maciços de amarração, e todos os trabalhos necessários:

45 04.04.01.
04.02.01

PEAD  32mm PN 10. m 383

46 04.01.01.
04.03

Fornecimento e aplicação de tubo gotejador a circular a árvore em formato de anel em PEAD  16mm PN 10, 4l/h, não reciclado, incluindo todos os acessórios em plástico
necessários, ligações, ensaios, pronto a funcionar.

UN 45

47 04.01.01.
04.04

Fornecimento e aplicação de caixa para válvulas tipo VBA da Rain Bird ou equivalente, de 0,38x0,53m até 0,50x0,63m incluindo camada drenante no fundo da mesma
com espessura minima de 0,10 m, contador, acessórios, ligações, construção de proteção, todos os trabalhos necessários à sua implantação, nomeadamente, a
escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por
depósito.

UN 2

48 04.01.01.
04.05

Fornecimento e aplicação de electroválvulas de 1\", para programador, incluindo regulador de pressão PRS-Dial, solenoide de impulso, filtro de malha de 1 \" (incluindo
cartucho), válvulas de esfera  com 1\" de diâmetro em PVC, válvulas anti-sifão, incluindo tê e tampão final e ainda todos os acessórios, ligações e ensaios, tudo pronto a
funcionar. (tudo tipo Rain Bird ou equivalente)

UN 2

 04.01.01.
04.06

Fornecimento e aplicação de programador automático Série WPX da Rain Bird ou equivalente, incluindo acessórios, ligações e ensaios, tudo pronto a funcionar:

Av. Nuno Álvares Nº 32 r/c
Telef. 272340500 / Fax. 272340501
www.sm-castelobranco.pt Página 16 de 22



Serviços Municipalizados de Castelo Branco
Procedimento 7/2020

49 04.01.01.
04.06.01

De 2 estações. UN 2

 04.02 INFRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS
 04.02.01 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Todos os materiais terão de ser aprovados em BAM antes da sua aplicação)

50 04.02.01.
01

Fornecimento, conceção e execução de rede de abastecimento de água provisória em PEAD PN10 e acessórios em FFD e Latão, incluindo todos os trabalhos
necessários ao seu bom funcionamento aprovado pelos SMCB.

vg 1

 04.02.01.
02

MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)

51 04.02.01.
02.01

Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessórios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessários de: entivação, carga,
transporte e descarga a vazadouro e/ou depósito provisório dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito, não considerando qualquer coeficiente de
empolamento.

m3 534

52 04.02.01.
02.02

Fornecimento e colocação de areia, pó de pedra ou saibro, com 10cm para execução do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima
do extradorso da tubagem, bem apertada com maço de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactação (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.

m3 205

53 04.02.01.
02.03

Aterro da vala com material resultante da escavação e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrões e raízes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecânicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3 162

54 04.02.01.
02.04

Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores
mecânicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3 162

 04.02.01.
03

Fornecimento e assentamento de tubagem e acessórios, colocação de rede de sinalização, execução de maciços de amarração,  incluído todos os materiais e trabalhos
complementares à sua boa execução:

55 04.02.01.
03.01

Tubo em P.V.C. Ø110 PN10; m 350

56 04.02.01.
03.02

Tubo em P.V.C. Ø90 PN10; m 410

57 04.02.01.
03.03

Tubo em P.V.C. Ø63 PN10; m 24

58 04.02.01.
03.04

Tubo em P.E.A.D. Ø50 PN16; m 20

59 04.02.01.
03.05

União Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC Ø110mm; UN 6

60 04.02.01.
03.06

União Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC Ø90mm; UN 3

61 04.02.01.
03.07

União Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC Ø63mm; UN 3

62 04.02.01.
03.08

Curva em F.F.D. Ø110mmx90º abocardada; UN 2

63 04.02.01.
03.09

Curva em F.F.D. Ø110mmx45º abocardada; UN 5

64 04.02.01.
03.10

Curva em F.F.D. Ø90mmx90º abocardada; UN 3

65 04.02.01.
03.11

Curva em F.F.D. Ø90mmx45º abocardada; UN 5
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66 04.02.01.
03.12

Tê em F.F.D. Ø(110x110)mm abocardado; UN 7

67 04.02.01.
03.13

Tê em F.F.D. Ø(110x90)mm abocardado; UN 1

68 04.02.01.
03.14

Tê em F.F.D. Ø(63x90)mm abocardado; UN 2

69 04.02.01.
03.15

Cone em F.F.D. Ø(110x90)mm abocardado; UN 5

70 04.02.01.
03.16

Cone em F.F.D. Ø(63x90)mm abocardado; UN 1

71 04.02.01.
03.17

Junta cega em F.F.D. PN16 para tubo PEAD Ø50mm travada; UN 3

72 04.02.01.
03.18

Ligação do tubo PEADØ50mm PN16 ao PVCØ110mm PN10 através de Abraçadeira em FFD e Joelho em latão de encaixe rápido com travamento; UN 3

73 04.02.01.
04

Fornecimento de material e execução de ramal de abastecimento de água \"tipo moradia\"  em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de:
movimentação de terras, aplicação de saibro ou pó de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicação de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligação às tubagens existentes com acessórios aprovados pela fiscalização, colocação de rede de sinalização, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligações até à caixa de contador inclusive, colocação do contador na nova caixa exterior e execução de ligações no antigo local do
contador, abertura de roços e espaço para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idênticos repondo a situação
existente antes da abertura de roços, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.

UN 55

74 04.02.01.
05

Fornecimento de material e execução de ramal de abastecimento de água \"tipo prédio\"  em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: movimentação
de terras, aplicação de saibro ou pó de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicação de tout-venant para restante enchimento da vala, ligação às tubagens
existentes com acessórios aprovados pela fiscalização, colocação de rede de sinalização, assentamento de tubagem em PVC PN10 ou PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE)  e respectivas ligações até à válvula de soleira inclusive, fornecimento e aplicação de válvula e acessórios, tudo de acordo com a normas legais
em vigor e desenhos de pormenor.

UN 20

75 04.02.01.
06

Fornecimento e aplicação do conjunto de válvula e acessórios para ligar em PVCØ110PN10: válvula de cunha elástica Ø100 abocardada,  tipo Euro 20, em FFD
PN10/16 c/ proteção em epoxy min 150microns; Haste fixa em aço, noz e dado em FFD, e tubo de proteção em PP; Tubagem negativa em PVC140ØSN4 para encaixe
entre a válvula e caixa cilíndrica; Caixa cilíndrica em FFD quadrada com Ø160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os
trabalhos complementares à sua execução.

UN 11

76 04.02.01.
07

Fornecimento e aplicação do conjunto de válvula e acessórios para ligar em PVCØ90PN10: válvula de cunha elástica Ø80 abocardada,  tipo Euro 20, em FFD PN10/16
c/ proteção em epoxy min 150microns; Haste fixa em aço, noz e dado em FFD, e tubo de proteção em PP; Tubagem negativa em PVC140ØSN4 para encaixe entre a
válvula e caixa cilíndrica; Caixa cilíndrica em FFD quadrada com Ø160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares à sua execução.

UN 5

77 04.02.01.
08

Fornecimento e aplicação do conjunto de válvula e acessórios para ligar em PVCØ63PN10: válvula de cunha elástica Ø50 abocardada,  tipo Euro 20, em FFD PN10/16
c/ proteção em epoxy min 150microns; Haste fixa em aço, noz e dado em FFD, e tubo de proteção em PP; Tubagem negativa em PVC140ØSN4 para encaixe entre a
válvula e caixa cilíndrica; Caixa cilíndrica em FFD quadrada com Ø160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares à sua execução.

UN 2

78 04.02.01.
09

Fornecimento e aplicação do conjunto de válvula e acessórios para ligar a PEADØ50PN16: válvula de cunha elástica Ø50 abocardada com travamento, em FFD
PN10/16 c/ proteção em epoxy min 150microns; Haste fixa em aço, noz e dado em FFD, e tubo de proteção em PP; Tubagem negativa em PVC140ØSN4 para encaixe
entre a válvula e caixa cilíndrica; Caixa cilíndrica em FFD quadrada com Ø160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os
trabalhos complementares à sua execução.

UN 1
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79 04.02.01.
10

Fornecimento e aplicação do conjunto: Válvula Redutora de Pressão hidraúlica Ø100 flangeada em FFD PN16 c/ proteção em epoxy min 250microns tipo \"Claval\" «ou
equivalente»; Filtro Ø100 flangeado em FFD PN16 c/ proteção em epoxy min 250microns tipo \"Pont-a-mousson\" «ou equivalente»; 4 flanges/boca Ø100 em FFD PN16
c/ proteção em epoxy min 250microns para ligar a PVC Ø110 com travamento do tipo \"Pont-a-mousson\" «ou equivalente» (ver desenho de pormenor).

UN 2

80 04.02.01.
11

Fornecimento e execução de Câmara de Visita excentrica para colocação de sistema de VRP com altura h   1,5 m em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o
movimento de terras; execução de soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3 e dreno em PVC SN4 Ø125 ligado cx de pluvial; aplicação de degraus em
polipropileno; Execução de maciços de apoio à conduta; Aplicação de tampa e aro em FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos os
trabalhos complementares.

UN 2

81 04.02.01.
12

Fornecimento, execução de Boca de rega quadrada com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem
com fornecimento de pó de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tou-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem,
válvula de corte, acessórios e respectivas ligações desde a braçadeira inclusivé; colocação de rede de sinalização e todos os trabalhos complementares à sua boa
execução (ver desenho de pormenor).

UN 9

82 04.02.01.
13

Fornecimento e execução de Marco de incêndio Ø100mm com Storz, derrubável   tipo C9 Plus «ou Equivalente» em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o
movimento de terras; envolvimento da tubagem com fornecimento de pó de pedra ou saibro  e restante enchimento da vala com fornecimento de Tou-Venant bem
compactado e regado; assentamento de tubagem, válvula de corte, acessórios e respectivas ligações desde o tê inclusivé; colocação de rede de sinalização; todos os
trabalhos complementares à sua boa execução (ver desenho de pormenor).

UN 3

 04.02.02 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA RESIDUAL DOMÉSTICA  (Todos os materiais terão de ser aprovados em BAM antes da sua aplicação)
 04.02.02.

01
MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)

83 04.02.02.
01.01

Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessórios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessários de: entivação, carga,
transporte e descarga a vazadouro e/ou depósito provisório dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito, não considerando qualquer coeficiente de
empolamento.

m3 717

84 04.02.02.
01.02

Fornecimento e colocação de areia, pó de pedra ou saibro, com 10cm para execução do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima
do extradorso da tubagem, bem apertada com maço de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactação (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.

m3 198

85 04.02.02.
01.03

Aterro da vala com material resultante da escavação e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrões e raízes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecânicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3 370

86 04.02.02.
01.04

Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores
mecânicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3 124

 04.02.02.
02

Fornecimento e assentamento de tubagem, colocação de rede de sinalização, incluíndo todos os trabalhos complementares à sua boa execução:

87 04.02.02.
02.01

PVC Ø200mm SN4; m 348

88 04.02.02.
02.02

PVC Ø315mm SN4; m 205

89 04.02.02.
03

Fornecimento e execução de Câmara de Visita excentrica com altura h   1,5 m em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execução de
soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3 e inclinação de 10% para o interior da caleira; aplicação de degraus em polipropileno; Aplicação de tampa e aro em
FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.

UN 7

90 04.02.02.
04

Fornecimento e execução de Câmara de Visita excentrica com altura 1,50m
em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execução de soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3 e inclinação de 10% para o
interior da caleira; aplicação de degraus em polipropileno; Aplicação de tampa e aro em FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos
os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.

UN 6
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91 04.02.02.
05

Fornecimento e execução de Câmara de Visita excentrica com altura 2,00m
em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execução de soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3 e inclinação de 10% para o
interior da caleira; aplicação de degraus em polipropileno; Aplicação de tampa e aro em FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos
os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.

UN 3

92 04.02.02.
06

Fornecimento e execução de novo ramal domiciliário de esgoto em terreno de qualquer natureza incluindo; todo o movimento de terras; assentamento de tubagem em
PVCØ125SN4 e respectivas ligações; fornecimento e envolvimento da tubagem com 20cm de areia ou saibro; fornecimento do restante enchimento da vala com
Tout-Venant bem compactado; soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3 e inclinação de 10% para o interior da caleira; Aplicação de tampa e aro em FFD da
classe B125-tipo Aksess «ou equivalente» e respectivo remate e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor

UN 51

93 04.02.02.
07

Fornecimento e execução de queda-guiada no exterior da Câmara de Visita em PVC SN4 e argamassa de cimento necessária à sua fixação e todos os trabalhos
complementares conforme desenhos de pormenor (ver perfil longitudinal).

UN 3

 04.03 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE LANCIS EM FAIXAS DE RODAGEM, PASSEIOS, ILHÉUS E SEPARADORES:
 04.03.01.

01
Em granito:

94 04.03.01.
01.01

Lancil de passeio (0,20), incluindo fundação. m 823

95 04.03.01.
01.02

Lancil galgável (0,30), incluindo fundação. m 15

96 04.03.01.
01.03

Lancil de remate de passeios (0,10), incluindo fundação. m 325

97 04.03.01.
01.04

Lancil rebaixado (0,20 - passadeiras/acesso veículos), incluindo fundação. m 292

98 04.03.01.
01.05

Lancil rebaixado (0,30 - ilhéus), incluindo fundação. m 13

99 04.03.01.
01.06

Guia de separação de pavimentos nos passeios (0,15), incluindo fundação. m 284

 04.04 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO, INCLUINDO TODOS OS TRABALHOS, MEIOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS À SUA CORRETA AOPLICAÇÃO E
FUNCIONAMENTO:

100 04.04.01 Banco com estrutura em barras de aço inox AISI 304 acetinado (com reforço central) e assento e costas em tábuas de madeira maciça (tratada com produto protetor
fungicida, inseticida e hidrófugo, com filtro U.V.), incluindo o fornecimento e execução dos maciços de fundação em betão armado (abaixo do pavimento) e fixação do
banco aos mesmos com buchas e parafusos em aço inox tudo de acordo com instruções do respetivo fornecedor.

UN 10

101 04.04.02 Papeleira com balde em plástico de capacidade min 30 litros, tampo rebatível c/ abertura triangular, incluindo o fornecimento e execução do maciço de fundação em
betão e fixação da papeleira ao mesmo com parafusos de aço inox e bucha de impacto tudo de acordo com instruções do respetivo fornecedor (ver desenho de
pormenor)

UN 5

102 04.05 Reposição e ajustamento altimétrico (alteamento ou rebaixamento) e planimétrico, às cotas de projecto, das caixas de visita e de todos os elementos superficiais dos
sistemas subterrâneos existentes, incluindo a sua reabilitação, adequação, e substituição de elementos ou peças danificadas (por exemplo tampas), identificação de
tampas para e substituição para correção identitária, carga, transporte, colocação dos produtos demolidos e removidos em operador licenciado, e todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessários à realização do trabalho.

vg 1

 05 EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
 05.01 Sinalização vertical:
 05.01.01 Sinalização vertical de \"código\", incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de fundação:
 05.01.01.

01
Sinais triangulares:
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103 05.01.01.
01.01

Com L = 0,70 m. UN 8

 05.01.01.
02

Sinais quadrangulares:

104 05.01.01.
02.01

Com L = 0,70 m. UN 21

 05.02 Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação:
 05.02.01 Marcas Longitudinais:
 05.02.01.

01
Linha branca contínua (LBC):

105 05.02.01.
01.01

Com 0,10 m de largura (LBC 0,10). m 416

106 05.02.01.
01.02

Com 0,12 m de largura (LBC 0,12). m 53

 05.02.01.
02

Linha branca tracejada (LBT):

107 05.02.01.
02.01

Com 0,10 m de largura e relação traço/espaço 3/4 m (LBT 0,10; 3/4). m 331

108 05.02.01.
02.02

Com 0,12 m de largura e relação traço/espaço 1,5/2 m (LBT 0,12; 1,5/2). m 132

109 05.02.01.
02.03

Com 0,30 m de largura e relação traço/espaço 0,4/0,3 m (LBT 0,30; 0,4/0,3). m 23

 05.02.02 Marcas Transversais:
110 05.02.02.

01
Barras de paragem com 0,50 m de largura. m2 27

111 05.02.02.
02

Passadeiras de peões. m2 180

 05.02.03 Outras marcas:
112 05.02.03.

01
Raias oblíquas paralelas. m2 7

 05.02.03.
02

Triângulo de cedência de prioridade:

113 05.02.03.
02.01

Com h = 2,0 m. UN 2

 05.03 Trabalhos a realizar no sistema de sinalização e segurança existente:
 05.03.01 Levantamento de elementos do sistema existente, e transporte a depósito a indicar pela Fiscalização.

114 05.03.01.
01

Sinais de \"código\", baias, balisas e marcos. vg 1

 05.04 Sinalização temporária:
115 05.04.01 Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, com as alterações introduzidas

pelo Decreto Regulamentar 41/2002, de 20 de Agosto, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento,
implantação e colocação.

vg 1

 06 DIVERSOS
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116 06.01 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem. vg 1
117 06.02 Montagem e desmontagem no estaleiro, do laboratório do adjudicatário equipado com todo o material necessário à execução dos ensaios previstos para o controlo de

qualidade, e com área igual ou superior à definida.
vg 1

118 06.03 Execução do projecto de telas finais dos trabalhos realizados, ao dono de obra quando da recepção provisória da obra. vg 1
119 06.04 Fornecimento do Plano de Segurança, Saúde e Higiene no trabalho e sua implementação em obra de acordo com a legislação vigente. vg 1
120 06.05 Implementação e execução do Plano de Gestão de Resíduos de Construção e de Demolição (RCD) de acordo com a legislação vigente. vg 1
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