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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod.

Designacéo

|Unidade | Qtd

Trabalhos Preparatérios e complementares

Montagem, manutencdo e desmontagem de estaleiro completo, conforme legislacdo em vigor, no local a indicar pela Fiscalizacdo / Dono da Obra. Inclui todos os
trabalhos preparatérios, mobilizagcdo de méo de obra, equipamentos e materiais, a vedacao/sinalizacdo da zona dos trabalhos, com sinalizacdo normal e de seguranca,
bem como a remocao e total limpeza da area de estaleiro e zona envolvente, limpeza final cuidada de toda a area da Empreitada e das zonas intervencionadas no final
da empreitada e demais trabalhos inerentes, considerando Implementacéo do plano de seguranca e salde, actualizacéo, rectificagdo e adaptagdo no decorrer da obra,
considerando todos os trabalhos e encargos inerentes; Execugéo e entrega ao Dono da Obra da Compilagédo Técnica da Obra, prevista no Artigo 16.° do Decreto-Lei n.°
273/2003, Implementagdo de plano de gestdo de residuos de projecto, incluindo preenchimento e actualizagdo de classificagédo, triagem e separagdo nas suas
componentes reciclaveis e devidamente valorizados e ou transporte para zonas de reciclagem e para vazadouros autorizados e licenciados, obedecendo a legislagdo em
vigor, elaboragéo de registo fotogréafico a data da consignacéo da empreitada e & data da recepgao provisoria em formato digital.

vg

Fornecimento de placa de identificacdo da obra, em PVC com 1,5x1,0m em conformidade com modelo de placa, incluindo montagem, fornecimento de 2 prumos em ferro
com 2,80m de comprimento cada, movimento de terras para abertura de fundagées, fornecimento de betdo C20/25 para fixagdo dos prumos, remocéo de terras para
vazadouro autorizado, fornecimento de acessérios de montagem e todos trabalhos inerentes

vg

Construgdo de obras de caracter provisério, destinadas a gestdo do trafego automével e pedonal de modo a proporcionar o acesso ao estaleiro e aos locais de trabalho
somente por pessoas autorizadas, garantir a seguranga das pessoas empregadas na obra e dos utentes em geral, assim como para satisfazer a seguranca nas vias e
passeios de circulagdo adjacentes a obra, por utilizacdo de sinalizacdo temporaria de acordo com a legislagédo vigente, referente a sinalizacéo vertical, horizontal,
semaforica, direccional e informativa, e todos os equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantacéo, colocacdo e manutencéo para efeitos de gestdo do
trafego no decorrer de toda a obra

vg

Desvio e/ou corte de infra-estruturas necessérias de intervencionar no decorrer da obra, considerando ampliagdo, desvio, rebaixamento ou alteamento de tampas de
caixas de visita, condutas e cabos, movimentos de terras, trabalhos de construcéo civil diversos bem como todos os acessorios e trabalhos complementares (valor
global, para todas as redes existentes de electricidade, telefones e similares, dguas, esgotos e pluviais a manter, se atingidas pela intervencao)

vg

Trabalhos de Demoli¢cdo e remocé&o

Demolicdo de muro existente ao Km 0+250 e boca de incéndio em alvenaria, incluindo remocéo de residuos resultantes para vazadouro autorizado e todos os trabalhos
inerentes.

vg

Fresagem de betuminoso, com uma espessura média de 3 cm de espessura, para posterior repavimentacdo, incluindo ajuste as cotas de projeto (4cm acima do
existente) de todas as tampas de caixas, sumidouros e demais infraestruturas existentes na via com vista a nao serem posteriormente tapadas com a repavimentacao,
considerando britagem do produto fresado, carga, transporte e descarga em pontos da obra, ou até 20km, conforme indicacdo da Fiscalizagéo, para aplicacdo em
revestimento de bermas

m2

12954,08

2.3

Remocao integral de pavimentos, previstos de remover de acordo com plantas de intervencéo, constituidos por materiais de diversas naturezas, compreendendo betuminosos,
calcadas, pavés, betdo, terra batida, saibros, gravilhas, lancis muros ou outros elementos construidos diversos, para constru¢ao de pavimentos novos, considerando corte prévio
dos pavimentos betuminosos e de bet&o existentes pelos alinhamentos de projeto, incluindo selecgéo, carga, transporte e descarga acondicionada em Estaleiro do Dono de Obra
dos materiais considerados de aproveitar, conforme indicagdo da Fiscalizagcdo, ou carga, transporte e descarga em vazadouro autorizado, até 30km dos produtos sobrantes com

inclusdo dos custos exigiveis de vazadouro se aplicavel e considerando diferénciagdo de materiais para efeitos do Plano de Residuos, para construcédo de:

2.3.1

Alargamento de faixa de rodagem

m2

786,47

2.3.2

Bermas e Acessos pavimentados

m2

489,43

||

2.3.3

Reposicao de calcadas existentes danificadas pela intervengéo

m2

25

10 |2.3.4

Reposicao de betonilhas existentes danificadas pela intervengéo

m2

20
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11 |24 Trabalhos preparatérios para tratamento de bermas e taludes ,valeta longitudina e demais trabalhos a levar a cabo, que compreende os trabalhos de limpeza, | ml 3110
desmatacéo e desenraizamento de arvores e vegetagdo existente em zonas de bermas,taludes e zonas de valeta, ou quando essas bermas e taludes sdo constituidos
por muros ou amontoados de pedras soltas compreende a sua demolicdo ou desmontagem, em procedimentos a propor pelo empreiteiro caso a caso e a aprovar
previamente pela Fiscalizag¢&o, reconstrucdo dos muros ou remocao das pedras para local apropriado

12 (2.5 Remocéo integral de estrutura de pavimentos betuminosos, para corrigir patologias existentes em zonas de fresagem ou regularizagéo, ap6és marcagéo das zonas pela | m2 7097,14
Fiscalizacéo, considerando corte prévio do pavimento, incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro autorizado, até 30km com incluséo dos custos exigiveis de
vazadouro se aplicavel e com diferénciagdo de materiais para efeitos do Plano de Residuos (estimativa de 10% da &rea a repavimentar sobre fresagem ou regularizagao)

13 (2.6 Remocéo de sinalizagdo vertical de transito em conflito com a gestdo proposta em projeto ou para substituir sinais existentes, conforme instru¢cdes da Fiscalizagéo, |vg 1
incluindo selecgéo, carga, transporte e descarga acondicionada no Estaleiro Municipal do Dono de Obra das componentes consideradas de aproveitar, e carga,
transporte e descarga em vazadouro autorizado, até 30km dos produtos sobrantes (macicos de fundacédo e pecas deterioradas) com inclusdo dos custos exigiveis de
vazadouro se aplicavel e considerando diferénciacéo de materiais para efeitos do Plano de Residuos

14 |27 Rebaixamento de lancil em betéo existente, incluindo remocao de lancil existente, abertura de fundag&o, remocgdo de calcada existente até 1,0m da zona do lancil, [ ml 35
abertura de caixa, remogao de produtos provenientes para vazadouro autorizado, execucgao de calgada com convergéncia de cotas entre a zona a rebaixar e o existente,
fornecimento de pé de pedra para execugéo da base de calgada, fundagéo de lancil em betéo pobre, rega, calque e recalque de calgada e todos os trabalhos inerentes.

15 (2.8 Corte de arbustos e de arvores de forma mecanica, com ferramentas de corte manual, de vegetacdo que colida com a implantacdo de valetas ou que esteja a ser|vg 1
projectados para a via publica, os quais impedem a seguranca da via, tendo em atengéo para ndo danificar a arvore existente.

16 (2.9 Limpeza remocgéo e desenraizamento de vegetacéo na zona da faixa de rodagem e passeios, para permitir a realizacéo dos trabalhos de pavimentacao, incluindo carga, | vg 1
transporte e remogédo para vazadouro autorizado e todos os trabalho inerentes.

17 ]2.10 Reparacéo de lancil localizado ao Km 1+600 até ao final de obra, considerando execucédo de fundagdo em betdo, limpeza e todos os trabalhos inerentes com vista ao | vg 1
remate do da camada de desgaste em betdo betuminoso.

3 MOVIMENTAGCAO DE TERRAS

3.1 Escavagdes com meios mecanicos para a execucgao total da obra, conforme elementos de projecto e nas condi¢cées da area de intervencdo, até a cota de fundo das caixas de
pavimentos, incluindo saneamento de terras impréprias para leito de fundagédo, e demais escavagc6es no ambito da obra, para construgéo de:

18 |3.1.1 Alargamento de faixa de rodagem m3 235,941
19 (3.1.2 Bermas e Acessos pavimentados m3 146,829
20 |3.1.3 Reposicao de calgadas existentes danificadas pela intervengéo m3 3,75
21 |3.14 Reposicao de betonilhas existentes danificadas pela intervencéo m3 3
22 |3.15 Reparagé@o de patologias por remogéo de pavimento betuminoso e estrutura de pavimento a sanear numa espessura de 0,40m considerando formagéo do leito de | m3 3193,263
pavimento em fundo de caixas para receber a estrutura de pavimento, incluindo escarificagdo, homogeneizagdo e compactagdo do solo do fundo da caixa numa
espessura de 0,10m , incluindo carga, transporte, espalhamento e compactacéo por cilindragem e rega, e demais trabalhos inerentes.

3.2 Tratamento de bermas e taludes com modelagdo de valeta longitudinal, ap6s trabalhos preparatérios, considerando toda a movimentagcdo de terras necessaria para ripagens e
aterros necessarios, conforme se trate de taludes em escavacédo ou aterro, de modo a aumentar o angulo de talude se necessario para garantir a estabilizacdo dos mesmos ao
longo da estrada, e para modelar valetas longitudinais em ambos os lados da via e em toda a sua extensdo, com garantia de pendentes de escoamento para as PH existentes:

3.2.1 Movimentagéo de terras no local, considerando escavac8es e aterros com as terras deslocadas, para modelagdo de valetas em terra existentes (racio de escavacao médio de
0,15m3 por ml de valeta) com o tracado das actuais, ou retificagdo para outro que se mostre mais apropriado ao escoamento, ao longo de toda a extenséo da via e de ambos os
lados, considerando reperfilamento, limpeza de residuos existentes e remocéo de residuos e terras resulatntes para vazadouro autorizado.

23 |3.2.11 Dentro da zona de intervengéo da empreitada ml 240
24 13.2.1.2 Fora da zona de intervencao da empreitada - Ligacdo a Ph\'s e sisemas de drenagem existentes ml 50

3.3 Construcao e modelagéo de valetas em terra, considerando movimentacéo de terras no local, considerando um perfil triangular com entre 1,0m e 0,70m de largura maxima e (racio
de escavacdo médio de 0,15m3 por ml de valeta) em confromidade com o perfil de valeta em terra existente no local ou retificacdo para outro que se mostre mais apropriado ao
escoamento, ao longo de toda a extensao da via e de ambos os lados, considerando reperfilamento, limpeza de residuos existentes e remocao de residuos e terras resulatntes para

25 13.3.1 Desde o Km 0+240 até ao Km = 0 +475 Lado Norte ml 235
26 |3.3.2 Desde o Km 0+000 até ao Km = 0 +570 Lado sul ml 570
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3.4 Limpeza de valeta em betdo existente, incluindo remocéo de vegetacédo e residuos existente, transporte de produtos resultantes para vazadouro autorizado, reparacdo de trogos de
valeta danificados, limpeza, e todos os trabalhos inerentes.
27 |3.4.1 No caminho das Canas Verdes, com inicio no Km 0+570 do trogo a remodelar até a PH existente no caminho das Canas Verdes incluindo limpeza de sumidouro | ml 200
existente junto a PH reparacéo e pintura de PH existente
28 |3.4.2 No caminho de acesso ao R6 ml 260
29 ([3.43 Km 0 + 950 ml 140
30 |35 Carga, transporte e colocagao com espalhamento em vazadouro autorizado, de todos os materiais sobrantes, até 30 km, considerando 25% de empolamento: m3 4478,478
75
4 Pavimentagcdo Betuminosa
4.1 Repavimentag@o Betuminosa sobre Fresagem
31 |41.1 Execucéo de camada de desgaste em betdo betuminoso AC12 surf 35/50 (BB), com 0,05m de espessura minima, sobre betuminoso préviamente fresado, ou camada de | m2 12954,08
regularizacdo no caso de zonas de saneamento de pavimento, incluindo fornecimento e aplicacdo, transporte, rega de colagem em emulsdo betuminosa cationica de
rotura rapida a taxa minima de 0,5kg/m2, perfilagem, compactacéo e demais trabalhos inerentes considerando o ajuste a cota final do pavimento de todas as tampas de
caixas de visita, cabegas moveis e sumidouros e demais infraestruturas existentes na via com vista a ndo serem tapadas pela repavimentacgao, limpeza final e todos os
trabalhos inerentes.
4.2 Pavimentagdo Betuminosa em tratamento de patologias
32 |4.21 Preenchimento da camada superficial da base, numa espessura média de 0,20m, com \"Pedra de enrocamento\", incluindo fornecimento e aplicacdo compreendendo | m2 7096,14
transporte, rega, regularizagéo, compactacéo e demais trabalhos inerentes.
33 |4.2.2 Preenchimento da camada superficial de sub base, numa espessura média de 0,15m, com \"agregado britado de granulometria extensa\", incluindo fornecimento e | m2 7096,14
aplicagdo compreendendo transporte, rega, regularizagdo, compactagéo e demais trabalhos inerentes.
34 |4.23 Execucdo de camada de regularizagdo em betdo betuminoso AC14 reg 35/50 (BB), com 0,05m de espessura minima, incluindo fornecimento e aplicagdo | m2 7096,14
compreendendo, transporte, rega de impregnagdo em emulsdo betuminosa catiénica de rotura lenta a taxa minima de 1,5kg/m2, perfilagem, compactacéo e demais
trabalhos inerentes (considera-se 10% da zona a fresar)
4.3 Ampliacéo de Pavimentos Betuminosos em Faixa de Rodagem e bermas e acessos
4.3.1 Execucdo de sub-base em \"pedra de enrocamento\", num total de 0,20m de espessura em faixa de rodagem e 0,10m em bermas e acessos, compreendida por duas camadas de
0,075m cada apds compactacao, incluindo fornecimento e aplicagdo compreendendo transporte, rega, regularizacdo, compactacédo e demais trabalhos inerentes
35 |4.3.1.1 Faixa de rodagem m2 786,47
36 |4.3.1.2 Bermas e acessos com 0,10m de espessura m2 489,43
4.3.2 Execucéo de base em \"agregado britado de granulometria extensa\", num total de 0,15m de espessur em faixa de rodagem e 0,10m em bermas e acessos, compreendida por duas
camadas de 0,075m cada ap6s compactagdo, incluindo fornecimento e aplicacdo compreendendo transporte, rega, regularizagdo, compactacéo e demais trabalhos inerentes
37 |43.21 Faixa de rodagem m2 786,47
38 |4.3.2.2 Bermas e acessos 0,10m m2 489,43
433 Execucdo de camada de regularizagao em betdo betuminoso AC14 reg 35/50 (BB), com 0,05m de espessura minima, incluindo fornecimento e aplicacdo compreendendo, transporte,
rega de impregnacao em emulsédo betuminosa catidnica de rotura lenta a taxa minima de 1,5kg/m2, perfilagem, compactacéo e demais trabalhos inerentes
39 [4.33.1 Faixa de rodagem [m2 | 786,47
4.3.4 Execucdo de camada de desgaste em betdo betuminoso AC12 surf 35/50 (BB), com 0,05m de espessura minima, incluindo fornecimento e aplicacdo compreendendo, transporte,
rega de colagem em emulsdo betuminosa cati6nica de rotura répida a taxa minima de 0,5kg/m2, perfilagem, compactacdo e demais trabalhos inerentes, considerando o ajuste a
cota final do tapete de todas as tampas de caixas, sumidouros e demais infraestruturas existentes na via com vista a ndo serem tapadas pela repavimentagao
40 4341 Faixa de rodagem m2 786,47
41 [4.3.4.2 Bermas e acessos m2 489,43
42 (4.5 Execucdo de lombas redutoras de velocidade em conformidade com o desenho de pormenor considerado no projecto, considerando pintura de quadrados de | UN 5
aproximagéo e todos os trabalhos inerentes.
4.6 Calcadas
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43 |4.6.1 Execucéo de calgada grossa, em zonas danificadas pela intervencéo, considerando fornecimento de pedra grada com 0,10m de aresta, considerando almofada de | m2 25
assentamento com 0,10m de espessura em pé de pedra e cimento ao traco 1:2, calque e recalque, rega, remates com a cota final do pavimento e todos os trabalhos
inerentes.
44 14.6.2 Execucéo de praca projectada ao Km 0+610, em calcada grossa de cor branca e de cor preta no centro, considerando fornecimento de pedra grada com 0,10m de | vg 1
aresta, considerando almofada de assentamento com 0,10m de espessura em po de pedra e cimento ao trago 1:2,assentamento com cimento e areia fina, modelacéo de
calcada, calque e recalque, rega, remates com a cota final de pavimento, execucéo de lancil a cota do pavimento com lancil guia 8x15 no contorno exterior da praga com
perimetro exterior igual a 26,20m e execugéo de labcil guia com 8x15 no contorno interior da praga com perimetro igual a 9,70m considerando abertura de fundacao,
execucdo de fundacdo em betéo, cortes, remates, assentamento, execucao de juntas e todos os trabalhos inerentes e todos os trabalhos inerentes.
5 DRENAGEM
5.1 Construcao de valetas em betdo moldado de forma tridngular, com 75cm de largura total, constituida por duas abas exterior e interior ao pavimento de 25 e 50cm, respetivamente,
espessura de 8cm, conforme pormenor de projecto, com acabamento homogéneo e liso, considerando o tratamento cuidado, perfeitamente alinhado e nivelado das juntas
transversais e de remate ao betuminoso e demais trabalhos ao perfeito acabamento e incluindo a exeucugdo de movimentacaod e terras e perfilamento, remogcao dos produtos
resultantes para vazadouro autorizado, execucéo de base e sub base em agregado britado de granulometria extensa com duas camadas de 0,15m de espessura cada, conforme
45 ([5.1.1 Inicio ao Km 0+380 a seguir a PH2 (Norte) ml 206
46 |5.1.2 Km 0+380 - 0+555 (Sul) ml 390
47 15.1.3 Km 0+620 - 0+800 (Norte) ml 180
48 |5.14 Km 0+572 (Norte) ml 12,3
49 [5.1.5 Na zona da curva de acesso ao caminho das canas verdes lado sul ml 20
50 [5.1.6 No caminho das canas verdes ml 40
5.2 Acessos em valetas
5.2.1 Fornecimento e aplicacdo de tubagem em betdo para construgdo de acessos em transposicdo de valas ou valetas, mantendo a continuidade do escoamento das mesmas,
considerando o amacicamento da cobertura em betdo com a modelacéo de pendentes em funcéo do terreno adjacente e demais trabalhos inerentes
51 [5.2.1.1 [DN200mm [ml | 8
5.3 Passagens Hidraulicas
5.3.1 Reabilitacdo das Passagens Hidraulicas existentes, considerando limpezas dos atravessamentos, picagem de reboco existente e execug¢do de novo reboco ao trago 1:3 para
reconstrucéo das bocas de entrada e saida quando necessério, em Betdo Armado com Betdo - EN 206-1 : C25/30 [ XC2(P); D22; S4; CL0,40] e armaduras em a¢co A400NR incluindo
cofragem, pintura a duas deméaos e demais trabalhos ao perfeito acabamento
52 |53.1.1 PH1 Km 1+100 vg 1
53 |5.3.1.2 PH2 Km 0+380 Incluindo construcéo de muro de PH do lado sul vg 1
54 [5.3.1.3 PH3 Km 0+065 vg 1
6 SINALIZAGAO RODOVIARIA
6.1 Sinalizagdo horizontal, com pintura a material termoplastico, incluindo fornecimento e aplicacdo compreendendo, pré-marcacéo e todos 0os materiais e trabalhos inerentes de:
55 ]6.1.1 Xadrez normal na entrada e na saida das passadeiras vg 5
56 [6.1.2 Barra de Paragem ml 34,22
57 16.1.3 Inscrigéo STOP junto a barra de paragem UN 6
58 |6.1.4 Linha branca continua com 0,15 m de largura (LBC 0,15) considerando LBT em ambos os sentidos em zonas de serventia ml 320
59 ]6.1.5 Linha branca continua com 0,12 m de largura (Guia 0,12) considerando LBT em zonas de serventia ml 1940
60 |6.1.6 Linha branca tracejada com 0,15 m de largura e relagéo traco /espago de 1 /1 m (LBT 0,15; 1/1) ml 1940
61 |6.2 Montagem de Sinalizagdo vertical (sinais e poste a fornecer pelo municipio), conforme planta de sinalizacéo, incluindo movimentos de terras, macico de fundacéo, | UN 69
remocéao de produtos provenientes da escavacado para vazadouro autorizado e demais materiais e trabalhos inerentes:
7 Diversos
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62 |71 Fornecimento e instalagdo de marcos de incéndio, modelo -macro Somepal ou similar de qualidade equivalente,( DN110) incluindo valvula de suspenséo, tubagem em [ UN
FFD, abertura e tapamento de vala, ligagédo a rede, considerando ainda o fornecimento e montagem de valvula do tipo AVK a colocar na consuta de abastecimento de
agua potavel, a seguir ao marco de incéndio a instalar e todos os restantes trabalhos e acessorios.
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