
Municípo de Mogadouro
Procedimento CP/4/2020/DCIP

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 REDE DE CASTROS   VALORIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CASTELO DOS MOUROS   2ª FASE- E CASTELO DE OLEIROS
 2 CASTELO DOS MOUROS DE VILARINHO DOS GALEGOS
 2.1 SINALÉTICA, PERCURSO E INFRAESTRUTURAS DE APOIO À VISITA
 2.1.1 ESTALEIRO - TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 2.1.1.1 Montagem, desmontagem e exploração do estaleiro, equipado com todas as instalações provisórias indispensáveis ao bom funcionamento da obra, cumprindo todas as

normas relativas à segurança no trabalho em vigor.
vg 1

2 2.1.1.2 Placa de obra a executar de acordo com as indicações da fiscalização e dos projectistas. vg 1
3 2.1.1.3 Implementação do Plano de Segurança e Saúde, conforme Condições Técnicas Especiais. vg 1
4 2.1.1.4 Elaboração e Implementação de Prevenção de gestão de Residuos de construção e demolição, conforme C.E. vg 1
5 2.1.1.5 Amostras e ensaios, conforme Condições Técnicas Especiais. vg 1
6 2.1.1.6 Projectos em Placares, conforme Condições Técnicas Especiais. vg 1
7 2.1.1.7 Fornecimento e execução de telas finais de acordo com o descrito no caderno de encargos e todas as indicações a fornecer pelos projectistas. vg 1
 2.1.2 SERRALHARIAS
 2.1.2.1 NOTA :A chapa a utilizar na execução dos elementos que constituem as infraestruturas e sinalética a criar terão as dimensões indicadas nas peças desenhadas, espessura de

12mm, devendo ser de aço patinável  Corten , partindo de material novo e trabalhado segundo a melhor técnica. Os cordões de soldadura terão a espessura regulamentar e serão
contínuos, sem falhas, fendas ou chochos. A sua superfície aparente deverá ser plana, nunca côncava, podendo contudo ser convexa desde que a flecha apresente o limite máximo
de 2 mm. Para a execução deverão seguir-se as prescrições da norma NP-1206 (Soldadura Definições Gerais dos Processos). Os processos de soldadura a utilizar deverão ser de
eficiência comprovada (oxi-acetilénico ou por arco eléctrico) DESIGNAÇÃO - Toda a sinalética de orientação, desenhos e texto a criar nos vários elementos serão executados por
recorte a laser numa chapa de aço corte com 6mm, sobre uma chapa inferior também com 6mm de espessura e com partes interiores das letras colocadas sobre a chapa interior,
incluindo fixação, colagem com cola apropriada, bem como todos os trabalhos e acessórios necessários, de acordo com o Caderno de Encargos e desenhos do projeto.

 2.1.2.1.1 Fornecimento, execução e montagem de placas de sinalética e de informação em chapa de aço corte com 12mm de espessura e dimensões de acordo com os desenhos de
projecto, incluindo recortes na chapa, fundações, fixações e todos os trabalhos necessários à sua boa execução conforme descrito no caderno de encargos e de acordo com as
indicações dos projectistas.8 2.1.2.1.1.

1
PI.01, PI.02 e PI.04 UN 3

 2.1.2.1.2 Fornecimento, execução e montagem de placa de sinalética em chapa de aço corte com 12mm de espessura e dimensões de acordo com os desenhos de projecto, incluindo
recortes na chapa, fundações, fixações e todos os trabalhos necessários à sua boa execução conforme descrito no caderno de encargos e de acordo com as indicações dos
projectistas.9 2.1.2.1.2.

1
PI.03 UN 1

 2.1.2.1.3 Fornecimento, execução e montagem de placa/muro de suporte, de sinalética e de informação em chapa de aço corte com 12mm de espessura e dimensões de acordo com os
desenhos de projecto, incluindo recortes na chapa, fundações, fixações e todos os reforços necessários a colocar na chapa para a contenção do terreno, bem como todos os
trabalhos necessários à sua boa execução conforme descrito no caderno de encargos e de acordo com as indicações dos projectistas.

10 2.1.2.1.3.
1

MR.01 UN 1

 2.1.2.1.4 Fornecimento, execução e montagem de placa/muro de suporte, de sinalética e de informação em chapa de aço corte com 12mm de espessura e dimensões de acordo com os
desenhos de projecto, incluindo recortes na chapa, fundações, fixações e todos os reforços necessários a colocar na chapa para a contenção do terreno, bem como todos os
trabalhos necessários à sua boa execução conforme descrito no caderno de encargos e de acordo com as indicações dos projectistas.
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11 2.1.2.1.4.
1

MR.02 UN 1

 2.1.2.1.5 Fornecimento, execução e montagem de escada com sinalética e informação em chapa de aço corte com 12mm de espessura e dimensões de acordo com os desenhos de projecto,
incluindo guarda, recortes na chapa, fundações, fixações e todos os reforços necessários a colocar na chapa, bem como todos os trabalhos necessários à sua boa execução
conforme descrito no caderno de encargos e de acordo com as indicações dos projectistas.

12 2.1.2.1.5.
1

ESC 0.1 UN 1

 2.1.2.1.6 Fornecimento, execução e montagem de escada com sinalética e informação em chapa de aço corte com 12mm de espessura e dimensões de acordo com os desenhos de projecto,
incluindo guarda, recortes na chapa, fundações, fixações e todos os reforços necessários a colocar na chapa, bem como todos os trabalhos necessários à sua boa execução
conforme descrito no caderno de encargos e de acordo com as indicações dos projectistas.

13 2.1.2.1.6.
1

ESC 0.2 UN 1

 2.1.2.1.7 DESIGNAÇÃO - Fornecimento, execução e montagem de banco com sinalética e informação sobre a paisagem em chapa de aço corte com 12mm de espessura e dimensões de
acordo com os desenhos de projecto, incluindo recortes na chapa, fundações, fixações e todos os trabalhos necessários à sua boa execução conforme descrito no caderno de
encargos e de acordo com as indicações dos projectistas.

14 2.1.2.1.7.
1

BANC 0.1 UN 1

 2.1.2.1.8 Fornecimento, execução e montagem de guia de pavimento em chapa de aço corte com 12mm de espessura e dimensões de acordo com os desenhos de projecto, incluindo
fundações, fixações e todos os trabalhos necessários à sua boa execução, na delimitação da área de parqueamento, conforme descrito no caderno de encargos e de acordo com as
indicações dos projectistas.

15 2.1.2.1.8.
1

GU 0.1 UN 2

 2.1.2.1.9 Execução de pavimento exterior executado em terra batida, idêntica à existente, com uma espessura média de 0,02 m, devidamente compactado e regularizado, de acordo com o
Caderno de Encargos e desenhos do projecto e as indicações dos projectistas.

16 2.1.2.1.9.
1

Sinalética de estrada SI.01 a SI.16 m2 220

 2.1.3 CARPINTARIAS
 2.1.3.1 Fornecimento, montagem e instalação de estrutura em madeira, incluindo poste e placa com impressão, de acordo com as normas existentes para o  PARQUE DOURO

INTERNACIONAL , incluindo todos os trabalhos necessários e de acordo com as indicações dos projetistas e as normativas aplicáveis.
17 2.1.3.1.1 Sinalética de estrada SI.01 a SI.16 UN 3
 2.2 CONSERVAÇÃO E RESTAURO
 2.2.1 Designação dos trabalhos
 2.2.1.1 Trabalhos preparatórios de conservação e restauro

18 2.2.1.1.1 Registos gráfico e fotográfico, em conformidade com as CTE vg 1
19 2.2.1.1.12 Ensaios e testes de materiais, em conformidade com as CTE vg 1
 2.2.1.2 Limpezas, desinfestação e implementação de sistema de drenagem

20 2.2.1.2.1 Desmatação e Limpeza geral dos suportes, em conformidade com as CTE vg 1
21 2.2.1.2.2 Limpeza mecânica pontual por via húmida, em conformidade com as CTE vg 1
22 2.2.1.2.3 Desinfestação dos suportes através da aplicação de biocida, em conformidade com as CTE. vg 1
23 2.2.1.2.4 Libertação de cargas das estruturas, em conformidade com as CTE. vg 1
24 2.2.1.2.5 Implementação de medidas de escoamento de águas pluviais, em conformidade com as CTE. vg 1
 2.2.1.3 Ações de conservação e restauro

25 2.2.1.3.1 Desmonte pontual de fiadas de pedra de estruturas de Época Contemporânea, em conformidade com as CTE. vg 1
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26 2.2.1.3.2 Consolidação e conservação de estruturas arqueológicas em risco, em conformidade com as CTE. vg 1
27 2.2.1.3.3 Reconstrução de troços de muralha ou de outras estruturas arqueológicas, em conformidade com as CTE. vg 1
28 2.2.1.3.4 Proteção por hidrofugação, em conformidade com as CTE. vg 1
 2.2.1.4 Outros trabalhos

29 2.2.1.4.1 Selagem de sondagens arqueológicas, em conformidade com as CTE. vg 1
30 2.2.1.4.2 Modelação de patamres internos, em conformidade com as  CTE. vg 1
31 2.2.1.4.3 Nivelamento de pisos de circulação, em conformidade com as CTE. vg 1
32 2.2.1.4.4 Acompanhamento da execução das infraestruturas de visitação, em conformidade com as CTE. vg 1
33 2.2.1.4.5 Enquadramento arqueológico, em conformidade com as CTE. vg 1
34 2.2.1.4.6 Relatório final, em conformidade com as CTE. vg 1
 3 CASTELO DE OLEIROS URRÓS/BEMPOSTA
 3.1 SINALÉTICA, PERCURSO E INFORMATIVA

35 3.1.1 Montagem, desmontagem e exploração do estaleiro, equipado com todas as instalações provisórias indispensáveis ao bom funcionamento da obra, cumprindo todas as
normas relativas à segurança no trabalho em vigor.

vg 1

 3.2 SERRALHARIAS
 3.2.1 NOTA:A chapa a utilizar na execução dos elementos que constituem as infraestruturas e sinalética a criar terão as dimensões indicadas nas peças desenhadas, espessura de

12mm, devendo ser de aço patinável  Corten , partindo de material novo e trabalhado segundo a melhor técnica. Os cordões de soldadura terão a espessura regulamentar e serão
contínuos, sem falhas, fendas ou chochos. A sua superfície aparente deverá ser plana, nunca côncava, podendo contudo ser convexa desde que a flecha apresente o limite máximo
de 2 mm. Para a execução deverão seguir-se as prescrições da norma NP-1206 (Soldadura Definições Gerais dos Processos). Os processos de soldadura a utilizar deverão ser de
eficiência comprovada (oxi-acetilénico ou por arco eléctrico). Toda a sinalética de orientação, desenhos e texto a criar nos vários elementos serão executadas por recorte a laser
numa chapa de aço corten com 6mm, sobre uma chapa inferior também com de 6mm de espessura e com as partes interiores das letras coladas sobre a chapa interior, incluindo
fixação, colagem com cola apropriada, bem como todos os trabalhos e acessórios necessários, de acordo com o Caderno de Encargos e desenhos do projecto.

 3.2.1.1 Fornecimento, execução e montagem de placa de informação em chapa de aço corte com 12mm de espessura e dimensões de acordo com os desenhos de projecto, incluindo
recortes na chapa, fundações, fixações e todos os trabalhos necessários à sua boa execução conforme descrito no caderno de encargos e de acordo com as indicações dos
projectistas.36 3.2.1.1.1 PI.01 UN 1

 3.3 CARPINTARIAS
 3.3.1 Fornecimento, montagem e instalação de estrutura em madeira, incluindo poste e placa com impressão, de acordo com as normas existentes para o  PARQUE DOURO

INTERNACIONAL , incluindo todos os trabalhos necessários e de acordo com as indicações dos projetistas e as normativas aplicáveis.
37 3.3.1.1 Sinalética de estrada SI.01 a SI.16 UN 16
 3.4 CONSERVAÇÃO E RESTAURO
 3.4.1 Designação dos trabalhos
 3.4.1.1 Trabalhos preparatórios de conservação e restauro

38 3.4.1.1.1 Registos gráfico e fotográfico, em conformidade com as CTE vg 1
39 3.4.1.1.2 Ensaios e testes de materiais, em conformidade com as CTE vg 1
 3.4.1.2 Limpezas e desinfestação

40 3.4.1.2.1 Desmatação e Limpeza geral dos suportes, em conformidade com as CTE vg 1
41 3.4.1.2.2 Desinfestação dos suportes através da aplicação de biocida, em conformidade com as CTE vg 1
 3.4.1.3 Ações de conservação de estruturas arqueológicas

42 3.4.1.3.1 Consolidação e conservação de estruturas arqueológicas em risco, em conformidade com as CTE. vg 1
43 3.4.1.3.2 Proteção por hidrofugação, em conformidade com as CTE. vg 1
 3.4.1.4 Outros trabalhos

44 3.4.1.4.1 Levantamento topográfico, em conformidade com as CTE. vg 1
45 3.4.1.4.2 Enquadramento arqueológico, em conformidade com as CTE. vg 1
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46 3.4.1.4.3 Relatório final, em conformidade com as CTE. vg 1
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