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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS, DE CONCLUSAO E ESTALEIRO
1 1.1 Montagem de estaleiro, incluindo limpeza geral da area destinada a implantacéo do estaleiro, transporte e descarga dos produtos a local a indicar pela Fiscalizacao, | UN 1
instalacdo e fornecimento das redes provisorias de abastecimento de agua, telecomunicacdes, energia eléctrica e drenagens residuais, vedacdo do estaleiro través de
prumos e rede sinalizadora, previsdo de acessos pedonais / saidas de emergéncia e um de veiculos assim como as serviddes e serventias de moradores, limpeza diaria
da zona de trabalhos, sinalizagdo temporaria dos trabalhos e para a circulacéo alternativa para veiculos devidamente aprovada pelas entidades competentes, montagem
em pranchetas mdveis, na espessura minima de 8mm, de todas as pegas desenhadas que compdem o projecto, devidamente plastificadas, custos relacionados com a
afetacdo de policia ao acompanhamento dos trabalhos, constituigho e manutencdo de espago habitavel destinado a Fiscalizacdo / Coordenacédo de Seguranca /
Arqueologia com todo o mobiliario, infraestruturas e condigdes de higiene necessarias para trabalhar, e todos os trabalhos previstos no respectivo projecto a fornecer
previamente pelo Adjudicatéario e a aprovar pela Fiscalizacdo e CSSO, conforme indica¢des do Caderno de Encargos de Clausulas Técnicas e Gerais, de acordo com o
PSS e segundo indicag6es da Fiscalizacao.
2 12 Implementagédo de todas as medidas de seguranga previstas PSS, na legislacéo aplicavel e sempre de acordo com indicagées do CSSO, incluindo todos os EPI e EPC | UN 1
necessarios para cumprimento integral dos principios gerais de prevencao e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com pegas escritas e
desenhadas, C.E. e indicac¢des da Fiscalizac&o.
1.3 Fornecimento e colocacdo de todas placas de obra, com as dimensdes e formas adequadas a sua finalidade, incluindo elementos de fixagdo, todos os trabalhos, materiais e
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E., indicac6es da Fiscalizagdo e as normas constantes nas regras de comunicagcdo do Programa Operacional Regional do Norte 2020.
3 1.3.1 placa de identificagdo de obra UN 1
4 (132 placa de financiamento temporario UN 1
5 133 placa de financiamento permanente UN 1
6 1.4 Execucéo de todos os trabalhos de desvio de obstaculos (poste de média tenséo, redes elétricas, telecomunicacfes, tubagens enterradas, muros, vedagoes, etc) a | UN 1
realizacéo da obra segundo parecer da Fiscalizagdo e autorizagdo da Entidade Concessionaria, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo
conforme C.E. e indicag6es da Fiscalizacao.
7 15 Implantagdo e piquetagem da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E.. UN 1
8 1.6 Execucéo de todas as tarefas inerentes a aplicacdo do Decreto-Lei n° 46/2008, de 12 Marco (com redacéo dada pelo Decreto-Lei n.° 165/2014, de 05 Novembro) - [ UN 1
Sistema de Gestdo Ambiental e Requisitos e linhas de orientagcdo para a sua utilizacdo NORMA ISO 14001:2004, bem como a elaboracéo de registos e entrega a
Fiscalizagcdo dos comprovativos previstos pela legislagdo em vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com CE, PSS e
indicag6es da Fiscalizacao.
9 1.7 Desmontagem final do estaleiro, incluindo todos os trabalhos previstos no respectivo projecto, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, reposi¢ao das condi¢des | UN 1
originais de acessos ou outros elementos construtivos provisoriamente condicionados/desviados, tudo de acordo com o C.E. e indica¢6es da Fiscalizagao.
10 (1.8 Limpeza geral da obra e envolvente proxima, no final da empreitada, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, tudo de acordo com o C.E. e indicagdes | UN 1
da Fiscalizacao.
2 DEMOLI(;OES E LEVANTAMENTOS
11 |21 Levantamento de calgada em cubo ou paralelepipedos, incluindo remogéo de lancis, carga, descarga e transporte dos blocos lavados a depdsito temporario para | m2 1090

posterior reutilizagdo ou a vazadouro municipal ou outro licenciado para o efeito, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execucao,
conforme pegas desenhadas, C.E. e indica¢des da Fiscalizagdo.
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12

2.2

Levantamento de lajeado, incluindo carga, descarga e transporte dos blocos lavados a depdsito temporario para posterior reutilizagéo ou a vazadouro municipal ou outro
licenciado para o efeito, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execucdo, conforme pegas desenhadas, C.E. e indicacdes da
Fiscalizacao.

m2

16,5

13

2.3

Levantamento do pavimento em betonilha, incluindo remocéo de lancis, carga, descarga e transporte a vazadouro licenciado para o efeito, todos os trabalhos, materiais e
equipamentos necessarios a uma perfeita execugdo, conforme pecas desenhadas, C.E. e indicacGes da Fiscalizagao.

m2

58,6

14

2.4

Demolicdo de caixa de inspecéo, incluindo transporte dos elementos em ferro fundido a vazadouro municpal, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado
para o efeito, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugdo, conforme pecas desenhadas, C.E. e indicaces da Fiscalizacdo.

UN

15

25

Demolicdo de canal drenante, incluindo transporte dos elementos em ferro fundido a vazadouro municpal, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado para
o efeito, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugéo, conforme pecas desenhadas, C.E. e indicacdes da Fiscalizagéo.

ml

15

ARQUITETURA

3.1

PAVIMENTOS

3.1.1

CALCADA EM CUBO DE 11cm

16

3.1.1.1

Abertura, regularizacéo e compactacgao superficial do fundo da caixa de pavimento, com 57cm de profundidade média, incluindo remogao de tubagens e caixas a demolir,
transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado para o efeito, todos os trabalhos e materiais necessarios a uma perfeita execugéo, de acordo com pegas
desenhadas, C.E. e indicacdes da Fiscalizacéo.

m2

953,11

17

3.1.1.2

Fornecimento e execuc¢édo de sub-base de agregado britado de granulometria extensa (ABGE), 0/40mm, com espessura de 20cm, incluindo transporte, colocacao, rega,
compactacdo e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necesséarios a uma perfeita execucdo, de acordo com pecas desenhadas, C.E. e indicacBes da
Fiscalizacao.

m3

190,622

18

3.1.1.3

Fornecimento e execucéo de base de agregado britado de granulometria extensa (ABGE), 0/20mm, com espessura de 20cm, incluindo transporte, colocagéo, rega,
compactacdo e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugdo, de acordo com pecas desenhadas, C.E. e indicacbes da
Fiscalizacéo.

m3

190,622

19

3.1.14

Fornecimento e execucdo de camada de assentamento em traco seco 1/4 de cimento e areia, com espessura média de 6cm, incluindo transporte, colocagéo,
compactacdo e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugdo, de acordo com pecas desenhadas, C.E. e indicagbes da
Fiscalizacao.

m3

57,1866

20

3.1.15

Fornecimento e assentamento de calcada em cubo de granito, com 11x11x11cm, com aparelho conforme indicado em projeto, incluindo preenchimento das juntas a
traco seco 1/4 de cimento e areia, regularizagédo, compactacao, rega e lavagem da superficie, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita
execucao, de acordo com pecgas desenhadas, C.E. e indica¢des da Fiscalizagao.

m2

953,11

3.1.2

REPOSICAO DE PAVIMENTO BETUMINOSO

21

3.1.21

Execucéo de base de solo-cimento, em agregado de granulometria extensa (AGE) misturado com cimento a 3%, com espessura de 45cm (em camadas de 15cm de
espessura), com 15cm de sobrelargura em relagdo a vala, de acordo com perfis transversais tipo, incluindo fornecimento, transporte, colocagdo, compactagédo e todos os
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para uma perfeita execugdo, tudo conforme C.E. e indicagGes da Fiscalizagao.

m3

3,45

22

3.1.2.2

Fornecimento e execucédo de mistura betuminosa densa (MB - AC20), com betume tipo 35/50, com 10cm de espessura média, para reposi¢cdo do pavimento na largura
da vala, incluindo rega de impregnagéo, transporte, colocagdo, compactacédo e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para uma perfeita execucao,
tudo conforme C.E. e indicacdes da Fiscalizag&o.

m2

8,625

23

3.1.23

Fornecimento e execugdo de camada de desgaste de mistura betuminosa a frio, com 5cm de espessura, para reposicao do pavimento na largura da vala, incluindo
prévia aplicacéo de rega de colagem com emulséo betuminosa catiénica tipo C57 B3 (ECR-1), com uma taxa ligante de 0,4 a 0,6 kg/m2, todos os trabalhos, materiais e
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagéo.

m2

8,625

24

3.1.24

Execucédo de fresagem de camadas de pavimentos em misturas betuminosas (pavimento existentes e pavimento reposto na vala), com profundidade média de 5cm, na
largura da via+tberma (largura média aprox. 3,5m), ou faixa nos atravessamentos (10m a montante + 10m a jusante), incluindo varredura mecénica, carga, transporte e
descarga dos produtos sobrantes a vazadouro a indicar pela fiscalizagdo, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necesséarios a uma perfeita execugdo, tudo
conforme C.E. e indicag6es da Fiscalizagao.

m2

115
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25 |3.1.25 Fornecimento e execucédo de camada de desgaste de mistura betuminosa AC 14 Surf. (BB), com 5cm de espessura, na largura da via ou faixa nos atravessamentos | m2 115
(10m a montante + 10m a jusante), incluindo prévia aplicagdo de rega de colagem com emulséo betuminosa catiénica tipo C57 B3 (ECR-1), com uma taxa ligante de 0,4
a 0,6 kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugao, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizacao.
3.2 CANTARIAS E DELIMITADORES DE PAVIMENTO
26 [3.2.1 Fornecimento e assentamento de guia de granito azul (g1), com sec¢do de 40x20cm e comprimento minimo de 100cm, de acabamento a pico fino nas faces a vista e [ ml 440
arestas salientes boleadas, incluindo fundacdo em betéo simples C16/20 com seccao de 50x30cm, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma
perfeita execucao, de acordo com pecas desenhadas, C.E. e indica¢des da Fiscalizacdo.
27 13.2.2 Fornecimento e assentamento de soleira (s1) em bloco de granito azul, com as dimens@es maximas de 100x36x244cm a ajustar a cada caso concreto, de acabamento a | UN 8
pico fino nas faces a vista e arestas salientes boleadas, incluindo fundacdo em betdo simples C16/20 com secgdo de 105x30cm, todos os trabalhos, materiais e
equipamentos necessarios a uma perfeita execucao, de acordo com pecas desenhadas, C.E. e indicacdes da Fiscalizagdo.
28 [3.2.3 Fornecimento e assentamento de bordadura de barra de aco galvanizado, com seccéo de 5x250mm, incluindo fundagéo em betdo simples C16/20 com seccdo de [ ml 45
20x30cm, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugéo, de acordo com pecas desenhadas, C.E. e indicac6es da Fiscalizacao.
33 MOBILIARIO URBANO
29 |33.1 Fornecimento e instalacéo de papeleira (PAP), com g350x850mm aparentes, de corpo cilindrico e tampa rebativel, em aco galvanizado com acabamento pintado com | UN 5
esmalte forja, incluindo macico de fundagéo, suporte e fixagao, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma correta execucao, de acordo com C.E. e
indicacbes da Fiscalizacao.
3.4 ESTRUTURA VERDE
30 |3.4.1 Fornecimento e aplicacdo de camada de gravilha de marmore, para recobrimento de terreno, calibre 7-12 mm, de cor branca, considerando uma espessura média de [ m2 1,3
5cm, incluindo malha anti-ervas de polipropileno, permeavel a agua, arranjo prévio do terreno, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme
C.E. e indicacdes da Fiscalizacéo.
3.5 SINALIZACAO RODOVIARIA
3.5.1 Execucdo de marcacédo longitudinal com tinta termoplastica com microesferas de vidro, incluindo pré-marcacédo, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo
conforme C.E., Pecas Desenhadas e indicagdes da Fiscalizagdo, nos seguintes tipos:
31 (3511 Linha de aviso LBTa (M4), com 0,12m de largura, 2,5x1,0m ml 20
32 (352 Levantamento e recolocacéo de sinalizacéo vertical, incluindo acondicionamnto temporario do sinal em obra, demolicéo e remocéo do maci¢o de fundagéo, fornecimento | UN 1
e aplicacé@o de novas abragadeiras, bem como o prumos em tubo galvanizado de 12 com 2 mm de espessura e comprimento adequado, tamponado superiormente com
carapuco em PVC e execucdo da respectiva fundacdo em betdo simples, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E., Pecas
Desenhadas e indicag6es da Fiscalizacgao.
3.6 OUTROS
33 |3.6.1 Execucéo e fornecimento de telas finais dos arruamentos/lotes/muros, em formato DWG, incluindo registo fotografico digital de infraestruturas enterradas ou ocultas, tudo | UN 1
de acordo com as indicagdes da Fiscalizagao.
4 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
4.1 TRABALHOS PREVIOS
34 |41.1 Identificacdo, marcacéo e remogéo de ramais domicilidrios, de bocas de rega e de hidrantes a subtituir/remover, incluindo remocéo completa dos aparelhos, acessorios, | UN 16
caixas, tampas e tubagens existentes, levantamento e reposi¢céo de pavimento, escavacdo em terreno de qualquer natureza, carga, transporte e descarga de produtos
sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de residuos a cargo do adjudicatario, e todos os acessoérios, materiais, trabalhos e equipamentos necessarios a uma
perfeita instalacdo conforme normas do fabricante, desenhos de pormenor, mapa de nés, CE, indicacdes da Fiscalizacdo, Dono de Obra e empresa conceciondria de
aguas.
4.2 TUBAGENS
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421 Fornecimento e assentamento de ramais domiciliarios a subtituir, unido de reparagdo em conduta DN90, abragadeira em FFD para tubo de PEAD, do tipo Haku da HAwle ou
equivalente, PN16 de @ 25 mm ou @ 40 mm com rosca de 2\", valvula de seccionamento de didmetro @ 25 mm ou @ 40 mm em poliacetal, PN16, boca de chave completa (dado,
campanula, haste extenséao telescopica, cabeca mével redonda em ferro fundido ductil do tipo V. N. de Gaia), maci¢co de amarracédo em betdo simples, fornecimento e assentamento
de tubagem de didametros 25 mm ou 40 mm em PEAD para uma presséo de servico de 10 kg/cm?, com o comprimento médio de 6,00 m para ligagdo do ramal, flange de ligagdo em
FFD PN16, acessorio de ligagdo em poliacetal ou polipropileno a rede interna do prédio, levantamento e reposi¢cdo de pavimento, escavacdo em terreno de qualquer natureza,
almofada em p6 de pedra com 0,10 m de espessura para assentamento da tubagem, envolvimento em betdo C10/15 nas zonas em que a tubagem esta a pouca profundidade, aterro
da restante vala com areia ou p6 de pedra em camadas de 0,20 m, aterro e compactagdo da vala em tout-venant com 0,20 m ou 0,30 m (betdo betuminoso) de espessura,
fornecimento e colocacdo de telas de pré-sinalizacdo com a inscricdo \"AGUA\", carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de
residuos a cargo do adjudicatério, e todos os acessoérios, materiais, trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita instalagdo conforme normas do fabricante, desenhos de

35 [4211 [DN1V [uN | 13

4.3 ELEMENTOS ACESSORIOS

36 [4.3.1 Fornecimento e assentamento de marcos de incéndio completos, do tipo \"Classic da FUCOLI\" ou equivalente, derrubaveis, de cor vermelha, com flange anti-roubo e [ UN 1
tampéo storz inviolavel, ambos de cor vermelha, de acordo com as caracteristicas indicadas nas clausulas técnicas do caderno de encargos, incluindo ramal de ligagao
com um comprimento médio de 6,00 m em PEAD, PN10, de diametro 90 mm, incluindo escavacéo em terreno de qualquer natureza, almofada em areia ou pé de pedra
com 0,15 m de espessura para assentamento da tubagem, envolvimento em betdo C10/15 nas zonas em que a tubagem esta a pouca profundidade, aterro da restante
vala com areia ou p6 de pedra em camadas de 0,20 m até cerca de 0,40 m do pavimento, aterro e compactacéo da vala em tout-venant com 0,40 m de espessura em
camadas de 0,20 m e carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de residuos, a cargo do adjudicatario; e té de derivacédo
travado, do tipo S2000 da Hawle ou equivalente, em ferro fundido ddctil, com junta para tubo de PEAD, PN16, valvula de cunha travada, do tipo E2, S2000 da Hawle ou
equivalente, em ferro fundido ductil, com junta para tubo de PE, PN16, boca de chave completa (campanula, haste extenséo telescopica, cabeca movel triangulares em
ferro fundido ductil do tipo V. N. de Gaia), curva com pé travada, do tipo S2000 da Hawle ou equivalente, em ferro fundido ductil, com junta para tubo de PEAD, PN16,
tubo flangeado em FFD para ligagdo ao marco PN16, e todos os acessérios necessarios a uma correcta montagem de acordo com pormenor, e todos 0s acessorios,
materiais, trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita instalagdo conforme normas do fabricante, desenhos de pormenor, mapa de nés, CE e indicagbes da
Fiscalizacao.

4.4 OUTROS TRABALHOS

37 |4.4.1 Fornecimento e colocacgio de telas de pré-sinalizagdo com a inscricdo \"AGUA\" com as seguintes caracteristicas: material de base: PVC; largura da tela: 300 mm; | ml 84
espessura da tela: 0,06 mm; cor de base: azul; cor de impresséo: preto; comprimento da inscricao: 290 mm; largura da inscricdo: 60 mm e disténcia entre inscri¢ées: 200
mm, incluindo todos os materiais, trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita instalacdo conforme normas do fabricante, desenhos de pormenor, CE e
indicag6es da Fiscalizacao.

38 |4.4.2 Execucédo de ensaio, lavagem e desinfecgdo da rede de abastecimento de agua, antes de ser executada a ligacdo a rede publica, conforme as normas e legislagdo em | UN 1
vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com C.E. e indicag6es da Fiscalizacao.

39 443 Fornecimento e execugdo do apoio de construgéo civil necessario para a correta execugdo das infraestruturas, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos | UN 1
necessarios para um perfeito funcionamento, de acordo com C.E. e indica¢fes da Fiscalizagao.

40 |4.4.4 Execucéo e fornecimento de telas finais/ levantamento da rede de abastecimento de agua, subscritas por técnico habilitado para o efeito e inscrito em associagéo | UN 1
profissional, em papel (3 exemplares) e em formato DWG, termo de responsabilidade, indicando todos os tragados, diametros, localizagéo e cotas fundo/soleira das
camaras de visita e outras caixas, incluindo registo fotografico digital de infraestruturas enterradas ou ocultas em edificios, tudo de acordo com as indicagdes da
Fiscalizacao.

5 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS

5.1 ABERTURA E TAPAMENTO DE VALAS

5.1.1 Escavacdo por meios mecéanicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens, incluindo sempre que necessério, a fracturacdo e desmonte de rocha através
de meios adequados ao tipo de solo e seguranca das edificagdes ou muros existentes na envolvente, demolicdo de residuos de betdo existentes e ou outras redes existentes a
desativar, regularizagdo e preparacao do fundo da vala, drenagem da vala, entivagcdes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remogao dos produtos escavados e/ou
baldeacdo temporaria/definitiva a depésito ou vazadouro (carga, transporte e descarga), apoio de construcao civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios,

41 [51.11 em terra compacta (considerando 70%) [m3 | 208,709
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42 (5.1.1.2 em rocha branda (considerando 20%) m3 74,539
43 |5.1.1.3 em rocha dura (considerando 10%) m3 14,908
44 |5.1.2 Fornecimento e colocagéo de areia (ou p6 de pedra) bem compactada (cuja maior dimenséo do inerte ndo ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e protecgéo | m3 88,935
da tubagem, em todo o perimetro da mesma e com uma altura minima de 10cm, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme
desenhos de pormenor, CE e indicacdes da Fiscalizacéo.
45 ([5.1.3 Fornecimento, colocagéo de betéo simples da classe C15/20 no envolvimento da tubagem, para protecgdo, nas zonas em que a distancia entre o extradorso superior e o [ m3 6,061
pavimento seja inferior a 1,0m, incluindo cofragem, betonagem e descofragem, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme desenhos de
pormenor, CE e indicagfes da Fiscalizagao.
46 |5.14 Aterro e compactacéo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente da escavacado da propria vala ou de [ m3 170,438
movimentos de terra na obra, isenta de pedras e raizes, ou de empréstimo se necessario, incluindo reposicéo do esquema de pavimento existente, apoio de construcéo
civil, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indica¢fes da Fiscalizagao.
47 |5.15 Carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de residuos, a cargo do adjudicatario, considerando um empolamento de [ m3 45,9252
20%, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indicag6es da Fiscalizacéo.
5.2 COLETORES E TUBAGENS
5.21 Fornecimento e assentamento de tubagem em Polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SN8\" ou equivalente, incluindo todos os acessoérios necessarios materiais e betdo pobre
de assentamento, equipamentos e demais trabalhos necessarios complementares, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizagéo.
48 |5.2.1.1 DN 200mm ml 33
49 |5.2.1.2 DN 315mm ml 186
50 [5.2.1.3 DN 400mm ml 12
51 |5.2.2 Execucéo de ramais de ligacdo do canelete & camara de visita, em tubagem de Polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SN8\" ou equivalente, de diametro @ 125 ml 42
mm, com queda guiada no interior da camara de visita (efectuada com com acessério em T aberto na extremidade superior, e tramo de tubo vertical fixado as paredes da
camara), escavacao em terreno de qualquer natureza, preparacdo do leito de assentamento, almofada em areia com 0,10 m de espessura para assentamento da
tubagem, envolvimento em betdo C10/15 nas zonas em que a tubagem estd a pouca profundidade, aterro da restante vala com areia em camadas de 0,20 m,
fornecimento e montagem da tubagem, fornecimento e colocacdo de telas de pré-sinalizacdo com a inscricdo \"AGUAS PLUVIAIS\", incluindo carga, tansporte e
descarga dos materiais e mao de obra necessaria para a execucgao da tarefa, bem como carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado
para este tipo de residuos, da responsabilidade do adjudicatario, todos os acessorios necessarios materiais e betdo pobre de assentamento, equipamentos e demais
trabalhos necessarios complementares, tudo conforme CE e indicagdes da Fiscalizag&o.
5.3 ORGAOS COMPLEMENTARES
531 Construcao de camaras de visita , sem queda ou com queda suave inferior a 0,60m, constituidas por anéis prefabricados em betdo armado com encaixe e de diametro interior de
1,25 m, encimadas por chaminés troncocdnicas excéntricas prefabricadas em betdo armado e por blocos macigos curvos de betdo ao nivel da tubagem, incluindo soleiras em betédo
de 250 kg/m3, com 0,20 m de espessura minima na zona mais profunda das caneluras, sobre camadas de brita e betdo C16/20 armado com malhasol AQ 50, com 0,20 m e 0,10 m de
espessura, respetivamente, reboco de paredes, banquetas e caneluras com argamassa de 600kg de cimento (tragco 1:2 em volume) com espessura de 0,02 m, queimada a colher,
fornecimento e aplicacdo de degraus de acesso em ago revestidos com polipropileno do tipo \"EUROPATE\" ou equivalente, tampa rebaixada e aro em FFD D400 do tipo \"BENITO\"
ou equivalente, com inscri¢cdo \"PLUVIAIS\" de modelo indicado em pegas desenhadas, incluindo movimento de terras em terreno de qualquer natureza, entivagdo, carga, transporte
e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de residuos, da responsabilidade do adjudicatéario, incluindo todos os acessorios necessarios materiais e
betdo pobre de assentamento, equipamentos e demais trabalhos necessarios complementares, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizagéo.
52 [5.3.1.1 H 2.00m UN 12
53 |5.3.1.2 2,00m UN 1
<
H 3.00m
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54 |5.3.2 Fornecimento e colocagdo de canal drenantes em ferro fundido, do tipo \"BENITO RC20\" ou equivalente, incluindo grelha da classe D400 de acordo com NP EN 124, [ ml 45
com fixagdo anti-roubo, acessoérios de ligagdo do mesmo material, ligagbes a ramal, macico para assentamento em betdo, escavagéo, entivacdo, baldeacéo, aterro e
transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a perfeita execugdo da tarefa., tudo conforme CE e indicagdes
da Fiscalizacéo.
55 |5.3.3 Construcao de boca de descarga em muro conforme pormenor desenhado, construidas em betdo armado, incluindo demolicdo e reposi¢&o de muro, movimento de terras | UN 1
em terreno de qualquer natureza, entivagao, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de residuos, da responsabilidade
do adjudicatario, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios ao seu correto funcionamento, de acordo com pecgas desenhadas, C.E. e indicagdes da
Fiscalizacao.
54 OUTROS TRABALHOS
56 |5.4.1 Fornecimento e colocacéo de telas de pré-sinalizacdo com a inscricdo \"AGUAS PLUVIAIS\" conforme pormenor de assentamento, incluindo todos os materiais, | ml 273
trabalhos e equipamentos necesséarios a uma perfeita instalagdo conforme normas do fabricante, desenhos de pormenor, CE e indica¢Ges da Fiscalizagdo, com as
seguintes caracteristicas:
- Material de base: PVC
- Largura da tela: 300 mm
- Espessura da tela: 0,06 mm
- Cor de base: castanho
- Cor de impresséo: preto
- Comprimento da inscrigdo: 290 mm
- Largura da inscri¢gdo: 60 mm
- Distancia entre inscrigdes: 200 mm
57 |5.4.2 Demolicdo de sumidouros, canaletes e trogos de rede de drenagem de aguas pluviais a desativar, incluindo demolicdo de caixas de visita e sumidouros existentes, [ UN 1
escavacdo em terreno de qualquer natureza, carga, transporte e descarga a vazadouro, autorizado para este tipo de residuos, da responsabilidade do adjudicatario, dos
materiais a desativar e dos produtos sobrantes, carga, transporte e descarga de grelhas dos sumidouros e de tampas das caixas de visita a dep6sito nas instalagdes da
Aguas de Gaia, EM, SA, aterro e todos os trabalhos necessérios para a sua boa execucio.
58 |5.4.3 Fornecimento e execugao do apoio de construcéo civil necessario para a correta execugdo das infraestruturas, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos | UN 1
necessarios para um perfeito funcionamento, de acordo com C.E. e indica¢fes da Fiscalizagao.
59 |5.4.4 Execucéao de todos os ensaios previstos na legislagdo em vigor e CE, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios. UN 1
60 |5.4.5 Execucéo e fornecimento de telas finais da rede de drenagem de aguas pluviais, subscritas por técnico habilitado para o efeito e inscrito em associagao profissional, em | UN 1
papel (3 exemplares) e em formato DWG, termo de responsabilidade, indicando todos os tracados, didmetros, localizacéo e cotas fundo/soleira das cdmaras de visita e
outras caixas, incluindo registo fotogréafico digital de infraestruturas enterradas ou ocultas em edificios, tudo de acordo com as indicagdes da Fiscalizacéo.
6 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS
6.1 ABERTURA E TAPAMENTO DE VALAS
61 |6.1.1 Nivelamento de tampas das camaras de visita da rede de aguas residuais pluviais, que deverdo ser colocadas as cotas definitivas, com substituicdo das chaminés de [ UN 8
betdo pré-fabricado e tampas de ferro fundido ductil por novo aro e tampa rebaixada do tipo \"BENITO\" da classe D400, com inscri¢do do local e \"SANEAMENTO\",
aplicagdo de argamassa de presa rapida, elevada resisténcia mecanica, com fibras metélicas inoxidaveis, de cor negra, do tipo weber.tec trafic ou equivalente, de
acordo com a preparacdo, indicagées e recomendagées da ficha técnica do produto, com espessura superior a altura do aro da tampa, remocdo de argamassas
existentes na extencéo necessaria, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios conforme CE e indicacdes
da Fiscalizacao.
6.2 OUTROS TRABALHOS
62 |6.2.1 Fornecimento e execucdo do apoio de construgdo civil necessario para a correta execugao das infraestruturas, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos | UN 1

necessarios para um perfeito funcionamento, de acordo com C.E. e indica¢fes da Fiscalizagao.
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63 |6.2.2 Execucéo e fornecimento de telas finais / levantamento da rede de drenagem de aguas residuais domésticas existente, na extensdo do arruamento a intervir, subscritas | UN 1
por técnico habilitado para o efeito e inscrito em associagdo profissional, em papel (3 exemplares) e em formato DWG, termo de responsabilidade, indicando todos os
tragcados, didmetros, localizagéo e cotas fundo/soleira das camaras de visita e outras caixas, incluindo registo fotografico digital de infraestruturas enterradas ou ocultas
em edificios, tudo de acordo com as indicac¢des da Fiscalizag&o.
7 INSTALAGOES ELETRICAS
7.1 INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
7.1.1 Remocao de apoio de betdo de baixa tenséo, incluindo todas as infraestruturas nele instaladas, todos os trabalhos preliminares, complementares e acessérios, todos os meios e
materiais necessarios a execucgdo da tarefa e perfeita execucéo e instalagéo, de acordo o mencionado nas restantes pegas de projeto, normas e disposi¢cdes legais, requisitos
técnicos e indicag6es do operador de energia e fiscalizagdo e tudo o necessario para a perfeita execucéo da tarefa e o correto funcionamento da instalagao, incluindo transporte a
vazadouro adequado dos produtos eventualmente gerados da deslocagédo conforme plano de prevencgéo e gestéo de residuos da construcdo e demolicdo (PPGRCD), dos seguintes
64 (7.1.1.1 AP1R UN 1
65 ([7.1.1.2 AP2 R UN 4
66 |7.1.2 Remocédo de linha aérea de baixa tensdo, numa extensdo aproximada de 275m incluindo todas as infraestruturas a ela afetas , todos os trabalhos preliminares, | UN 1
complementares e acessorios, todos 0s meios e materiais necessarios a execugdo da tarefa e perfeita execugdo e instalagdo, de acordo o mencionado nas restantes
pecas de projeto, normas e disposi¢des legais, requisitos técnicos e indicagcdes do operador de energia, fiscalizagédo e tudo o necessério para a perfeita execugdo da
tarefa e o correto funcionamento da instalacéo., incluindo transporte a vazadouro adequado dos produtos eventualmente gerados da deslocacédo conforme plano de
prevencao e gestao de residuos da construcéo e demolicdo (PPGRCD).
7.1.3 Remocao de luminérias de iluminacdo publica e qualquer material ou composi¢cdo associada, incluindo as respectivas ferragens e acessorios, e ainda todos os trabalhos e
transporte do produto da demolicdo conforme PPGRCD.
Caso o Dono de Obra pretender exercer direito sobre eles ou parte deles tera o adjudicatario de os colocar onde se acordar, desde que a distancia ao local néo fique a mais de
20Km do estaleiro, dos seguintes tipos:
67 [7.1.3.1 CE1R UN 1
68 ([7.1.3.2 CE2R UN 2
69 |7.1.33 CE3R UN 5
70 [7.1.34 CE4R UN 4
7.14 Remocao de luminérias de iluminagdo publica e qualquer material ou composi¢cdo associada, incluindo as respectivas ferragens e acessorios, e ainda todos os trabalhos e
transporte do produto da demolicdo conforme PPGRCD.
Caso o Dono de Obra pretender exercer direito sobre eles ou parte deles tera o adjudicatario de os colocar onde se acordar, desde que a distancia ao local ndo fique a mais de
20Km do estaleiro, dos seguintes tipos:
71 (7141 P1 R UN 1
72 [(7.1.4.2 P2 R UN 1
73 [7.1.4.3 P3 R UN 1
74 (7.1.4.4 CSP1R UN 1
75 [7.1.45 CSP2 R UN 1
7.2 INFRAESTRUTURAS COMUNS
76 |7.2.1 Abertura e tapamento de vala, em terreno de qualquer natureza, com 1m de profundidade, sem reposi¢cdo de pavimentos, com remocdo de excessos, incluindo [ ml 340
transporte a vazadouro adequado do produto da remogé&o conforme plano de prevengao e gestdo de residuos da construgdo e demolicdo (PPGRCD), incluindo também
almofada de areia, fita e redes sinalizadoras e todos os trabalhos, meios e acessérios necessarios a sua perfeita execugdo e de acordo com as restantes pegas de
projeto, , normas e disposicdes legais, requisitos técnicos e indicacdes do operador de energia, fiscalizacéo e tudo o necessario para a perfeita execucéo da tarefa e o
correto funcionamento da instalacao.
7.2.2 Fornecimento e montagem de tubo PEAD(C), em vala, aplicado em travessias, vias rodoviarias ou outros locais definidos nas pegas desenhadas, incluindo e todos os trabalhos,

meios e acessOrios necessarios a sua perfeita execugao e de acordo com as restantes pegas de projeto, normas e disposi¢des legais, requisitos técnicos e indicagées do operador
de energia, fiscalizagdo e tudo o necessario para a perfeita execucdo da tarefa e o correto funcionamento da instalagdo. com os seguintes diametros:
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77 |7.2.2.1 @75mm ml 60
78 [7.2.2.2 @125mm ml 890
79 |7.2.3 Fornecimento e montagem de Camaras de Visita para armario, incluindo aro e tampa rebaixada, e todos os acessérios necessarios conforme pegas de projeto e normas | UN 3
e legislacdo em vigor.
80 |7.24 Fornecimento e montagem de Camaras de Visita de Baixa Tens&o, incluindo aro e tampa rebaixada para passeios, e todos 0os acessorios necessarios conforme pecas | UN 7
de projeto e normas e legislagéo em vigor.
7.3 INFRAESTRUTURAS DE ALIMENTACAO
81 |7.3.1 Fornecimento e montagem de armario de distribuicdo (AD1/2/3), macico, terra de protecgao, terra de servico, terminais de cravar e incluindo todos os trabalhos, meios e [ UN 3
acessorios necessarios a sua perfeita execugdo e de acordo com as restantes pecgas de projeto, normas e disposi¢Ges legais, requisitos técnicos e indicages do
operador de energia, fiscalizacéo e tudo o necessério para a perfeita execucao da tarefa e o correto funcionamento da instalacéo.
7.4 ILUMINAGAO PUBLICA
74.1 Fornecimento e montagem, em tubo PEAD(C) ou vala (comum quando coincidente com outras infraestruturas), de cabo, incluindo manga e terminais de cravar nas extremidades do
cabo e todos os trabalhos, meios e acessorios necessarios a sua perfeita execucdo e de acordo com as restantes pecas de projeto, normas e disposi¢cOes legais, requisitos
técnicos e indicagdes do operador de energia, fiscalizagdo e tudo o necessario para a perfeita execucao da tarefa e o correto funcionamento da instalagdo, dos seguintes tipos e
82 |74.11 LSVAV 4x16mm?2 ml 410
83 |7.4.2 Fornecimento e montagem de cojunto L1 composto por coluna e luminéria, devidamente equipado e instalado, conforme legislacdo em vigor, MD, PD e de acordo com | UN 2
caracteristicas mencionadas no C.E
84 |7.4.3 Fornecimento e montagem de conjunto composto por electrodo de terra 2m, ponteira para eléctrodo de terra, bracadeira e demais acessorios necessarios ao correcto [ UN 2
funcionamento, incluindo cablagem e ligacéo a coluna de IP, conforme MD, CE. e normas do operador publico.
85 |7.44 Fornecimento e montagem de Quadro de entrada para portinholas, IP 44, Classe I, com bornes extraiveis preparados para cabos de aluminio ou cobre, auto-extinguivel, | UN 2
com régua de fixagéo a coluna, conforme MD, CE. e normas do operador publico.
86 |7.45 Fornecimento e montagem de cojunto C1 composto por braco de fixacédo a parede e luminaria, devidamente equipado e instalado, conforme legislagdo em vigor, MD, PD | UN 9
e de acordo com caracteristicas mencionadas no C.E
87 |7.4.6 Fornecimento e montagem de quadro elétrico para alimentacdo de luminarias em parede, devidamente eletrificado, incluindo tubos de protecdo das subidas das|UN 9
cablagens até uma altura minima de 2m, terras de protecéo e respetiva cablagem, tubagem e cablagem de ligagéo do quadro a luminaria e todos os trabalhos, meios e
acessorios necessarios a sua perfeita execugédo e de acordo com as restantes pecas de projeto, normas e disposi¢es legais, requisitos técnicos e indicagbes do
operador de energia, fiscalizagdo e tudo o necessario para a perfeita execugdo da tarefa e o correto funcionamento da instalagao.
88 |7.4.7 Ligacdo das novas infraestruturas ao armario existente, incluindo todos os trabalhos, meios e acessorios necessarios a sua perfeita execugdo e de acordo com as | UN 1
restantes pecas de projeto, normas e disposi¢des legais, requisitos técnicos e indicagcdes do operador de energia, fiscalizacdo e tudo o necessario para a perfeita
execucao da tarefa e o correto funcionamento da instalagéo.
89 |7.48 Ligacé@o das novas infraestruturas a rede existente existente, incluindo todos os trabalhos, meios e acessoérios necessarios a sua perfeita execugéo e de acordo com as | UN 1
restantes pecas de projeto, normas e disposi¢des legais, requisitos técnicos e indicacdes do operador de energia, fiscalizagdo e tudo 0 necessario para a perfeita
execucao da tarefa e o correto funcionamento da instalagéo.
7.5 DIVERSOS
90 |7.5.1 Trabalhos de construcao civil necessarios, incluindo execucéo das alvenarias e demais infraestruturas, devidamente executadas, colocacéo de tubos nas ligagGes aos | UN 1
armarios e conforme restantes pecas de projeto, recomendagdes da Fiscalizacéo e normas e legislacdo em vigor.
91 |75.2 Trabalhos de limpeza da obra e desmonte de estaleiro incluindo todos os trabalhos, meios e equipamentos necessarios e conforme restantes pecas de projeto, | UN 1
recomendagdes da Fiscalizacdo e normas e legislagdo em vigor, incluindo transporte a vazadouro adequado dos produtos eventualmente gerados conforme plano de
prevencao e gestéo de residuos da construgéo e demolicdo (PPGRCD).
92 |75.3 Compilacédo técnica dos diversos equipamentos instalados, incluindo entrega de manuais e plano de manutencgao, relativa as diversas instalagdes técnicas e/ou | UN 1

equipamentos assim como formag&o sobre os mesmos.
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93 |7.54 Telas Finais, subscrita por técnico habilitado para o efeito e inscrito em ordem ou associacéo profissional, sobre suporte de papel em triplicado e suporte informatico em | UN 1
formato DWG ou DWF, termo de responsabilidade, declaragdo do técnico autor a autorizar as alteragcées ao projeto caso ndo seja 0 mesmo a executar e todos os
materiais e trabalhos necessarios a sua correta execucao.

94 |75.5 Testes e ensaios de toda a instalagédo. UN 1

95 |7.5.6 Legalizacao e certificacéo das instalacdes executadas, incluindo taxas, de acordo o mencionado nas restantes pecas de projeto, normas e disposi¢cdes legais, requisitos | UN 1
e indicacdes do operador de energia, fiscalizagéo e tudo o necessario para a legalizacéo e pleno funcionamento da instalagao.

8 TELECOMUNICACOES

96 |8.1 Remocédo de apoio de telecomunicacdes existentes conforme pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo obedecendo a todas as | UN 4
Especificagbes do Caderno de Encargos, incluindo transporte a vazadouro adequado do produto da remogéo conforme plano de prevencédo e gestdo de residuos da
construcdo e demolicdo (PPGRCD).

97 |8.2 Remocéo de cablagens aéreas existentes, conforme pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necesséarios, tudo obedecendo a todas as|UN 1
Especifica¢des do Caderno de Encargos.

98 |8.3 Fornecimento e montagem de prumada metalica nas fachadas dos edificios. UN 8

99 |84 Abertura e tapamento de vala 1m de profundidade, sem reposicédo de pavimentos, com remogado de excessos, incluindo transporte a vazadouro adequado do produto da | ml 270
remocao conforme plano de prevengéo e gestdo de residuos da construgcdo e demoligdo (PPGRCD), incluindo também almofada de areia, fita e redes sinalizadoras e
todos os trabalhos, meios e acessoérios necessarios a sua perfeita execugdo e de acordo com a M.D., o C.E. e as normas vigentes.

100 (8.5 Abertura e tapamento de vala 1,2m de profundidade, sem reposi¢éo de pavimentos, com remogéo de excessos, incluindo transporte a vazadouro adequado do produto | ml 120
da remocao conforme plano de prevencéo e gestéo de residuos da construcdo e demolicdo (PPGRCD), incluindo também almofada de areia, fita e redes sinalizadoras e
todos os trabalhos, meios e acessorios necessarios a sua perfeita execugdo e de acordo com a M.D., o C.E. e as normas vigentes.

101 (8.6 Fornecimento e montagem de bloco de tubagem com envolvimento em betdo C20/25 devidamente vibrado, cofragem quando necesséario, uso de pente apropriado para a | ml 68
separagao dos tubos e demais acessoérios necessarios a correcta instalagado da tubagem.

8.7 Fornecimento e assentamento de tubagem de PEAD, incluindo tacos nas extremidades, soldaduras, fita e redes sinalizadoras e todos os demais trabalhos para um bom

funcionamento, nos seguintes diametros:

102 (8.7.1 2 110mm (em Vara) ml 860

103 |8.7.2 g 63mm ml 190

104 (8.8 Fornecimento e assentamento de tubagem do tipo tritubo de g40mm, incluindo tacos nas extremidades, fita e rede sinalizadora, soldaduras e todos os demais trabalhos | mi 290
para um bom funcionamento, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita colocagao, tudo obedecendo a todas as Especificagdes do Caderno de
Encargos.

105 (8.9 Construgdo de caixas do tipo CVR1 com pé direito de 1,50m, incluindo aros e tampas normalizados C250 rebaixadas, ancoras, poleias/suportes, degraus, fita do tipo | UN 6
\"Ultra-Seal 20x10mm\" ou equivalente, tinta plastica de cor branca, e demais acessérios ao seu correcto funcionamento.

106 |8.10 Ligagdo das tubagens a caixas de visita existentes, incluindo reconstrugdo de camaras de visita, remates de juntas, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios | UN 2
a sua perfeita colocacao e ligacéo, tudo obedecendo a todas as Especificagdes do Caderno de Encargos.

107 (8.11 Ligacéo das tubagens existentes na caixa de visita a remover a nova caixa de visita, incluindo remates de juntas, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a | UN 1
sua perfeita colocagao e ligagao, tudo obedecendo a todas as Especificagdes do Caderno de Encargos.

108 |8.12 Remocéo de caixa de visita existente conforme pegas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo obedecendo a todas as Especificages do | UN 1
Caderno de Encargos, incluindo transporte a vazadouro adequado do produto da remocdo conforme plano de prevencdo e gestdo de residuos da construgdo e
demolicéo (PPGRCD).

109 |8.13 Telas Finais, subscrita por técnico habilitado para o efeito e inscrito em ordem ou associacéo profissional, sobre suporte de papel em triplicado e suporte informatico em | UN 1
formato DWG ou DWF, termo de responsabilidade, declaracéo do técnico autor a autorizar as alteracbes ao projeto caso ndo seja 0 mesmo a executar e todos os
materiais e trabalhos necessarios a sua correta execucao.

110 (8.14 Relatério de Ensaios da Instalagéo ITUR. UN 1

Rua Alvares Cabral

Telef. 223742400 / Fax. 223742430
http://www.cm-gaia.pt

Pagina 9 de 9




