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1. CONSIDERACOES GERAIS

a) O presente Anexo diz respeito as Condicbes Técnicas Especiais Complementares
Relativas aos Materiais de Construcéo Civil, e faz parte integrante do presente documento.

2. DISPOSICOES GERAIS DOS MATERIAIS

a) Todos os materiais necessarios a obra serdo directamente adquiridos pelo Adjudicatario,
sob sua responsabilidade e encargo, e ficam sujeitos a aprovagéo da Fiscalizagéo;

b) Todos os materiais a empregar devem ser da melhor qualidade e devem ser
acompanhados de certificados de origem e dos documentos de controlo de qualidade, e
obedecer ainda a:

e sendo nacionais, as normas portuguesas, documentos de homologacdo de
laboratérios oficiais, regulamentos em vigor e especificacdes do presente documento;

e sendo estrangeiros, as normas e regulamentos em vigor no pais de origem, caso ndo
haja normas nacionais aplicaveis.

c) Os materiais e elementos de cada lote s6 poderdo ser aplicados na obra depois de
efectuada a sua recepcéo pela Fiscalizacdo. Havendo ensaios, a decisédo de recepcédo
sera tomada pela Fiscalizacéao.

d) O Adjudicatario, quando autorizado pela Fiscalizacdo, podera aplicar materiais diferentes
dos previstos, se a solidez, estabilidade, aspecto, duracdo e conservacao da obra nao
forem prejudicados e se ndo houver alteracao para mais, no preco.

e) As instrucdes de montagem a serem fornecidas pelo Adjudicatario, deverdo descrever
detalhadamente todas as fases de montagem, fazendo realcar o0 encadeamento das varias
operacdes, a importancia e o cuidado a ter com cada uma, e a forma como se deve
encarar o seu processamento.

f) Serdo da responsabilidade do Adjudicatario os encargos resultantes das operacdes de
carga, descarga e transporte de materiais e elementos de construcdo. Os materiais ou
elementos, deteriorados durante estas operacdes, serdo rejeitados.

g) Os materiais rejeitados pela Fiscalizagéo serdo prontamente removidos do estaleiro pelo
Adjudicatéario, sem direito a qualquer indemniza¢éo ou prorrogacao de prazos;

h) Serdo da conta do Adjudicatario as perdas de materiais no transporte, armazenamento e
aplicacao.

3. CRITERIOS DE MEDICAO
3.1- Disposicdes Gerais

As unidades e os critérios gerais a seguir na medicdo para efeito de pagamento ao
Adjudicatario sdo os indicados na Mapa de Quantidade de Trabalhos da Empreitada e nas
medicdes dos Projectos.

Aplicar-se-ao os critérios gerais estipulados nas Clausulas Gerais sempre que ocorram
trabalhos a mais de natureza diferente dos previstos ou que se verifiguem omissfes nas
Clausulas presentes neste documento.

As duavidas de interpretacdo e os erros ou omiss@es que o Adjudicatario considerar que
existem quanto aos critérios de medicao dos Projectos deverdo ser apresentados ao Dono da
Obra na fase de concurso.



3.2 - Arranque e Reposicdo de Pavimentos

3.2.1 - As medicdes relativas aos trabalhos de arranque e reposi¢cdo de pavimentos serdo
efectuadas por metro quadrado, pela avaliacdo da superficie a levantar/repor para permitir a
abertura da vala considerando, no maximo, uma sobre—largura de 0.25 m para cada lado da
vala. Serd, assim, a largura igual a largura da vala (conforme definida nas pecas desenhadas)
acrescida de 0.50 m.

O preco sera obtido pela composicdo do custo de todos os fornecimentos e trabalhos de
escavacdo e demolicdo necessarios ao levantamento/reposicdo dos pavimentos existentes,
dos quais se salienta:

0 levantamento por meios manuais ou mecanicos dos pavimentos existentes;

a escolha e seleccdo dos materiais reaproveitaveis e seu depésito provisorio em local a
guarda do Adjudicatério;

- aremocdo incluindo o transporte e encaminhamento a destino final adequado de acordo com
0 PPGRCD, dos materiais nao reaproveitaveis;

- a reposicdo dos pavimentos nos mesmos materiais existentes previamente, excluindo a
respectiva fundacdo, tendo em atencdo ao bom acabamento e ligacdo aos pavimentos
existentes, aproveitando, sempre que possivel, os materiais resultantes do levantamento de
pavimento;

- a pintura ou marcacdo e reposicdo por quaisquer meios a aprovar pela fiscalizacdo de
sinalizacBes horizontais e verticais existentes a data do levantamento dos pavimentos e por
este apagadas ou danificadas;

- areposicdo ou reconstrucao, nas devidas condi¢cdes, os sinais de transito, as lajes e leitos de
valetas, guarnicdes, guias de passeios, aquedutos, manilhas, sumidouros e demais
elementos complementares do pavimento, assim como o levantamento e nivelamento das
tampas de caixas de operadores de infra-estruturas de servigos publicos ou privados.

3.2.2 - Nas situacbes em que se verifique ser necessario proceder ao levantamento do
pavimento e sua reposicdo nas condi¢gdes iniciais numa area adjacente a vala em resultado de
exigéncias estipuladas pela CML, as medicbes serdo efectuadas por metro quadrado,
considerando a superficie de largura variavel, adjacente a vala, excluindo-se sempre uma area
correspondente a largura da vala com o acréscimo de 0.25 m para cada lado. A definicao desta
largura sera feita em obra, durante a execucédo dos trabalhos, pelo Dono da Obra, antes do
inicio da pavimentacdo de cada troco e em funcdo das caracteristicas especificas de cada
estrada; dessa superficie excluir-se-4 sempre uma area correspondente a largura da vala com
0 acréscimo de 0.25m para cada lado (objecto de medicdo em artigo proprio). Assim, a
superficie terd, no maximo, uma largura dada pela largura da estrada reduzida da largura da
vala (conforme definida nas pecas desenhadas) com uma sobre-largura de 0.50 m.

O preco devera incluir os seguintes trabalhos:

- levantamento, por meios manuais ou mecanicos, da totalidade da camada superior do
pavimento, no caso de pavimento em cal¢cada;

- levantamento ou fresagem, por meios manuais ou mecéanicos, da totalidade da camada
superior do pavimento, numa dimenséo de cerca de 4 a 8 cm de espessura se outra nao
for exigida pela entidade responséavel pela via, nos restantes tipos de pavimentos;

- a escolha e seleccdo dos materiais reaproveitaveis e seu depoésito provisorio em local a
guarda do Adjudicatario;

- aremocdo incluindo o transporte e encaminhamento a destino final adequado de acordo
com o PPGRCD, dos materiais nao reaproveitaveis;

- a reposicdo da camada supePPGRCD

rior do pavimento nos mesmos materiais existentes previamente, aproveitando,
sempre que possivel, 0Ss materiais resultantes do
levantamento de pavimento, e tendo em atencdo o bom acabamento da camada superior
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do pavimento e a sua ligacao cuidada aos pavimentos adjacentes;

- a pintura ou marcagao e reposicao por quaisquer meios a aprovar pelo Fiscalizacdo de
sinalizacBes horizontais ou verticais existentes a data do levantamento dos pavimentos e
por este apagadas ou danificadas.

- areposicdo ou reconstrucdo, nas devidas condi¢8es, os sinais de transito, as lajes e leitos
de valetas, guarni¢cfes, guias de passeios, aquedutos, manilhas, sumidouros e demais
elementos complementares do pavimento, assim como o levantamento e nivelamento das
tampas de caixas de operadores de infra-estruturas de servigos publicos ou privados.

3.3 - Movimentos de Terras
3.3.1- Consideracdes gerais

O ambito destes trabalhos refere-se as escavacdes em abertura de valas e/ou fundacdes para a
implantacdo de tubagens, cAmaras de visita e outros 6rgaos complementares, em terrenos de
qualquer natureza, por quaisquer meios e a qualquer profundidade, aos aterros com solos
provenientes da escavacao ou da exploracdo de manchas de empréstimo e a remoc¢éao incluindo
o transporte e encaminhamento a destino final adequado de acordo com o PPGRCD, dos
materiais ndo reaproveitaveis.

Consideram-se ainda incluidas todas as operacdes auxiliares necessarias a completa
execucao de cada trabalho, designadamente:

- desvio de aguas naturais, bombagens (incluindo rebaixamento do nivel freatico) e
saneamentos;

- escoramentos, entivacfes e contencfes necessarias a uma perfeita estabilizacdo das valas
e/lou fundacbes, eventualmente por recurso a pranchas, pranchas deslizantes, estacas-
prancha ou outro método adequado;

- demolicdo e reconstrucdo de obstaculos a superficie (muros, muretes e vedacdes de
qualquer tipo incluindo a reposicdo de portdes e cancelas, postes, postaletes publicitarios,
etc.) e outras infra-estruturas;

- baldeacdo, cargas, descargas, espalhamento e compactacdo, sem a consideracdo de
qualquer factor de empolamento.

Exceptuando-se quando indicado nas medi¢8es, ndo sera considerado qualquer coeficiente de

empolamento para determinar o volume de terras movimentado nem se procedera a qualquer
classificacdo do material das escavagfes, sendo aplicado um preco unitario Unico, por metro
cubico de material escavado.

Quaisquer dificuldades que sobrevenham no decurso das escavacdes e que se prendam com
a natureza dos solos ou com as condi¢des de trabalho a enfrentar, ndo dardo ao Adjudicatario
o direito a indemnizacdes, pois considera-se que ele se inteirou daquelas circunstancias antes
de elaborar a Proposta.

3.3.2 - Abertura de valas

A medigéo para efeitos de pagamento das escavacgdes em vala far-se-a (independentemente
das escavacdes reais a realizar) admitindo que os taludes séo verticais e da seguinte maneira:
a largura das valas sera a indicada nas pecas desenhadas, mantendo-se constante até 3.00 m
de profundidade, aumentando 0.10 m para cada lado, por cada metro de profundidade, a partir
desta profundidade; nestes casos, este critério s6 serd aplicado quando a profundidade média
entre duas cAmaras de visita consecutivas ou dois perfis consecutivos, for superior a 3.00m.

a altura da vala seréd igual ao valor definido no perfil longitudinal da conduta, adicionada da
espessura do tubo e da altura da almofada de material granular definida nas pecas
desenhadas.

O custo de escavacdo inclui a elevacdo dos materiais para junto da vala ou para camido e a
eventual compactagéo do fundo da vala ndo dara lugar a qualquer pagamento adicional.

3.3.3 - Outras infra-estruturas enterradas



A medicdo dos volumes de escavacdo para execucdo das construcdes e outras camaras
complementares sera feita com base nas respectivas areas em planta e cotas de Projecto,
conforme definido nas pecas desenhadas dos Projectos, e supondo os taludes verticais.

A medicdo para efeitos de pagamento do volume de aterro sera igual a diferenca entre os
volumes obtidos para as escavacbes e 0s volumes seguintes: volumes geométricos das
respectivas construcdes; volume geométrico ocupado pelas base e sub-base, e camadas
superiores dos pavimentos.

O custo de escavacdo inclui a elevacdo dos materiais para junto da escavagéo ou para camido
e a eventual compactacado do fundo da mesma néo dard lugar a qualquer pagamento.

3.3.4 - Aterros

Caso nao seja possivel o deposito no local, no todo ou em parte, das terras a reutilizar no
aterro, sera de conta do Adjudicatario a sua conducao a depdsito provisério e, posteriormente,
aos locais de aplicacéo.

No preco do metro clubico dos aterros e dos reaterros sera incluida a identificacdo, o
reconhecimento e a exploragcdo de eventuais manchas de empréstimo, e a escavacao, carga,
transporte, descarga, espalhamento, compactacéo e a rega quando necessaria, das terras de
empréstimo.

O facto de os produtos da escavacao vierem ou ndo a ser utilizados em menor percentagem
na execucdo dos aterros definitivos, ndo sera razdo para qualquer pagamento adicional,
pressupondo-se que o Adjudicatario se inteirou, previamente, de todas as condigcBes em que
iriam decorrer os trabalhos que se propds realizar.

A medicdo para efeitos de pagamento do volume de aterro sera igual a diferenca entre os
volumes obtidos para as escavacbes e 0s volumes seguintes: volumes geométricos das
respectivas constru¢des; volume geométrico ocupado pela tubagem, calculado com base no
didmetro exterior do corpo do tubo, acrescido do volume ocupado pela almofada de material
granular ou coxim de betdo; volume geométrico ocupado pelas base e sub-base, e camadas
superiores dos pavimentos;

3.3.5 - Almofada de fundacé&o dos tubos

A medicdo e pagamento de almofada de material granular, para apoio das tubagens, far-se-a
considerando o seu volume geométrico.

3.3.6 - Produtos sobrantes

Os solos considerados impréprios para reutilizacdo posterior e os produtos sobrantes seréo
transportados a operador licenciado, em local a propor pelo Adjudicatario e a aprovar pelo
Dono da Obra.

No caso de solos de ma qualidade (por exemplo lodos ou solos contaminados) esta incluido no
preco do transporte a operador licenciado o respectivo tratamento, de modo a ter qualidade
compativel com a requerida pelo licenciamento do operador.

A medicdo e pagamento dos produtos transportados a operador licenciado serdo efectuados
de acordo com a cubicagem dos transportes utilizados, sendo 0 correspondente ao
somatério dos volumes correspondentes as seguintes parcelas:

- almofada de material granular (quando utilizada);

- volume da tubagem;

- volume de macicos enterrados;

- volume da parte das camaras enterrada;

- volume da camada de protec¢cdo a tubagem(quando utilizada);

- volume das base e sub-base;

- volume da camada de regularizacdo em macadame betuminoso.

O eventual espalhamento de terras no local da obra ndo dara direito a qualquer pagamento.

O facto de os produtos da escavacao vierem ou ndo a ser utilizados em menor percentagem

na execucdo dos aterros definitivos pode alterar as quantidades a transportar e

encaminhamento a destino final adequado de acordo com o PPGRCD, dos materiais ndo

reaproveitaveis, No entanto, este facto ndo serd razdo para qualquer pagamento adicional,
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pressupondo-se que o Adjudicatario se inteirou, previamente, de todas as condices em que
iriam decorrer os trabalhos que se propés realizar.

3.4 Tubagens e Acessorios

As medicBes dos tubos serdo efectuadas por metro linear de tubagem montada e as medidas
determinadas efectuadas por projeccdo em planta, distinguindo-se material, didametro nominal
e pressdo nominal ou classe de resisténcia dos tubos. No preco, consideram-se incluidas
juntas, de qualquer tipo (excepto as que se encontram especificamente identificadas e
medidas, em pontos singulares do tracado), unides por electrosoldadura ou soldadas topo-a-
topo, acessoérios de montagem e revestimentos.

O equipamento de manobra e seguranca das condutas e 0s respectivos acessorios seréo
medidos a unidade.

Consideram-se incluidas nos precos, todas as operacdes requeridas para a execucdo dos
ensaios de estanquidade e dos trabalhos de limpeza das tubagens.

3.5 Céamaras de visita

O ambito destes trabalhos refere-se a construcao civil completa “in situ” das camaras de visita,
incluindo as escavactes em terrenos de qualquer natureza, por quaisquer meios e a qualquer
profundidade, os aterros com solos provenientes da escavacdo ou da exploracdo de manchas
de empréstimo e ao transporte de terras sobrantes a destino final adequado de acordo com o
PPGRCD, as tubagens, acessoérios e golas/mangas e passa-muros e todos trabalhos e
materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido nas Pecas Desenhadas
A medigéo é feita a unidade, levando em conta o didmetro interior, o tipo da construgdo (em
anéis e cobertura tronco-coénica, pré-fabricados em betdo armado, em anéis pré-fabricados em
betdo armado e cobertura plana em betdo armado, ou totalmente em betdo armado), a
profundidade e o definido nas Pecas Desenhadas. Para efeitos de medicdo e respectivo
pagamento a profundidade da camara serd igual ao valor definido no perfil longitudinal do
colector. Este critério aplica-se igualmente para os casos em que as camaras ficam acima do
terreno envolvente.

Considera-se incluido no preco unitario o definido no projecto e na Especificacdo Técnica
respectiva, designadamente:

- o fornecimento e aplicacdo de escadas constituidas por degraus, com ou sem guarda-
costas;

- 0s revestimentos interiores e exteriores;

- a selagem das juntas entre elementos pré-fabricados;

- as golas/mangas e passa-muros;

- a execucdao dos canais da soleira em betdo, armado com fibras metélicas;

- a camada de brita envolvida em geotéxtil, aplicada como refor¢co da fundacéo;

- a faixa de tela alumino-asféltica aplicada em todas as juntas;

- Os ensaios de estanqueidade das camaras.

O fornecimento e aplicacdo do aro e tampa em ferro fundido, DN600 ou DN800, com a classe
definida na NP EN 124, das fixacdes, da gola envolvente do aro e tampa em betdo armado
serdo objecto de medicao individualizada, ou englobadas no preco da camara.

As quedas guiadas serdao medidas a unidade, levando em conta a altura da queda, suave ou
brusca e consideram-se incluidos no prec¢o unitario a construcao civil completa “in situ”, todas as
tubagens, acessorios e golas/mangas e passa-muros e todos trabalhos e materiais necessarios
e complementares, de acordo com o definido nas Pecas Desenhadas.

3.6 Obras de Construcao civil

De um modo geral a medicdo das obras de construcdo civil sera efectuada considerando as
seguintes unidades:

- ENroCaAMENLOS € MASSAIMES .....ccuvvvieeiiuiieeeeeiitreeeesittreeeesatbeeeeeaatbaeeesaiabaeesssareeeesansseeeeaans m2
- bet@o de requUIAriZACAD .........oovviiiiieieee e aaa e m2
R =51 - 1o L P RSRSSURR m

I oo - 1o 1= 1 m2
S 1= - o T PUPTR PR m3
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ligagdo as estruturas existentes:
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As medicBes dos trabalhos de betdo, e betdo armado, serdo realizadas de modo a ficarem
individualizados, em subcapitulos préprios, os trabalhos de betdo, cofragens e armaduras, ou
entdo, um valor global para estruturas de betdo que agregue os varios componentes
(usualmente betdo e cofragens ou betéo, cofragens e armaduras).

As medidas para calculo das medicGes serdo obtidas a partir das formas geométricas
indicadas no projecto.

No entanto, nao serao deduzidos:

os volumes das armaduras;

os volumes correspondentes a reentrancias até 0.15 m de comprimento do perfil de cada
reentrancia e os volumes correspondentes a chanfros até 0.10 m de comprimento do
respectivo perfil;

os volumes relativos a aberturas, cavidades ou furacdes existentes nos elementos de
construcdo inferiores a 0.10 m3,

No preco do metro cubico de betdo consideram-se incluidos os encargos de fabrico,
transporte, colocacdo, vibracdo, cura, construcdo e remocdo de ensecadeiras, drenagem e
bombagem de agua. Consideram-se também incluidos no preco do metro cubico de betao:

Todos os trabalhos acessérios e complementares necessarios para obter a classe de
acabamento prevista no Projecto;

A execucdo dos betdes de 22 fase, incluindo os trabalhos de preparacao das superficies de 12
fase.

A execucdo de juntas estruturais, de betonagem e de trabalho;
A colocacédo dos vedantes respectivos constitui encargo englobado no preco do metro cubico

de betado aplicado.
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Na preparacao das superficies para ligacdo a estruturas existentes incluem-se as operacdes
de picagem, limpeza das particulas soltas e mal aderentes e a aplicagdo de uma cola
estrutural a base de resina epoxy, ou outra equivalente. A colocacdo de varfes de ligacdo
inclui as operacdes de furacdo e selagem e o fornecimento dos vardes e da resina epoxy.

Os encargos provenientes dos estudos e ensaios (de composicdo e controlo), bem como todas
as despesas a eles inerentes, consideram-se incluidos nos precos unitarios do betéo.
Atente-se que os custos de todos os trabalhos necessarios a preparacao de amostras e
realizacdo de ensaios, como sejam o0s de determinacdo da classe de resisténcia, se
consideram incluidos nos encargos gerais da Empreitada.

As medidas para determinacdo das cofragens serdo obtidas a partir das formas geométricas
das superficies de moldagem indicadas. As dedugfes relativas a aberturas a executar nos
moldes, s6 serdo consideradas quando a sua area for superior a 0.50 m2 como, por exemplo,
nos casos seguintes:

Aberturas existentes nos elementos de construcao;

Atravessamentos de tubos, cabos ou condutas.

A medicdo engloba as operacfes relativas a execucdo dos trabalhos de cofragens
nomeadamente fornecimento e transporte de materiais, fabrico, montagem, desmontagem,
carga, transporte, descarga, reparacdes e limpezas.

Os elementos de construcdo a considerar, serdo os mesmos que forem indicados nas

medicdes de betdo.

As medicdes correspondentes a cada tipo de elemento serdo feitas separadamente, em
rubricas préprias.

Considera-se incluido no preco dos vaos e das serralharias, os postigos, dobradicas, fechos e
fechaduras, muletas e puxadores, acessorios de montagem e fixacdo, dispositivos de fecho,
puxadores e pegas, argamassas de assentamento ou de colagem, remates, tratamentos de
superficie como primarios e pinturas anticorrosivas e de acabamento, vedantes adequados,
vergas e montantes em betdo armado.

3.6.1 - Regularizacfes

Na medicdo de enrocamentos e massames serdo indicadas as caracteristicas e as espessuras
das camadas de enrocamento e de massame. O pre¢o engloba todas as operacdes relativas
ao fornecimento de materiais e execucao dos trabalhos de massame, nomeadamente:

- Preparacéo do solo das fundacgdes;
- Enrocamento;
- Betdo.

A medicéo do betdo de limpeza/regularizacao devera indicar a espessura da camada de betédo
para proteccao e regularizacdo da base de fundacdes.

3.6.2 - Cofragens

As medidas para a determinacdo das medi¢Ges sdo obtidas das superficies moldadas,
considerando como limites dos elementos gerais referidos para elementos de betdo. No valor
inclui-se:

- o fornecimento e armazenamento de materiais e equipamentos;

- aexecucdo e montagem das cofragens, incluindo os escoramentos;
- aaplicacdo de produtos descofrantes;

- adesmontagem e limpeza das cofragens.

A medicdo das cofragens poderd, caso seja explicitado, estar englobado noutro item, como por
exemplo um elemento de betéo.

10



4.

5.

3.7 - Outros Trabalhos

Os critérios de medicdo para quaisquer outros trabalhos n&do previstos e que venham
eventualmente a realizar-se observardo, para o efeito, pela seguinte ordem de prioridade:

as normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
as normas definidas pelo LNEC;

0 critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
Fiscalizacao e o Adjudicatario.

Atente-se que os custos de todos os trabalhos eventualmente necessarios a implementacéo de
serventias alternativas aos caminhos interrompidos durante a execucdo das obras se
consideram incluidos nos encargos gerais da Empreitada.

DISPOSICOES CONSTRUTIVAS

4.1 - Considerac6es especificas da Empreitada

Os aspectos mais importantes na constru¢do desta obra que deverdo ser tidos em conta no
seu planeamento e no orgamento s&o:

A obra desenvolver-se-4 em meio urbano, pelo que este facto tera de ser tido em conta
na elaboracao na implantacao do estaleiro e no armazenamento dos materiais.
Salienta-se ainda os condicionamentos dos movimentos de terra associados a
instalacdo de tubagem os arruamentos, pelo que estes ser8o obrigatoriamente
removidos da respectiva frente de obra. As restricdes ao nivel de execucédo e ao nivel
da reposicéo de pavimentos, serdo conforme indicacéo da fiscalizacéo.

No preco deverd estar incluido a garantia de acesso aos edificios e manutengdo de
serventias.

Na elaboracdo da proposta, o Adjudicatario devera ter em conta a necessidade de
estabilizacdo e refor¢co de muros e/ou construcdes existentes.

O Adjudicatéario deverd, se entender necessario, proceder a execucado de prospeccéo
geotécnica, sendo da sua responsabilidade a definicdo e execucdo do respectivo
programa, bem como a obtengédo de todos os licenciamentos necessarios. Apresentara
a Fiscalizacao os resultados da prospeccdo acompanhados do respectivo relatério
geologico-geotécnico.

CRITERIOS DE DIMENSIONAMENTO DAS CONTENCOES

Nos casos em que seja hecessario a execucao de contencdes que impliquem perturbacées
minimas a superficie durante o periodo em que decorre a obra, preconizam-se 0s seguintes
critérios de dimensionamento das contencdes:

No dimensionamento da contencao admite-se, por seguranca, que a contencdo sera
estanque.

O projecto de drenagem do nivel freatico incluira os aspectos de natureza hidraulica
(estimativa do caudal a bombear de modo a garantir a viabilidade da solu¢do), assim
como o célculo justificativo da verificagao ao levantamento hidraulico e rotura de fundo.
O processo construtivo nao deve provocar vibracdo nos edificios adjacentes (quando

existentes).

Tera de ser verificada a flutuabilidade com construcéo parcial, ou seja, considerando o
tipo de implantacdo das obras sempre com fundac¢Bes a alguma profundidade, nédo se
prevé qualquer tipo de drenagem natural por debaixo das obras. Elas vao, portanto,
ficar sujeitas a impulsdo da agua correspondente ao nivel freatico pelo que ha que
ponderar, durante a execugdo a paragem da bombagem, com o peso da obra ja feita.
Factor de Seguranca sera no minimo de 2.
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* Nao é permitido o uso do solo na area dos edificios.

5.1 - Acgbes
Peso especifico de betdo armado y = 25kN/m3
Peso especifico da agua 10kN/m2
Peso especifico do solo 19kN/m2
(ou o indicado no Relatério Geotécnico se superior)
Impulso lateral do solo  (minimo) ko=0.55
Sobrecarga no tardoz (permanente a superficie) 50kN/m2
Peso especifico da agua 10kN/m2

Quando existirem edificios adjacentes, tera de ser apresentada a deformacdo horizontal da
contencdo e uma estimativa de assentamentos a superficie.

5.2 - Drenagens de fundaces

a)

b)

c)

Nas obras em que o nivel freatico anda a cota superior do fundo das valas, das lajes de
fundo ou soleiras havera agua a bombear.

A bombagem que venha a ser necessaria sera feita pelo Adjudicatario sem direito a
quaisquer indemnizacdo ou compensacao, considerando-se, para todos os efeitos, o seu
custo englobado no preco do m3 da escavacao.

Considerando o tipo de implantacdo das obras sempre com fundacbes a alguma
profundidade, ndo se prevé qualquer tipo de drenagem natural por debaixo das obras. Elas
vao, portanto, ficar sujeitas a impulsao da agua correspondente ao nivel freatico pelo que
h& que ponderar, durante a execugdo a paragem da bombagem, com o peso da obra ja
feita.

5.3 - Prospeccéo geotécnica

a)

A prospeccao geotécnica, por pogos, valas ou trincheiras, que venha a ser necessaria
sera feita pelo Adjudicatario sem direito a quaisquer indemnizacdo ou compensacao,
considerando-se, para todos os efeitos, 0 seu custo englobado no preco do m3
da escavacao.

6. REGULAMENTOS E NORMAS A RESPEITAR

0]

adjudicatario € obrigado ao cumprimento de toda a legislacdo Nacional e Comunitaria

aplicavel ao ambito dos trabalhos, designadamente, e sem prejuizo dos referidos nas
Clausulas Gerais, a seguinte:

Regulamento de Seguranca e Acc¢Bes para Estruturas de Edificios e Pontes (Decreto-Lei n®
235/83, de 31 de Maio);

Regulamento de Estruturas de Betdo Armado e Pré-Esforgado (Decreto-Lei n® 349-C/83, de
30 de Julho);

NP 2064 (1983) - Cimentos - Defini¢cbes, classes de resisténcia e caracteristicas;

NP 2065 (1983) - Cimentos - Condi¢des de fornecimento e recepcéo;

Regulamento Geral dos Sistemas Publicos e Prediais de Distribuicdo de Aguas e da
Drenagem de Aguas Residuais (Decreto Regulamentar n® 23/95, de 23 de Agosto).

Regulamento de Seguranca de Instalagdes de Utilizagcdo de Energia Eléctrica (Dec. Lei
740/74 de 26 de Dezembro);

Regulamento Geral do Ruido (Decreto-Lei n.° 292/2000, de 14 de Novembro; Decreto-Lei n.°
259/2002, de 23 de Novembro)

Decreto-Lei n.° 320/2001, de 12 de Dezembro

Regras relativas a colocacdo no mercado e entrada em servico das maquinas e dos
componentes de seguranca (transporta para a ordem juridica interna a Directiva n.°
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7.

98/37/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Junho).
NP 513 (1968) - Tubos de aco - Designagcdo e caracteristicas dos tubos roscaveis para
canalizacdes e outros usos;

e NP 1487 (1977) - Tubos de poli (cloreto de vinil) ndo plastificado para canaliza¢cées de agua
e de esgoto. Caracteristicas e recepgao;

* NP 882 (1971) - Redes de esgoto. Elementos pré-fabricados para camaras de visita.
Caracteristicas e recepcao;
» NP 883 (1971) - Redes de esgoto. Degraus das camaras. Caracteristicas e montagem;

« NP EN 124 (1989) - Dispositivos de entrada de sumidouros e dispositivos de fecho de
camaras de visita, para zonas de circulagdo de pedes e veiculos.

* NP EN206-1:2005 — Especificacdo, desempenho, producdo e conformidade;
* NP ENV 13670-1:2005 — Execucéo de Estruturas de Betdo : Regras Gerais
» DL 163/2006, de 8 de Agosto - Acessibilidades

CONDICIONANTES AMBIENTAIS A TER EM CONTA NA EXEC UCAO DA
EMPREITADA E BENS
7.1 - Geral

a) Na execucdo da Empreitada deverdo ser adoptados procedimentos que reduzam as
possibilidades de degradacdo das condi¢cdes ambientais, que garantam a preservacao do
ambiente e a minimizacdo dos impactes que se reflictam na qualidade de vida das
populacdes situadas na envolvente préxima e que de alguma forma sejam afectadas pela
Empreitada.

b) O Adjudicatario encontra-se obrigado ao cumprimento de toda a legislagdo ambiental em
vigor, relativamente aos aspectos ambientais especificos da Empreitada.

c) Considera-se que todos os custos da realizacao dos trabalhos referidos nas alineas do ponto
6, se encontram diluidos no valor global da Empreitada.

d) O prestador de servicos obriga-se a entregar a CML um Plano de Seguranca, sem custos
para o Municipio, devendo aguardar a sua aprovacao antes de iniciar os trabalhos
englobados no presente contrato.

.2 - ldentificacdo de aspectos/impactes ambientais

a) O Adjudicatario encontra-se obrigado a identificacdo dos aspectos e avaliacdo da
significancia dos impactes ambientais associados as actividades da Empreitada, que deve
ser efectuada pelo responsavel ambiental do Adjudicatario, de acordo com a
metodologia estabelecida no procedimento PO-QT-003 - Aspectos e Impactes
Ambientais Perigos e Riscos para a SST

b) A matriz de identificacao e avaliagdo dos aspectos ambientais devera ser entregue ao Dono
de obra até a data da consignagéo da obra para ser sujeita a sua aprovacgao.

c) Os aspectos ambientais considerados significativos seréo geridos com objectivo de minimizar
0s impactes ambientais associados.

7.3 — Estaleiro

a) A gestdo e organizacao geral do Estaleiro, devera estar incluida no plano de seguranga e
saude conforme previsto na alinea f) do n°® 2 do artigo 6°, do DL 273/2003, de 29 de Outubro.

No Plano de Estaleiro a apresentar, deverdo estar incluidos a planificacdo das
atividades/faseamentos, sequéncia dos trabalhos e eventuais zonas a interditar, caracterizacao
dos condicionalismos locais (transito rodoviario e pedonal, eventuais acessos a servicos ou
habitacbes afetados pelos trabalhos desta obra), acessos as frentes da obra, controle de
acessos, redes provisorias de abastecimento de agua e energia elétrica, zona de lavagem de
rodados, zonas de armazenamento de materiais, produtos quimicos (ex.: 6leos, combustiveis,
solventes) e residuos, local para abastecimento e manutencdo de equipamentos, e de lavagem
de auto-betoneiras, bacias de decantagéo de aguas residuais.
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b)

Devera estar prevista uma zona das instalacdes administrativas para a Fiscalizacdo da CML.

c) A area do estaleiro devera ser vedada, limitando-se a0 maximo as zonas a afectar pela
Empreitada, de forma a limitar a desmatacéo e destruicao vegetal ao minimo indispensavel.

7.4 - Ruido

a)

O Adjudicatario encontra-se obrigado ao cumprimento da legislacdo em vigor relativamente
ao ruido, designadamente o Decreto-Lei n°® 09/2007, de 17 de Janeiro.

O Adjudicatario deve planear a execucdo dos trabalhos na proximidade de edificios de
habitacdo, em dias Uteis entre as 8 e as 20 horas; na proximidade de escolas fora do
respectivo horario de funcionamento.

b.) Caso seja necessario a realizacdo de trabalhos na proximidade de edificios de habitacédo

C)-

d)

e)

f)

entre 20 e as 8 horas e aos sabados, domingos e feriados, de escolas durante o seu horario
de funcionamento e de hospitais ou similares, o Adjudicatario devera obter previamente
Licenca Especial de Ruido junto da Camara Municipal.

Antes do inicio da Obra, o Adjudicatario ter4 obrigatoriamente que efectuar uma
caracterizacdo da situacdo de referéncia em termos de ruido, através da realizacao de
medicdes junto dos receptores sensiveis (edificio habitacional, escolar, hospitalar ou similar
ou espacgo de lazer, com utilizacdo humana) que possam vir a ser afectados no decorrer da
fase de construcdo, nos trés periodos de referéncia (diurno, entardecer e nocturno). As
medicdes devem ser efectuadas de acordo com os critérios estabelecidos no Decreto-Lei n°
9/2007, de 17 de Janeiro e as normas em vigor, nomeadamente a NP-1730, de 1996.

O Adjudicatéario devera apresentar um Plano de Monitorizacao de Ruido para a fase de Obra,
que deve ser sujeito a aprovacao da Fiscalizacao e do Fiscalizacao.

O Adjudicatario encontra-se obrigado ao cumprimento, nos receptores sensiveis, do valor
limite do indicador LAeq do ruido ambiente exterior de 60 dB(A) no periodo do entardecer e
de 55 dB(A) no periodo nocturno, quando a licenca especial de ruido for emitida por um
periodo superior a um més.

O Adjudicatario devera apresentar uma listagem dos equipamentos a utilizar na obra
abrangidos pelo Decreto-Lei n.° 221/2006, de 8 de Novembro (ex.: monta cargas de estaleiro
com motor de combustéo, grupos electrogéneos de poténcia, gruas méveis, compressores,
martelos demolidores e martelos perfuradores). Para estes, devera ser exibida a declaracao
CE de conformidade, bem como a indicacdo do nivel de poténcia sonora.

g) Seleccionar, sempre que possivel, técnicas e processos construtivos que gerem menos ruido.

h)

Assegurar a manutencao e a revisao periédica de todos os veiculos e do equipamento de
obra;

Garantir que todos os veiculos e equipamento de obra que operem ao ar livre se encontrem
com o maior afastamento possivel as fachadas dos edificios localizados nas zonas
adjacentes as obras.

7.5 - Vibracdes

a)

b)

c)

d)

Na fase de construgéo, o Adjudicatario tera que cumprir a legislagdo em vigor relativamente a
utilizacdo de substancias explosivas.

Cumprir as normas legais em vigor relativamente a avaliagdo em construgdes de vibracdes
provocadas por explosdes ou solicitagdes similares (se aplicavel), designadamente a NP 2
074 de 1983.

Cumprir as normas legais em vigor relativamente as vibracdes resultantes da utilizacdo de
equipamento de obra.

Adoptar medidas que evitem o aparecimento de danos em edificios, infraestruturas e
14



equipamentos existentes nas zonas adjacentes a obra, devido ao aumento das vibracoes,
especialmente quando se utilizarem explosivos e na decorréncia de eventuais
assentamentos do terreno durante as actividades de construcéo.

7.6 - EmissGes atmosféricas

a)

b)

<)

d)

e)

N&o realizar queimas a céu aberto de qualquer tipo de materiais residuais da obra.

Assegurar a rega regular e controlada, nomeadamente em dias secos e ventosos, das areas
afectas as obras onde podera ocorrer a producdo, a acumulacdo e a ressuspensao de
poeiras (acessos ndo pavimentados, areas de circulagao de veiculos e de equipamento de
obra, zonas de carga, de descarga e de deposicdo de materiais de construcdo e de materiais
residuais das obras, zonas de escavacao e de extrac¢ao de terras, etc.).

Adoptar pequenas alturas de queda no caso das operacdes de movimentagdo de materiais
de construcdo e materiais residuais da obra.

Garantir que as viaturas de transporte de materiais pulverulentos ou do tipo particulado
possuam cobertura adequada por forma a prevenir a dispersdo de materiais no decurso do
seu transporte.

Limitar a velocidade do trafego na zona de obra (valor aconselhado — 20 km/h).

7.7 - Agua e Aguas Residuais

a) A captacao de aguas superficiais ou subterrdneas esta sujeita a aprovacdo prévia da

b)

c)

Fiscalizacdo. Sempre que esta seja autorizada, o Adjudicatario encontra-se obrigado ao
licenciamento, de acordo com a Lei n.° 58/2005, de 29 de Dezembro e o Decreto-Lei n.°
46/94, de 22 de Fevereiro.

Garantir a reparagdo imediata de eventuais fugas de agua.

O destino das aguas residuais domésticas deve ser sujeito a aprovacao por parte da
Fiscalizacao / Dono de Obra.

d) As aguas residuais domésticas devem ser encaminhadas para o colector municipal, mediante

e)

f)

)

h)

autorizacao municipal, para uma fossa estanque e/ou casas de banho portateis.

As aguas residuais domésticas de fossas estanques e casas de banho portateis sao
obrigatoriamente encaminhadas por uma empresa especializada para uma ETAR.

As aguas residuais de obra (lavagens de rodados, lavagens de betoneiras e autobetoneiras)
sdo obrigatoriamente encaminhadas para uma bacia de decantagdo. Os solidos decantados
séo tratados como residuos (ver ponto 7.8)

O Adjudicatério terd que efectuar uma drenagem adequada das aguas residuais e pluviais
nas zonas de estaleiro.

O eventual atravessamento de linhas de agua deve ser realizado nos periodos do ano em
que os terrenos estejam mais consolidados preferencialmente em alturas em que o caudal
transportado, pelas linhas de agua, seja nulo.

Realizar o restabelecimento, o mais breve possivel, de todas as linhas de &gua
interceptadas, ndo alterando o seu curso natural.

7.8 - Gestao de residuos

a) O Adjudicatario encontra-se obrigado ao cumprimento da legislacdo em vigor relativamente a

residuos.
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b)

d)

f)

)

h)

A gestao de todos os residuos produzidos no &mbito da obra esta a cargo do Adjudicatério.

O Adjudicatario devera recolher e separar os diferentes tipos de residuos em fraccdes
compativeis com o seu destino final.

Os contentores para armazenamento de residuos devem estar em bom estado de
conservacao, devidamente identificados e ndo conterem misturas de residuos de natureza
distinta.

As zonas de armazenamento de residuos devem estar claramente delimitadas e estarem
arrumadas em condi¢des que evitem a contaminagdo do solo / agua (preferencialmente em
zona impermeabilizada).

O local de armazenamento de residuos perigosos deve ser impermeabilizado, coberto e
dotado de bacia de retencdo, para o caso dos residuos liquidos (ex.: 6leos, solventes
usados).

No local de armazenamento de residuos perigosos devera existir devidamente sinalizado um
extintor de pé quimico e, material de contencdo de derrames (material absorvente, terra,
areia, serrim). Devera estar afixado em local visivel o procedimento de actuacdo em caso de
derrame, bem como o contacto em situacdo de emergéncia.

A escolha do destino final dos residuos devera privilegiar o envio para valorizacao
(reutilizacao / reciclagem na prépria obra ou noutras actividades desenvolvidas na economia
local da envolvente da obra), em detrimento da eliminac&o (deposi¢cdo em aterro).

Os residuos devem ser transportados por entidades que possuam alvaras para o efeito e
encaminhados para destinatarios autorizados / licenciados, tal como previsto na legislacao
em vigor. A seleccao destes carece de prévia aprovacédo da Fiscalizacdo / Dono de Obra.

O Adjudicatério deve garantir que o transporte de residuos € sempre efectuado com a
respectiva Guia de Acompanhamento de Residuos (GAR) - Modelo n° 1428 da INCM. O
Adjudicatario deve enviar mensalmente cépia dos triplicados das GAR a Fiscalizacéo
e arquiva-las no final da Empreitada, no anexo VIl do PAA.

I) O Adjudicatario deve executar o Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcéo e

Demolicdo da Empreitada (RCD), assegurando, designadamente:
« A promocéo da reutilizacdo de materiais e a incorporacédo de reciclados de RCD na obra;

» A existéncia na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestdo
selectiva dos RCD;

« A aplicacdo em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, nos casos em que tal ndo
seja possivel, o seu encaminhamento para operador de gestéo licenciado;

« A manutencdo em obra dos RCD pelo minimo tempo possivel que, no caso de residuos
perigosos, ndo pode ser superior a trés meses;

« Devera manter disponivel o plano de prevencdo e gestdo de RCD no local da obra, para
efeitos de fiscalizacdo pelas entidades competentes, e dar conhecimento deste a todos os
intervenientes na execucao da obra;

« Os solos e as rochas que ndo contenham substancias perigosas provenientes de
actividades de construcdo devem ser reutilizados no trabalho de origem de construcao,
reconstrucdo, ampliacdo, alteracdo, reparagdo, conservacdo, reabilitacdo, limpeza e
restauro, bem como em qualquer outro trabalho de origem que envolva processo
construtivo, abreviadamente designado por obra de origem;

» Os solos e as rochas que n&o sejam reutilizados na respectiva obra de origem podem ser
utilizados, pelo Adjudicatario, noutra obra sujeita a licenciamento ou comunicagao prévia na
recuperacdo ambiental e paisagistica de explorac6es mineiras e de pedreiras, na cobertura
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de aterros destinados a residuos ou, ainda, em local licenciado pela camara municipal;

« Devera efectuar a triagem de todos os materiais que ndo sejam passiveis de reutilizar e
que constituam RCD, com vista ao seu encaminhamento, por fluxos e fileiras de materiais,
para reciclagem ou outras formas de valorizagdo. Nos casos em que ndo possa ser
efectuada a triagem dos RCD na obra ou em local afecto a mesma, o Adjudicatario é
responsavel pelo seu encaminhamento para operador de gestdo licenciado para esse
efeito;

« O Adjudicatério, devera arquivar, no anexo VIl do PAA, em conjunto com as Guias de
Acompanhamento de Residuos, o certificado de recep¢édo dos RCD encaminhados para os
operadores de gestdo licenciados, devendo ser disponibilizada cépia as autoridades de
fiscalizacdo sempre que solicitado;

« O Adjudicatario devera obrigatoriamente efectuar o registo no Sistema Integrado de
Registo Electronico de Residuos (SIRER) e prestar a informacao nele exigida.

7.9 - Geologia e geotecnia

a)

b)

7.10 -

b)

O Adjudicatario tera que tomar as devidas precaucdes para evitar desmoronamentos durante
os trabalhos, promovendo a estabilidade de vertentes, nomeadamente, realizando o
saneamento de blocos soltos que se encontrem instaveis e susceptiveis de queda.

Realizar a modelacao dos terrenos afectados pela obra.

Trafego, sinalizacao e policiamento

O Adjudicatario devera ter em consideragdo os condicionamentos em termos de trafego
existentes nas zonas e organizar, com o Municipio, 0s trajectos e horarios aconselhaveis

para o transporte, de terras e materiais de construgdo a depdsito.

Sempre que se preveja efectuar desvios de trafego deverdo ser previamente apresentados
os planos de alteracdo a submeter a entidade competente.

¢) O Adjudicatario devera assegurar que, apos a conclusdo da construcdo, se verifiquem as

d)

f)

)}

condigbes pré-existentes, relativamente a pavimentacdo das vias que constituirdo os
trajectos preferenciais de circulacéo.

O Adjudicatario devera prever sinalizagdo e semaforizacdo adequada para garantir a
segurancga da circulagéo viaria de acordo com a regulamentacgéo aplicavel.

E da responsabilidade do Adjudicatario colocar nas vias rodoviarias e pedonais, precedendo
a execucao de qualquer tipo de trabalhos, os sinais e marcas consideradas necessarias,
tendo em vista garantir as melhores condi¢des de circulacdo e seguranca durante as obras,
em estrita obediéncia ao Decreto Regulamentar n.° 22-A / 98, de 1 de Outubro, no que
respeita as vias rodoviarias.

No que respeita ao policiamento, o prestador de servicos € obrigado a requisitar o
acompanhamento de agentes da Policia Municipal ou da PSP, em nimero indicado pela
Fiscalizacdo, que permita implementar com seguranca, o Plano de Seguranca e Circulacéo
Rodoviaria, a aprovar pelo Departamento de Gestdo da Mobilidade e Trafego. Todos os
encargos relativos a policiamento serdo suportados pelo adjudicatério.

O prestador de servicos devera colocar no local da obra e de forma visivel um painel
informativo que indiqgue o nome do contrato, o nome do adjudicatario e o0 nome do servico
municipal promotor. O painel devera ter as seguintes caracteristicas a seguir indicadas.
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PAINEL DE 2,00 x 1,20 METROS DE ALTURA, CONSTITUIDO POR RIPAS DE ALUMINIO
COM 0,175M DE ALTURA, devendo conter as seguintesi ndicacdes:

(LOGOTIPO CML)

CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA
DIRECCAO MUNICIPAL DE PROJECTOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS, VIA PUBLICA E SANEAMENTO
EMPREITADA (DESIGNAGCAO DA EMPREITADA)
VALOR DA EMPREITADA
PRAZO DE EXECUCAO
EMPREITEIRO (NOME DA FIRMA)
DIRECTOR TECNICO (NOME E N° DE INSCRICAO NA CML)

CML — Rua D. Anténio Luis Sousa, Lotes B1 a B8, 1070-326 Lisboa Tel: 218 171 600

7.11 - OperacgBes de Manutencao

a) Caso seja necessario proceder a manutencdo de equipamento em obra, tomar as
medidas necessarias para que se evitem situacdes que potencialmente possam ter
consequéncias negativas no ambiente, nomeadamente, derrames.

b) As operacdes de manutencédo ao ar livre ndo devem ser efectuadas na presenca de chuva.

c) Sempre que numa operacdo de manutencao haja lugar a remocédo de 6leos, assegurar
a sua realizacdo em zona impermeabilizada: zona pavimentada com inclinacéo ligeira
para o centro ou entéo colocar uma barreira absorvente (ex.: terra, areia) no perimetro
da area afecta a operacdo de manutencdo. Alternativamente efectuar a operacéo de
manutencao em zona coberta por tela plastica em cujo perimetro se colocard uma
barreira absorvente.

d) Assegurar que o Oleo usado recolhido nas operagdes de manutencdo € colocado na
zona de residuos perigosos de acordo com o n.° 6.8.

e) Sempre que ocorra um derrame proceder, imediatamente, a sua contencao e colocar
material absorvente. Remover o solo contaminado e o material utilizado para absorver
o derrame e colocar em contentor apropriado. Encaminhar como residuo perigoso (ver
ponto 6.8).

7.12 - Reposicao/regularizacao das condicdes ambien  tais apds a conclusdo da obra

a) Uma vez concluida a obra, o Adjudicatario devera proceder a criteriosa reposi¢ao/
regularizagdo das condi¢cdes ambientais de referéncia no que respeita as frentes de trabalho,
acessos e zonas de estaleiro.

b) O Adjudicatario devera remover as infra-estruturas (incluindo as subterraneas) temporarias
(ex: elementos de drenagem).

¢) O Adjudicatario devera assegurar a limpeza das areas intervencionadas.

d) Nos casos em que o prestador de servicos demorar mais de 3 dias Uteis a proceder a limpeza
do local da intervencao, a CML pode substituir-se ao adjudicatario nessa funcéo, debitando-
Ihe a respectiva despesa.
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8.

INTERFERENCIAS COM INFRA-ESTRUTURAS EXISTENTES E CONDICIONANTES A
EXECUCAO DOS TRABALHOS

8.1 - Consideracdes Gerais

a)

b)

O Adjudicatario tera& em consideracdo as interferéncias com infraestruturas existentes,
principalmente ao nivel do sub-solo, designadamente, linhas de &agua, cabos eléctricos,
cabos telefénicos, condutas de agua, colectores domésticos e pluviais, aquedutos, tubos de
gas, infra-estruturas rodoviarias e ferroviarias, entre outros. E da responsabilidade do
Adjudicatéario a sua identificagcdo, o desvio, reposi¢ao ou reconstrucao e todos 0os meios para
a execucao destes trabalhos, nomeadamente no que concerne a utilizacdo de
equipamento para a abertura de valas e movimento de terras (abre-valas, retro-
escavadoras, giratérias, entre outros).

O equipamento utilizado pelo Adjudicatario para a abertura de valas e colocacdo de
colectores e o respectivo horario de trabalho devera ter em atencao os varios condicionantes
ao longo do tracado, tendo destaque particular para os seguintes locais, sem prejuizo do
referido nas alineas anteriores:

e Zonas em que a utilizacdo de retro-escavadoras ou giratorias esta limitada, quer pela
largura disponivel nos caminhos e arruamentos quer pela necessidade de garantir a
circulacdo rodoviaria, pelo que nestes locais devera ser prevista a utilizacdo de
equipamento de pequeno porte, tipo abre-valas ou Bob-Cat.

e Proximidade de habitacées.

» Interferéncias com transportes publicos.

A execucao deste tipo de obras requer cuidados especiais. De facto, a obra devera progredir
mantendo os colectores existentes sempre em servi¢co, facto que conduzird necessariamente
a derivacdes das aguas residuais efectuados por bombagem para camaras de visita mais a
jusante. Os colectores existentes serdo tamponados e o0s caudais de uma determinada
camara de visita deveréo ser bombeados para outra a jusante numa extenséo a definir.

Depois de concluido e ensaiado o novo troco devera, entdo, ser posto em servico. Este
devera ser o procedimento a adoptar particularmente nos trocos que seguem o tracado
existente ou nas ligacBes existente/novo.

d) Outra condicionante importante, devido, fundamentalmente, ao facto dos novos colectores

serem implantados em arruamentos municipais, implicara a avaliagao criteriosa e ponderada
das inevitaveis interrup¢cdes ou condicionamentos de transito, assim como o estudo das
alternativas de percurso.

8.2 -Servicos afectados

a) O Adjudicatario devera ter em conta a necessidade de realizacao de trabalhos referentes aos

servicos afectados, englobando todos os servigos publicos e privados que podem existir nas
zonas da obras, a superficie ou a nivel subterréneo, relativos as infraestruturas de aguas,
esgotos, incéndios, gas, energia, telecomunicac¢des, etc., que terdo de ser deslocados ou
transferidos, temporaria ou permanentemente, em resultado da execucdo da Empreitada ou
de quaisquer instalacdes de apoio a ela, tendo em vista o desenvolvimento normal dos
trabalhos sem que hajam quebras de ritmo ou de seguranca material e humana.

b) Sdo da responsabilidade e encargo do Adjudicatério a execucdo dos projectos e a construcao

das novas infraestruturas para os servicos afectados e de todos os trabalhos provisorios ou
definitivos que sejam necessarios ao referido restabelecimento.

c) Deverdo ser contactadas pelo Adjudicatario as entidades responsaveis pelos servicos

afectados, devendo, para além da recolha de informagfes e da andlise das solucdes
possiveis, ser analisadas as previsdes das necessidades futuras, evitando-se, na medida do
possivel, a introducéo de alteragbes durante a execugdo da Empreitada.

d) O Adjudicatario deve ter em atencdo que serdo de sua conta e responsabilidade todos os

contactos para resolucdo da situacdo desses servicos afectados com as entidades ou
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concessionarias intervenientes, as accles de coordenacdo das intervencBes destas
entidades, a obtencdo das aprovacdes necessérias e a integracao dessas actividades no
planeamento da Empreitada, por forma a minimizar a sua interferéncia nos trabalhos da
mesma, onde eventuais atrasos sdo da sua exclusiva responsabilidade.

d) Séo da responsabilidade e encargo do Adjudicatario os reconhecimentos necessarios para
determinar a verdadeira posicdo planimétrica e altimétrica dos servicos afectados.

f) O Adjudicatario devera assinalar no terreno os obstaculos subterraneos ou aéreos que
venham a ser afectados pela obra, tais como cabos eléctricos e telefénicos, condutas de
agua e de gas, colectores de esgoto, drenos, oleodutos, galerias, muros e outras
interferéncias, cujos tracados constem ou ndo do projecto, sendo também sua
responsabilidade a implantacdo e conservacdo de sinalizacdo eficiente, permanente noite e
dia, nos locais desses desvios e suspensdes e quando necessario, por perigo eminente,
vedar os locais desses trabalhos, impedindo o acesso de pessoas estranhas a obra.

g) As condicionantes referidas nas alineas anteriores podem implicar a necessidade de
executar trabalhos em horario nocturno, e/ou fins de semana e dias feriados..

h) Considera-se que todos os custos da realizacdo dos trabalhos referidos no Ponto 7, se
encontram diluidos no valor global da Empreitada.

9. CONSTITUICAO DAS EQUIPAS

O fornecedor de servigos devera colocar & disposi¢cdo do Municipio o numero de equipas
indicado no Caderno de Encargos que funcionardo de forma independente e auténoma.
Cada equipa deverd ser constituida por operarios e um encarregado, equipados com as
respectivas ferramentas especificas para a funcdo, assim como as maquinas necessarias. O
seu numero serd o necessario para a execucdo dos trabalhos. Para além dos
operarios referidos, a equipa sera ainda complementada com o pessoal de apoio, como
serventes ou outros, considerado adequado para uma melhor operacionalidade, ou os que a
fiscalizacdo determinar.

Sera da responsabilidade do prestador de servicos, a vigilancia dos limites de peso a que as
viaturas devem obedecer.

Todos os trabalhadores que prestem servico no ambito do presente contrato deverdo possuir

fardamento e equipamento de proteccdo individual de acordo com a legislacdo e normas em
vigor.
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