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    CADERNO DE ENCARGOS     1. CLÁUSULAS GERAIS 2. PARECERES PRÉVIOS, LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES QUE POSSAM CONDICIONAR O PROCEDIMENTO E/OU A EXECUÇÃO DO CONTRATO 3. ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM O PROJETO DE EXECUÇÃO  
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    Em função das características especificas da obra, não são exigíveis pareceres prévios, licenciamentos e autorizações que possam condicionar o procedimento e/ou a execução do contrato.                                  


