
 

 

                                                                                                                                                                         
 

RECONSTRUÇÃO DE PH DA ER 206 NO RIBEIRO DO CASTELEJO – GAULA 

  

  

  

CADERNO DE ENCARGOS 

 

 

 

 

1. CLÁUSULAS GERAIS 

2. PARECERES PRÉVIOS, LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES QUE 

POSSAM CONDICIONAR O PROCEDIMENTO E/OU A EXECUÇÃO 

DO CONTRATO 

3. ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM O PROJETO DE EXECUÇÃO 

 


