
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS  

Item Designação

Prazo de 

garantia

2 anos

Prazo de 

garantia

5 anos

Prazo de 

garantia

10 anos

DATA DE CONCLUSÃO DO PRAZO DE GARANTIA 

CAP. 01 MOVIMENTOS DE TERRA

1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza e

colocação em aterro, incluindo regularização e

compactação.
*

1.2 Escavação em terreno de qualquer natureza, carga e

transporte a vazadouro.
*

CAP. 02 OBRAS DE ARTE

2.1 Canalização da linha de água

2.1.1 Escavação para abertura de fundações incluindo

colocação em aterro ou carga e transporte a

vazadouro.
*

2.1.2 Betão ciclópico em muros utilizando 60% de betão

simples classe C25/30 e 40% de pedra.
*

2.1.3 Betão ciclópico em travessões utilizando 60% de

betão simples classe C25/30 e 40% de pedra. *

2.1.4 Betão ciclópico em soleiras utilizando 60% de betão

simples classe C25/30 e 40% de pedra.
*

2.2 Passagens Hidráulicas

2.2.1 Demolição da PH's existente, incluindo todos os

trabalhos que sejam necessários e transporte a

vazadouro dos produtos resultantes.
*

2.2.2 Escavação para abertura de fundações, incluindo

colocação em aterro ou carga e transporte a

vazadouro.
*

2.2.3 Betão ciclópico em encontros utilizando 60% de

betão simples classe C25/30 e 40% de pedra. *

2.2.4 Laje constituída por vigotas pré-fabricadas com

3,0m de vão livre incluindo cofragem, descofragem,

escoramento e todos os acessórios necessários ao

seu bom funcionamento.
*

2.3 Fornecimento e colocação de guardas metálicas,

constituídas longitudinalmente por um tubo ø4`e

dois tubos ø2`série média, com prumos em perfil IPE

100, incluindo pater de fixação para 4 buchas tipo

M16x125mm, decapado e metalizado com duas de

mãos de pintura em tinta de esmalte ao ral 6005

(verde garrafa).

*

Empreitada: "RECONSTRUÇÃO DE PH DA E.R.206 NO RIBEIRO DO CASTELEJO – GAULA"

Prazo de Garantia por Elemento de Obra
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CAP. 03 DIVERSOS

3.1 Reposição de redes

3.1.1 Trabalhos necessários para proceder à alteração e

reposição dos serviços existentes afectados,

incluindo: levantamento topográficodas redes;

aprovação junto das entidades competentes da

solução de alteração a executar; definição de novos

traçados; execução de projectos; reposição das

redes e ligações às existentes; traçados finais.

*

3.2 Demolição de logradouro necessários à construção

da obra, incluindo todos os trabalhos inerentes e

transporte a vazadouro dos produtos resultantes.
*

3.3 Reconstrução de logradouro, com as caracteristicas

do existente.
*

3.4 Fornecimento e assentamento de alvenaria de

blocos de 0.20m.
*

3.5 Crespido hidráulico em muros de alvenaria, com

argamassa de cimento e areia ao traço 1:2,5 com

0,01m de espessura.
*

3.6 Reboco hidráulico em muros de alvenaria com

argamassa de cimento e areia, ao traço 1:3, com

0,02m de espessura.
*

3.7 Capeamento hidráulico em muros de alvenaria com

argamassa de cimento e areia, ao traço 1:3, com

0,02m de espessura.
*

CAP. 04 PAVIMENTAÇÃO

4.1 Abertura, regularização e compactação de caixa

com 0.30m de espessura, incluindo remoção e

transporte de produtos escavados a vazadouro.  
*

4.2 Camada de "tout-venant" com 0.20m de espessura

após recalque, devidamente regado e compactado.  *

4.3 Rega de impregnação com betume fluidificado MC-

70 à taxa de 1kg/m2.  
*

4.4 Rega de colagem com emulsão catiónica rápidado

tipo CRS-1 à taxa de 0.5kg/m2.  
*
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4.5 Camada de regularização betuminosa (binder) com

0.06 m de espessura. 
*

4.6 Rega de colagem com emulsão catiónica rápidado

tipo CRS-1 à taxa de 0.7kg/m2.  
*

4.7 Camada de desgaste em betão betuminoso (tapete)

com 0.04 m de espessura.  
*

4.8 Execução de valetas em betão pré-fabricadas

assente sobre almofada de areia.  
*

4.9 Dreno sob valeta em zonas a definir pela

fiscalização, incluindo aplicação de geotextil.  
*

4.10 Fornecimento e colocação de grelha em Ferro

Fundido D 400 com 0,40m de largura, incluindo

canal betonado in situ.
*
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