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REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

Empreitada: "RECONSTRUCAO DE PH DA E.R.206 NO RIBEIRO DO CASTELEJO — GAULA"
Prazo de Garantia por Elemento de Obra

Prazo de Prazo de Prazo de
Item Designagao garantia garantia garantia
2 anos 5 anos 10 anos
DATA DE CONCLUSAO DO PRAZO DE GARANTIA
CAP. 01 |MOVIMENTOS DE TERRA
1.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza e
colocagdo em aterro, incluindo regularizagdo e *
compactacao.
1.2 Escavacdo em terreno de qualquer natureza, carga e .
transporte a vazadouro.
CAP. 02 |OBRAS DE ARTE
2.1 Canalizacdo da linha de 4gua
2.1.1 Escavacdo para abertura de fundagGes incluindo
colocagdio em aterro ou carga e transporte a *

vazadouro.

2.1.2 Betdo ciclopico em muros utilizando 60% de betdo
simples classe C25/30 e 40% de pedra.

2.1.3 Betdo ciclépico em travessGes utilizando 60% de
betdo simples classe C25/30 e 40% de pedra.

2.14 Betdo ciclopico em soleiras utilizando 60% de betdo
simples classe C25/30 e 40% de pedra.

2.2 Passagens Hidraulicas

2.2.1 Demolicdo da PH's existente, incluindo todos os
trabalhos que sejam necessarios e transporte a *
vazadouro dos produtos resultantes.

2.2.2 Escavacdo para abertura de fundagdes, incluindo
colocagdo em aterro ou carga e transporte a *
vazadouro.

2.2.3 Betdo ciclopico em encontros utilizando 60% de
betdo simples classe C25/30 e 40% de pedra. *

2.24 Laje constituida por vigotas pré-fabricadas com
3,0m de vao livre incluindo cofragem, descofragem,
escoramento e todos os acessOrios necessarios ao *
seu bom funcionamento.

2.3 Fornecimento e colocacdo de guardas metdlicas,
constituidas longitudinalmente por um tubo @4'e
dois tubos @2 série média, com prumos em perfil IPE
100, incluindo pater de fixagdo para 4 buchas tipo
M16x125mm, decapado e metalizado com duas de
maos de pintura em tinta de esmalte ao ral 6005
(verde garrafa).
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CAP. 03 |DIVERSOS

3.1 Reposicdo de redes

3.11 Trabalhos necessdrios para proceder a alteragdo e
reposicdo dos servicos existentes afectados,
incluindo: levantamento topograficodas redes;
aprovacdao junto das entidades competentes da
solugdo de alteragdo a executar; definicdo de novos
tracados; execucdo de projectos; reposicdo das
redes e ligages as existentes; tracados finais.

3.2 Demolicdo de logradouro necessarios a construcao
da obra, incluindo todos os trabalhos inerentes e
transporte a vazadouro dos produtos resultantes.

33 Reconstrucdo de logradouro, com as caracteristicas
do existente.

3.4 Fornecimento e assentamento de alvenaria de
blocos de 0.20m.

3.5 Crespido hidraulico em muros de alvenaria, com
argamassa de cimento e areia ao trago 1:2,5 com *
0,01m de espessura.

3.6 Reboco hidrdulico em muros de alvenaria com
argamassa de cimento e areia, ao tragco 1:3, com *
0,02m de espessura.

3.7 Capeamento hidraulico em muros de alvenaria com
argamassa de cimento e areia, ao tragco 1:3, com *
0,02m de espessura.

CAP. 04 [PAVIMENTACAO

4.1 Abertura, regularizacdo e compactacdo de caixa
com 0.30m de espessura, incluindo remogdo e
transporte de produtos escavados a vazadouro.

4.2 Camada de "tout-venant" com 0.20m de espessura
apos recalque, devidamente regado e compactado. *

4.3 Rega de impregnacdo com betume fluidificado MC-
70 a taxa de 1kg/m2.

4.4 Rega de colagem com emulsdo catidnica rapidado
tipo CRS-1 a taxa de 0.5kg/m2.
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4.5 Camada de regularizacdo betuminosa (binder) com .
0.06 m de espessura.
4.6 Rega de colagem com emulsdo catidnica rapidado .
tipo CRS-1 a taxa de 0.7kg/m2.
4.7 Camada de desgaste em betdo betuminoso (tapete) .
com 0.04 m de espessura.
4.8 Execucdo de valetas em betdo pré-fabricadas .
assente sobre almofada de areia.
49 Dreno sob valeta em zonas a definir pela .
fiscalizagdo, incluindo aplicacdo de geotextil.
4.10 Fornecimento e colocacdo de grelha em Ferro
Fundido D 400 com 0,40m de largura, incluindo *
canal betonado in situ.
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