
Município da Figueira da Foz
Procedimento E.CP/40/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PRELIMINARES:

 - As descrições constantes nos capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos diversos, estaleiro,
telas finais de todas as especialidades, trabalhos de topografia, limpeza da área de intervenção, todos os trabalhos acessórios e complementares implícitos e explícitos, transporte
dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário

1 1.1 Sinalização temporária de obras em curso, placas informativas e de Apoios Financeiros através de fundos Comunitários, conforme modelo em anexo, posterior
levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas oficinas da CMFF, aquando da Recepção Provisória da Empreitada

vg 1

2 1.2 Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (Dec-Lei nº. 273/2003, de 29 de
Outubro)  incluindo implementação do  Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (art.11º do Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março e
legislação aplicável),  limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas à aprovação do dono de obra, necessárias para utilização plena do edificio e/ou instalações

vg 1

3 1.3 Execução das telas finais de todas as especialidades intervenientes e entrega ao Dono de Obra, em suporte informático, elaborado em formato DWG, incluindo uma
colecção em transparente, sensibilizável de material indeformável e inalterável com o tempo e que permita fácil reprodução de todos os desenho que constituem o
projecto, e um suporte informático em CD ou DVD, nas quais constem todas as alterações surgidas no decorrer da obra, inscrevendo  na legenda \" Telas Finais \" e data
de execução.

vg 1

4 1.4 Execução, montagem e processamento de compilação técnica da empreitada, conforme determinado no Art.º 16ª do Dec. Lei 273 / 2003, abrangente de todas as
especialidades intervenientes para entrega ao Dono de Obra, constituído por 3 cópias em suporte de papel devidamente numeradas, legendadas e encadernadas e 3
cópias em suporte informático - CD ou DVD - que permita fácil reprodução de todas as peças integradas na compilação fornecida.

vg 1

5 1.5 Execução de todos os trabalhos e implementação das medidas previstas nas Normas e Regulamentos em vigor sobre segurança e saúde e Plano de Segurança e
Saúde, quer para o estaleiro, quer para os trabalhos constantes da obra, incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamentos e serviços. Tudo devidamente
executados por pessoal especializados e no estrito cumprimento do determinado quer pela legislação em vigor quer pela entidade de segurança do Dono da Obra e
Fiscalização.

vg 1

6 1.6 Execução de todos os trabalhos e implementação das medidas previstas no Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição (RCD), incluindo a
recolha, separação, armazenamento temporário, montagem na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestão seletiva da RCD, aplicação em
obra de metodologia de triagem da RCD, ou nos casos que tal não seja possível o seu encaminhamento para operador de gestão licenciado tendo em vista a sua
posterior utilização, valorização ou eliminação por esta ordem de prioridade através de operadores de transporte e gestão licenciados, assegurando igualmente que os
RCD são mantidos na obra o menos tempo possível, bem como a promoção da reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD na obra, sendo que
ainda deverão ser cumpridos os registos previstos no Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER), incluindo-se também no âmbito deste artigo o
pagamento de todas as taxas relativas à gestão e tratamento de resíduos inertes para depósito em aterro.

vg 1

 2 LEVANTAMENTO / DEMOLIÇÃO
7 2.1 Remoção de bancos em metal e madeira, para reabilitar de acordo com o seguinte esquema:  raspagem cuidada de todas as pinturas/autocolantes; posteriormente a

madeira deverá ser limpa com um produto tipo  Restaurador Deck & Mobiliário  da  Cuprinol , ou equivalente, aplicado de acordo com o fabricante; seguidamente será 
lixada sendo aplicado um acabamento tipo  Decora e Protege  da  Cuprinol , ou equivalente, aplicado de acordo com o fabricante. As partes metálicas  deverão ser
devidamente limpas e desengorduradas com um produto tipo  Robbilava Universal  ou equivalente, seguidamente será feita uma lixagem leve para posterior aplicação de
tinta tipo  Hammerit , ou equivalente, na cor cinza forja , incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessários

UN 29

 2.2 Levantamento cuidado de brinquedos existentes do parque infantil, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua remoção. NOTA: O material removido deverá ser
transportado e aplicado num parque infantil próximo, num raio de 15km, a definir com a CMFF/Fiscalização

8 2.2.1 Combinado - TR 3002C UN 1

Avenida Saraiva de Carvalho
Telef. 233403300 / Fax. 233403310
www.cm-figfoz.pt Página 1 de 22



Município da Figueira da Foz
Procedimento E.CP/40/2020

9 2.2.2 Trevo de Escalar - SPV 24510 UN 1
10 2.2.3 Galáxia - GXY 902 UN 1
11 2.2.4 Moto Racer - Mola ELE 400002 UN 1
12 2.2.5 Moto Speeder - Mola ELE 400019 UN 1
 2.3 Levantamento e reaplicação de brinquedos existentes do parque infantil, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua fixação, de acordo com as peças desenhadas.

NOTA: O material removido deverá ficar devidamente acondicionado em local a verificar/confirmar pela CMFF/fiscalização durante a execução dos trabalhos/empreitada
13 2.3.1 Mola Tripla - Blazer ELE 400021 UN 1
14 2.3.2 Spinner Bowl - ELE 400024 UN 1
15 2.4 Levantamento/remoção de grelha metálica em miniquadrícula, incluindo todos os materiais, trabalhos e meios necessários à sua remoção bem como carga, transporte e

descarga do material sobrante ao estaleiro municipal
m2 43,2

16 2.5 Remoção de 2 jactos de água, 1 grupo electrobomba, circuitos hidráulicos/tubagens, cablagem eléctrica, calhas técnicas, 2 projectores subaquáticos, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessários à sua remoção, de acordo com as peças desenhadas. O material removido deverá ser transportado ao estaleiro municipal

vg 1

17 2.6 Remoção, limpeza e aplicação de pavimento SBR existente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua remoção, bem como todos os trabalhos e
materiais necessários à sua reaplicação de acordo com as peças desenhadas. NOTA: O material removido deverá ser acondicionado no local da obra para posterior
aplicação de acordo com as peças desenhadas

m2 655,41

18 2.7 Levantamento cuidado de calçada miúda (branca e preta), incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua remoção, de acordo com as peças desenhadas. O
material removido deverá ser transportado a local licenciado

m2 2411,54

19 2.8 Levantamento cuidado de pavimento em placas hexagonais pré-fabricadas de betão,  incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua remoção, de acordo
com as peças desenhadas. O material removido deverá ser transportado ao estaleiro municipal

m2 177,7

20 2.9 Levantamento cuidado de lancis, lanciletes em calcário,  incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua remoção, de acordo com as peças desenhadas. O
material removido deverá ser transportado a local licenciado

m 1147,53

21 2.10 Levantamento cuidado calçada grossa (delimitação de canteiros e/ou caldeiras de árvores, estacionamento e valetas (na Rua Fresca) , incluindo todos os trabalhos e
materiais necessários à sua remoção, bem como carga, transporte e descarga do material sobrante a local licenciado.

m2 604,04

22 2.11 Desmantelamento total do quiosque, incluindo pisos envolventes, infraestruras (redes água e electricidade) incluindo todos os trabalhos necessários e equipamentos
para uma boa realização das demolições e  transporte dos produtos demolidos a estaleiro do dono de obra. NOTA: Os muros técnicos deverão ser demolidos e as
ligações/quadros também

UN 2

23 2.12 Levantamento cuidado de bancos em betão sem costas existentes, para reaplicação nos locais definidos nas peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos, meios e
materiais necessários à sua execução. NOTA: Vão ser reaplicados 38, os restantes são a transportar para o estaleiro municipal (Zona Industrial da Figueira da Foz)

UN 70

24 2.13 Levantamento cuidado de bebedouro e sumidouro existente, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários ao seu levantamento bem como transporte, carga
e descarga do material sobrante a local licenciado

UN 1

25 2.14 Levantamento/remoção cuidada da Placa Comemorativa existente junto ao actual coreto, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários, incluindo depósito a
local a designar pela CMFF/Fiscalização

UN 2

26 2.15 Levantamento/remoção do Deck do palco e da passagem (frente Sporting) existente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua remoção, bem como
transporte do material sobrante a local licenciado

m2 172,84

27 2.16 Levantamento/remoção cuidada das Papeleiras existentes, para reaplicação, de acordo com as peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários
à sua reabilitação de acordo com os elementos do projecto. NOTA: Vão ser reaplicadas 6 papeleiras, pelo que as restantes 3 deverão ser transportadas ao estaleiro
municipal na Zona Industrial  da Figueira da Foz

UN 9

28 2.17 Corte, levantamento e remoção integral da camada betuminosa existente, numa espessura média de 0,20m, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessários
à sua execução de acordo com as peças desenhadas. O material removido deverá ser transportado a local licenciado

m2 3677,87

29 2.18 Relocalização de MUPI, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessários à sua relocalização, de acordo com as peças desenhadas UN 1
 2.19 Levantamento/remoção de sinaléctica existente (sinal + prumo de fixação), incluindo maciços bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua remoção, de acordo com

as peças desenhadas. A sinaléctica a reaplicar deverá ficar acondicionada em obra e a restante deverá ser transportada ao estaleiro municipal (Zona Industrial da Figueira da Foz)
30 2.19.1 Sentido Proibido - Sinal tipo C1 UN 6
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31 2.19.2 Conjunto de sinaléctica direccional/informação urbana- largo do tribunal UN 1
32 2.19.3 Conjunto de sinaléctica direccional/informação urbana - Rua Cândido Reis UN 1
33 2.19.4 Indicação de Passadeira - Sinal tipo H7 UN 8
34 2.19.5 Sentido obrigatório de contornar obstáculo - Sinal tipo D3a UN 1
35 2.19.6 Sentido obrigatório à esquerda - Sinal tipo D1b UN 2
36 2.19.7 Sinal STOP UN 2
37 2.19.8 Sentido obrigatório à esquerda - Sinal tipo D1d UN 1
38 2.19.9 Sentido obrigatório à direita - Sinal tipo D1a UN 1
39 2.19.10 Estacionamento proibido - Sinal tipo C15 UN 1
40 2.19.11 Cedência de passagem - Sinal tipo B1 UN 1
41 2.19.12 Proibição virar à esquerda - Sinal tipo C11b UN 2
42 2.19.13 Paragem e estacionamento proibido - Sinal tipo C16 UN 1
 2.20 Levantamento/remoção  cuidada de dissuasores existentes, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua remoção. Os dissuasores removidos e que não vão ser

reutilizados, deverão ser transportados ao estaleiro municipal:
43 2.20.1 Dissuasores em ferro em forma de arco (Rua Caloust Gulbenkian) UN 4
44 2.20.2 Dissuasores com forma cubica/quadrados (NOTA: Estes dissuasores são para reaplicar na zona dos repuxos/jactos de água - Ver peças desenhadas) UN 26
45 2.21 Levantamento/remoção de bancos em metal (estrutura) e madeira (assento), no passeio oposto ao \"Sporting\", incluindo todos os trabalhos, materiais e meios

necessários à sua remoção. O material sobrante deverá ser transportado a local licenciado
UN 6

46 2.22 Levantamento/remoção de paralelos em granito, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua remoção, de acordo com as peças desenhadas. O material
removido deverá ser transportado a local licenciado

m2 236,24

47 2.23 Levantamento/remoção de lancil rampa (entrada estacionamento das Abadias), incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessários à sua remoção, de acordo
com as peças desenhadas. O material removido deverá ser transportado a local licenciado

m 6

48 2.24 Corte/limpeza e regularização do talude, na zona do estacionamento com a Rua Caloust Gulbenkian, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessários à sua
execução, de acordo com as peças desenhadas. O material removido deverá ser transportado a local licenciado

m3 64,41

49 2.25 Levantamento/remoção de lancil guia, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessários à sua remoção, de acordo com as peças desenhadas. O material
removido deverá ser transportado a local licenciado

m 108,77

 2.26 Levantamento e relocalização das estátuas existentes, incluindo todos os trabalhos de remoção, deslocalização, fixação, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à
sua implantação, movimento de terras  e maciços de fixação de acordo com as peças desenhadas:

50 2.26.1 Escultura \"Concepção\" - Pesa cerca de 1,5 toneladas UN 1
51 2.26.2 Escultura \"Mãe\" - Pesa cerca de 1,7 toneladas UN 1
52 2.27 Levantamento/remoção das grelhas metálicas dos repuxos/jactos de água, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua remoção. O material sobrante

deverá ser transportado a local licenciado
UN 5

53 2.28 Levantamento e relocalização da vedação metálica existente, no parque infantil, incluindo todos os trabalhos e materiaias necessários à sua remoção e aplicação, de
acordo com as peças desenhadas

m 95,42

54 2.29 Levantamento e remoção de caleiras existentes (canalete e grelha), na zona da passadeira na Rua Dr. Francisco Ant. Diniz, incluindo todos os trabalhos, materiais e
meios necessários à sua remoção. O material removido deverá ser transportado a local licenciado

m 15

 3 MOVIMENTO DE TERRAS
 3.1 Escavação mecânica em terreno de qualquer natureza, para abertura de caixa de pavimentação no interior do jardim, de acordo com as peças desenhadas, e confirmação

topográfica da área de intervenção, incluindo regularização e compactação mecânica da plataforma, remoção e transporte de produtos a vazadouros devidamente licenciados
55 3.1.1 Na zona de terraway com 0,33m (0,15m+0,15m+0,03m) de altura média m3 421,79
56 3.1.2 No pavimento anti-choque com 0,245m (0,10m+0,10m+0,05m) de altura média m3 180,9
57 3.1.3 Para aplicação de calçada com 0,25m de espessura (0,15m+0,05m+0,05m) de altura média m3 492,21
58 3.1.4 Para aplicação de betuminoso com 0,20m de espessura de altura média m3 423,14
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59 3.1.5 Para aplicação de cubo de granito com 0,15m de espessura (0,10m+0,05m) de altura média m3 76,29
60 3.1.6 Para aplicação de pavê cerâmico \"Vale da Gândara\" com 0,10m de espessura  de altura média m3 20
 3.2 Escavação mecânica em terreno de qualquer natureza, para abertura de caboucos de fundação, incluindo baldeação, remoção e transporte a vazadouro devidamente licenciado, os

produtos sobrantes após aterro sobre sapatas e vigas cintas
61 3.2.1 Em fundações para execução do coreto m3 23,89
62 3.3 Aterro com terras cirandadas provenientes da escavação, em camadas não superiores a 15cm de espessura, devidamente regadas e compactadas no interior do coreto m3 40
63 3.4 Aterro com tout-venant em camadas de 0,15m de espessura devidamente regado e compactado, no preenchimento da caixa da fonte, incluido todos os trabalhos e

materiais necessários à sua execução, de acordo com as peças desenhadas.
m3 21,6

 4 CONSTRUÇÃO DE CORETO
64 4.1 Execução de coreto, incluindo escavação, fundações, estrutura em betão armado branco, piso em ripado de madeira de Ipé 150x30mm sobre estrutura de madeira de

pinho tratado em autoclave, incluindo bordadura em régua de madeira de Ipé 250x30mm, aparafusada ao muro. Guarda em aço tubular redondo DN 50mm assente em
perfis de aço em T 50x50mm com pateres na base para fixação ao pavimento com bucha metálica e parafusos de aço inox. A estrutura da cobertura do coreto será em
tubos de aço redondo estrutural formando um círculo na cobertura, com 7 pilares de apoio e vigas curvas de apoio. Os pilares metálicos levarão elementos decorativos
em chapa de aço de secção rectangular, soldadas à estrutura principal. A cobertura será acabada a chapa de zinco nº 12 com junta agrafada, sobre tela tipo \"Delta
VMzinc\", ou equivalente, assente em painéis OSB III de 18mm, fixo à estrutura metálica tubular de apoio. A cobertura levará uma caleira em todo o seu perímetro, em
chapa de zinco nº 12, com saídas de água na zona posterior do coreto. A contornar a cobertura será fixa uma estrutura metálica para aplicação de painéis de aço corten
de 4mm, recortados a laser, de acordo com os desenhos de pormenor. Todos os perfis de aço serão decapados, metalizados e pintados a tinta epóxi de cor RAL 8017
sobre primário. Fornecimento e aplicação de luminárias de embutir tipo \"ICARUS EVO 12I AfE-HF AC 7k7-115D-27K\" ou equivalente à cor da madeira (a afinar em
obra), com o desenvolvimento previsto em peças desenh

vg 1

 5 CONSTRUÇÃO DE MURO/BANCO - PARQUE INFANTIL (CANHÕES)
65 5.1 Escavação mecânica em terreno de qualquer natureza para abertura de caboucos de fundação dos muros/bancos, incluindo baldeação, remoção e transporte a

vazadouro devidamente licenciado, os produtos sobrantes após aterro
m3 11,28

66 5.2 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza em camada de regularização c/ 0,10m de espessura, sob sapatas, devidamente espalhado e apiloado m2 28,22
 5.3 Fornecimento e aplicação de betão armado da classe B25 (C20/25), classe de exposição XC2 e A400 NR  em Muro/Banco, incluindo cofragem para betão à vista, apiloamento

mecânico, descofragem e impermeabilização das áreas enterradas, c/ pintura do tipo \"Imperkote F\" ou equivalente; pintura das superfícies à vista com revestimento a pavimento
\"in situ\" com 20mm de espessura na cor vermelha, de acordo c/ peças escritas e desenhadas.

67 5.3.1 Muro/banco MA m3 9,18
68 5.3.2 Muro/banco MB m3 8
 6 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
 i) Face às cotas de projecto, poderá haver necessidade de subir e/ou descer aros/tampas de diferentes infraestruturas, por isso, deverão ser contemplados/previstos esses trabalhos,

dentro das boas regras de construção, dando conhecimento às Entidades de Exploração/Fiscalização
 6.1 Rede e Órgãos de Drenagem

69 6.1.1 Corte e levantamento do pavimento betuminoso, para implantação de caleira na passadeira, de acordo com as peças desenhadas, incluindo remoção e transporte de
produtos removidos a vazadouro devidamente licenciado, c/ tratamento de resíduos de acordo c/ a legislação em vigor

m2 36,91

70 6.1.2 Demolição de sumidouros existentes (pré-fabricado + grelha), incluindo todos os trabalhos e meios necessários à sua remoção, de acordo com as peças desenhadas. O
material sobrante deverá ser transportado a local licenciado, sendo que o aro e a grelha deverá ser transportado ao estaleiro do dono de obra. NOTA: Estão
contabilizados os sumidouros que são para substituir por novos

UN 72

71 6.1.3 Demolição/levantamento de ramais, incluindo os respectivos tamponamentos, bem como todos os trabalhos, equipamentos e mão de obra necessários à sua remoção,
de acordo com as peças desenhadas. O material removido deverá ser transportado  a local licenciado

m 154,16

72 6.1.4 Escavação mecânica em terreno de qualquer natureza, na abertura de vala para a implantação de tubagem, incluindo remoção dos produtos escavados, transporte e
descarga a vazadouro e/ou deposito provisório dos produtos sobrantes e pagamento de taxas, entivações, escoramentos e bombagem para rebaixamento de NF caso
necessário, bem como todos os demais meios e materiais necessários à sua execução, sem qualquer coeficiente de empolamento.

m3 2159,14
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73 6.1.5 Aterro, incluindo fornecimento e aplicação de almofada de assentamento 10cm de espessura e camada de proteção até 10cm acima do extradorso da tubagem com
areia fina limpa isenta de matéria orgânica, fita de sinalização, maciço de proteção em betão sempre que necessário, restante aterro da vala com material resultante da
escavação e/ou empréstimo,com material de boa qualidade, compactação por camadas, de acordo com as disposições construtivas recomendadas, sem qualquer
coeficiente de empolamento.

m3 2136,78

 6.1.6 Fornecimento, aplicação de tubagem em  Polipropileno Corrugado (PP), SN8, aplicada em vala, incluindo  ligações/acessórios e demais trabalhos e materiais necessários à sua
execução de acordo com as peças desenhadas

74 6.1.6.1 DN 200 m 570
75 6.1.6.2 DN 250 m 132
76 6.1.6.3 DN 315 m 42
77 6.1.6.4 DN 400 m 42
78 6.1.6.5 DN 500 m 174
79 6.1.7 Fornecimento e execução de protecção mecânica ao colector, com uma camada de massame de betão armado com malhasol CQ30, com 0,10m de espessura, incluindo

todos os trabalhos e meios necessários à sua execução, de acordo com as peças desenhadas. NOTA: Toda a tubagem com altura de aterro inferior a 1,0m acima do
extradorso, deverá ter protecção mecânica

m3 36,35

80 6.1.8 Fornecimento e execução de câmaras de visita em anéis de betão pré-fabricados armados de Ø 1,00m, c/ fundo monolítico em betão classe C 25/30 (vibrado), assente
sobre uma camada de betão de limpeza c/ 0,10m de espessura, cabeça pré-fabricada tronco-cónica excêntrica, impermeabilização interior c/ produto tipo \"Poxitar\" da
\"SIKA\" ou equivalente, degraus em varão de aço //0,30m revestidos a polipropileno, tampa e aro em ferro fundido DN 600 C250 (passeios/interior do jardim)  c/ vedação
hidráulica e inscrição de \"PLUVIAL\" , de acordo com as peças desenhadas, incluindo movimentação de terras, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à
sua execução. O material sobrante da escavação deverá ser transportado a local licenciado. NOTA: Caixas de visita consideradas: CVP7, CVP20, CVP24, CVP19,
CVP18, CVP17 e CVP16

UN 7

81 6.1.9 Fornecimento e execução de câmaras de visita em anéis de betão pré-fabricados armados de Ø 1,00m, c/ fundo monolítico em betão classe C 25/30 (vibrado), assente
sobre uma camada de betão de limpeza c/ 0,10m de espessura, cabeça pré-fabricada tronco-cónica excêntrica, impermeabilização interior c/ produto tipo \"Poxitar\" da
\"SIKA\" ou equivalente, degraus em varão de aço //0,30m revestidos a polipropileno, tampa e aro em ferro fundido DN 600 D400 (circulação automóvel / estacionamento)
 c/ vedação hidráulica e inscrição de \"PLUVIAL\" , de acordo com as peças desenhadas, incluindo movimentação de terras, bem como todos os trabalhos e materiais
necessários à sua execução. O material sobrante da escavação deverá ser transportado a local licenciado

UN 17

82 6.1.10 Fornecimento e execução de câmaras de visita em anéis de betão pré-fabricados armados de Ø 1,00m, c/ fundo monolítico em betão classe C 25/30 (vibrado), assente
sobre uma camada de betão de limpeza c/ 0,10m de espessura, cabeça pré-fabricada tronco-cónica excêntrica, impermeabilização interior c/ produto tipo \"Poxitar\" da
\"SIKA\" ou equivalente, degraus em varão de aço //0,30m revestidos a polipropileno, aro e tampa em grelha em ferro fundido DN 600 B125, com vedação hidráulica, de
acordo com as peças desenhadas, incluindo movimentação de terras, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução. O material sobrante da
escavação deverá ser transportado a local licenciado. NOTA: Esta caixa de visita situa-se na zona do Coreto

UN 1

83 6.1.11 Fornecimento e aplicação de sumidouro sifonados pré-fabricado de betão, para recolha de águas pluviais, assente sobre base de betão simples C20/25 (X0(P); D25; S2;
Cl 1,0) de 10 cm de espessura, aro e grelha de ferro fundido dúctil do tipo \"SELECTA C250\" da \"Pont-a-Mousson\" ou equivalente com inscrição \"PLUVIAL\", rebatível
e anti-roubo, de acordo c/ desenhos de pormenor, incluindo ligação à rede pluvial, movimento de terras, reposição de pavimentos e remates com os pavimentos
envolventes, bem como  remoção das terras sobrantes, após aterros, a vazadouro devidamente licenciado. NOTA: Estão contabilizados os sumidouros novos a executar
e os sumidouros existentes a substituir

UN 117

84 6.1.12 Fornecimento e aplicação de canal de drenagem em betão Polímero tipo \"ULMA ref.ª F300K00R ou equivalente, com grelha em ferro fundido  tipo\" ULMA ref.ª FNX 300
FTDM classe D400\" ou equivalente, incluindo abertura de vala, fundação em betão,  toda a movimentação de terras necessária, de acordo com as peças desenhadas,
bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua aplicação. O material removido, resultante do movimento de terras, deverá ser transportado a local
licenciado

m 88,35

85 6.1.13 Fornecimento e aplicação de canal de drenagem em betão Polímero tipo \"ULMA ref.ª F300K10R\"  ou equivalente, com grelha em ferro fundido  tipo\" ULMA ref.ª FNX
200 FTDM classe D400\" ou equivalente, incluindo abertura de vala, fundação em betão,  toda a movimentação de terras necessária, de acordo com as peças
desenhadas, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua aplicação. O material removido, resultante do movimento de terras, deverá ser transportado a
local licenciado

m 24,6
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86 6.1.14 Reposição de pavimento betuminoso c/ aplicação de, tout-venant c/ 0,30m de espessura após recalque, em duas camadas de 0,15m bem compactadas seguido de rega
de impregnação à taxa de 1Kg/m2, Binder a quente c/ 0,08m e camada de desgaste em betão betuminoso, a quente, c/ espessura de 0,06 m, após recalque, incluindo
regas de colagem c/ emulsão catiónica rápida à taxa de 0,5Kg/m2

m2 36,91

 6.2 Câmara de Válvula / Comporta
87 6.2.1 Levantamento/remoção de calçada existente, para reaplicação após os trabalhos de substituição da nova tampa da câmara de válvulas, incluindo todos os trabalhos,

materiais e meios necessários à sua remoção, de acordo com as peças desenhadas
m2 30,36

88 6.2.2 Levantamento/remoção da tampa em betão da câmara de válvulas, incluindo todos os trabalhos e meios necessários à sua remoção. O material removido deverá ser
transportado a local licenciado. NOTA: As tampas metálicas existentes deverão ser acondicionadas em estaleiro do Dono de Obra, após confirmação do estado de
conservação das mesmas.

UN 1

89 6.2.3 Remoção da válvula mural existente, incluindo todos os trabalhos e meios necessários à sua remoção, de acordo com as peças desenhadas. O material removido deverá
ser transportado a local licenciado

UN 1

90 6.2.4 Fornecimento e aplicação de válvula mural com abertura quadrada em FFD (EN-GJS-500), réguas de encosto em aço inox AISI 316, com haste, volante para manobrar,
incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua aplicação, de acordo com as peças desenhadas

UN 1

91 6.2.5 Corte/picagem/demolição da parede da câmara de válvulas, para assentamento da nova tampa em betão, incluindo movimento de terras e  todos os trabalhos e
materiais necessários à sua demolição bem como remate à cota da nova tampa das paredes da caixa de visita. O material demolido/sobrante deverá ser transportado a
local licenciado. Nota: Foi considerado demolir cerca de 0,10m de parede existente, para a execução de nova tampa.

m3 4,33

92 6.2.6 Fornecimento e execução de laje de cobertura da câmara de válvulas, em betão armado classe de resistência C 25/30 (XC2; D15; S3; CI 0,4), incluindo descarga,
vibração mecânica, armadura A400NR, cofragem, descofragem, execução de negativos necessários à aplicação da tampa e execução da \"aba\" para fixação da
cantoneira/aro da tampa, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução de acordo com as peças desenhadas

m3 2,92

93 6.2.7 Fornecimento e aplicação de tout-venant na sub-base de apoio à nova tampa, e no encosto com a parede da câmara de válvulas, numa espessura de 0,15m,  incluindo
todos os trabalhos e meios necessários à sua aplicação/compactação, de acordo com as peças desenhadas

m2 13,2

94 6.2.8 Fornecimento e aplicação de massame na base de apoio à nova tampa, e no encosto com a parede da câmara de válvulas, armado com malhasol CQ30, numa
espessura de 0,15m incluindo todos os trabalhos e meios necessários à sua aplicação de acordo com as peças desenhadas

m2 13,2

95 6.2.9 Fornecimento e aplicação de pintura exterior da tampa da câmara de válvulas, com emulsão betuminosa impermeabilizante, aplicada nas demãos recomendadas pelo
fabricante, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua aplicação, de acordo com as peças desenhadas

m2 9,56

96 6.2.10 Reaplicação da calçada removida, assente sobre uma camada de areia ou pó de pedra com 0,05m de espessura, incluindo colmatação de juntas c/ traço seco de areia e
cimento, de acordo com as peças desenhadas, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua aplicação

m2 30,36

97 6.2.11 Fornecimento e aplicação de tampa em aço galvanizado em chapa gota (folha oliveira), incluindo aro de fixação em aço inox 316 SL, bem como dobradiças/ferragens,
pega e fecho, de acordo com as peças desenhadas, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução

m2 1,08

98 6.2.12 Fornecimento e aplicação de tampa redonda com aro em FFD DN 600 classe D400, com sistema anti-roubo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua
fixação, de acordo com as peças desenhadas

UN 1

 7 PAVIMENTOS
99 7.1 Fornecimento e aplicação de calçada em cubo basalto (calçada preta) 0,05mx0,05mx0,05m, assente sobre uma camada de areia ou pó de pedra com 0,05m de

espessura e uma camada de tout-venant com 0,15m de espessura, incluindo colmatação de juntas c/ traço seco de areia e cimento, de acordo com as peças
desenhadas, bem como todos os materiais e trabalhos necessários à sua execução

m2 184,3

100 7.2 Fornecimento e aplicação de calçada em cubo vidraço 0,05mx0,05mx0,05m, branco, assente sobre uma camada de areia ou pó de pedra com 0,05m de espessura e
uma camada de tout-venant com 0,15m de espessura, incluindo colmatação de juntas c/ traço seco de areia e cimento, de acordo com as peças desenhadas, bem como
todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução

m2 1648,13

101 7.3 Fornecimento e aplicação de calçada em cubo vidraço 0,05mx0,05mx0,05m, branco, assente sobre uma camada de solo-cimento  com dosagem 1kg/m2/cm, com 0,20m
de espessura, no Largo do Tribunal, incluindo colmatação de juntas c/ traço seco de areia e cimento, de acordo com as peças desenhadas, bem como todos os trabalhos
e materiais necessários à sua execução

m2 136,4

102 7.4 Nivelamento de calçada em vidraço 0,05mx0,05mx0,05m, assente sobre uma camada de areia ou pó de pedra com 0,05m de espessura, incluindo colmatação de juntas
c/ traço seco de areia e cimento, de acordo com as peças desenhadas, bem como todos os materiais e trabalhos necessários à sua execução.

m2 487,46
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103 7.5 Nivelamento de lancil existente, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua execução, de acordo com as peças desenhadas m 83,28
104 7.6 Fornecimento e aplicação de lancil em calcário 0,20x0,30m , incluindo abertura de fundação, fundação em betão, remates, colmatação de juntas, bem como todos os

trabalhos e materiais necessários à sua execução de acordo com as peças desenhadas
m 672,34

105 7.7 Rebaixamento de lancil em calcário 0,20mx0,30m existente, para a cota do pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessários à sua execução, de
acordo com as peças desenhadas

m 54,72

106 7.8 Fornecimento e aplicação de lancilete em calcário 0,80x0,20m , incluindo abertura de fundação, fundação em betão, remates, colmatação de juntas, bem como todos os
trabalhos e materiais necessários à sua execução de acordo com as peças desenhadas

m 49,62

107 7.9 Fornecimento e aplicação de pavimento em pavê cerâmico 200x100x7mm do tipo \"Vale da Gândara\" na cor beje mourisca ou equivalente, assente sobre uma camada
de areia ou pó de pedra com 0,05m de espessura; 0,20m de solo cimento com dosagem mínima 1kg/m2/cm para resistir a 2,50Mpa, incluindo colmatação de juntas com
traço seco de areia e cimento, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução, de acordo com as peças desenhadas.

m2 200

108 7.10 Fornecimento e aplicação de pavimento antichoque \"in situ\", com espessura de acordo com a área de segurança dos equipamentos infantis, com um mínimo de 40mm,
assente sobre uma camada de betonilha com 0,10m de espessura armada com rede de malhasol CQ30, tubos de drenagem de águas pluviais em PVC DN20mm//1,50m
nas duas direcções, gravilha nº 02 com 0,10m de espessura, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução de acordo com as recomendações
do fabricante e peças desenhadas. NOTA 1: Confirmar com as peças desenhadas as diferentes cores dos pavimentos e marcação dos jogos: jogo do lenço e jogo da
\"macaca\". NOTA 2: O pavimento em SBR removido (A=655,41m2) servirá de base a este novo pavimento a executar, a restante quantidade (A=61,18m2)  terá que ser
adquirida, para a base da restante área de pavimento executado \"in situ\"

m2 723,59

 7.11 Fornecimento e execução de pavimento em Terraway com 0,03m de espessura, assente em camada de brita com 0,15m de espessura e camada em tout-venant com 0,15m de
espessura, de acordo com as peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução:

109 7.11.1 Cor creme/amarelo m2 451,02
110 7.11.2 Cor cinza m2 572,4
111 7.11.3 Cor cinza claro m2 254,72
112 7.12 Fornecimento e aplicação de cubo em granito cinzento (0,10mx0,10mx0,10m), em pavimento, assente sobre uma camada de areia ou pó de pedra com 0,05m de

espessura e uma camada de tout-venant com 0,15m de espessura, incluindo colmatação de juntas com traço seco de areia e cimento, bem como todos os trabalhos e
materiais necessários à sua execução, de acordo com as peças desenhadas.

m2 508,63

 7.13 Fornecimento e aplicação de calçada em cubo de calcário branco (0,10mx0,10mx0,10m), assente sobre uma camada de areia ou pó de pedra com 0,05m de espessura , incluindo
colmatação de juntas com traço seco de areia e cimento, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução, de acordo com as peças desenhadas.

113 7.13.1 Passadeiras e raias m2 120,03
114 7.13.2 Delimitação de canteiros e caldeiras de árvore (1 fiada) m2 52,93
115 7.13.3 Delimitação de lugares de estacionamento m2 4,75
116 7.13.4 Traço contínuo na delimitação da pista ciclovia m2 4,09
117 7.13.5 Símbolo da pista ciclavel (bicicleta) UN 2
118 7.13.6 Símbolo de mobilidade reduzida UN 1
119 7.13.7 Triângulo cedência de prioridade UN 2
120 7.13.8 Marcas orientadoras de sentidos de trânsito (Setas) m2 3,62
121 7.14 Fornecimento e aplicação de guias em aço corten em barra 80x8mm, incluindo fundação em betão C20/25, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua

aplicação, de acordo com as peças desenhadas
m 1456,68

122 7.15 Fornecimento e aplicação de limitador de passeio em tubo DN 90mm com 2mm espessura, metalizado e lacado na cor cinza forja, tipo \"Veco Design ref.ª L1\" ou
equivalente, incluindo fixação/chumbamento de acordo com as recomendações do fabricante e de acordo com as peças desenhadas

UN 105

 7.16 Execução de pintura para materealização de marcas rodoviárias a tinta termoplástica, na cor branco, incluindo pré-marcação e preparação geral da superfície, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessários à sua execução, de acordo com as peças desenhadas e com o Regulamento de Sinalização de Trânsito em vigor

123 7.16.1 Delimitação de lugares de estacionamento (espessura da linha 0,10m) m2 2,1
124 7.16.2 Passadeira m2 95,92
125 7.16.3 Linhas/barras direccionais/raias/marcação de ciclovia/linhas de paragem contínua e tracejada/traço contínuo m2 23,43
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126 7.16.4 Marcas orientadoras de sentidos de trânsito (Setas) UN 7
127 7.16.5 Triângulos de cedência de prioridade UN 4
128 7.16.6 Símbolo de ciclista (ciclovia) UN 2
129 7.16.8 Marcação de paragem e estacionamento para cargas e descargas (marcação amarelo). Espessura da linha =0,15m m2 3,82
130 7.17 Fornecimento e aplicação de degrau, em bloco de pedra maciço de vidraço, bujardado no tôpo e amaciado nas restantes faces, no edifício nº 19 na Rua da Cadeia,

incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessários à sua execução de acordo com as peças escritas e desenhadas
UN 1

131 7.18 Fornecimento e aplicação de Rega de Impregnação com emulsão betuminosa catiónica de rotura lenta à taxa de 0,5kg/m2, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessárias à sua aplicação, de acordo com as peças desenhadas

m2 2115,68

132 7.19 Fornecimento e aplicação de camada de regularização em mistura betuminosa do tipo AC 14 reg 50/70 com 0,08m de espessura, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessários à sua aplicação de acordo com as peças desenhadas. NOTA: Deverão ser regularizadas as cotas entre o betuminoso aplicado e a envolvente

m2 2115,68

133 7.20 Fornecimento e aplicação de rega de colagem com emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida (ECR-1) à taxa de 0,5kg/m2, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessários à sua aplicação de acordo com as peças desenhadas

m2 2115,68

134 7.21 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em mistura betuminosa do tipo AC 14 surf 50/70 (BB) com 0,06m de espessura, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessários à sua aplicação. NOTA: Deverão ser regularizadas as cotas entre o betuminoso aplicado e a envolvente

m2 2115,68

135 7.22 Fornecimento e aplicação de grelhas metálicas tipo \"PERFOMETAL\" miniquadrícula 3x3cm ou equivalente, nos repuxos/jactos de água, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessários à sua aplicação de acordo com as peças desenhadas. Dimensão da grelha 4,50x1,15x0,03m (iguais às existentes)

m2 25,88

136 7.23 Fornecimento e aplicação de dissuasores metálicos quadrados (iguais aos existentes), incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua aplicação/fixação, de
acordo com as peças desenhadas (junto aos repuxos/jactos de água)

UN 14

137 7.24 Fornecimento e aplicação de reflectores de vidro temperado de cor branco, com alumínio laminado à superfície e na base, DN 10mm, com resistência à compressão de
15 ton, do tipo \"Habidom\" ref.ª reflector de vidro HRS modelo 360º, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua aplicação, de acordo com
os elementos do projecto

UN 103

 8 DIVERSOS / MOBILIÁRIO URBANO
138 8.1 Recolocação/aplicação de bancos c/ costas em metal e madeira reabilitados, de acordo com as peças escritas e desenhadas, incluindo todos os materiais, equipamentos

e trabalhos necessários à sua boa instalação/fixação
UN 12

139 8.2 Recolocação  da Placa Comemorativa existente em local indicado em projecto, bem como todos os trabalhos e materiais necessários a sua instalação UN 2
 8.3 Aplicação dos bancos em betão AMOP, depois de limpos/lavados a jacto de água à pressão controlada, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua aplicação. Os

bancos a aplicar na zona do anfiteatro do coreto, deverão ser cortados na base, de forma oblíqua, compensando a inclinação do anfiteatro. Caso fiquem elementos metálicos
visíveis, estes deverão ser devidamente isolados.

140 8.3.1 Parque Infantil e Zona Pedonal UN 10
141 8.3.2 Zona do anfiteatro UN 28
142 8.4 Recolocação das Papeleiras existentes em local indicado em projecto, depois de devidamente tratadas/reabilitadas (madeira e metal), de acordo com o preconizado nas

peças escritas e desenhadas, bem como todos os trabalhos e materiais necessários a sua instalação
UN 6

143 8.5 Fornecimento e aplicação de \"Placa de Inauguração\" com base em aço inox 8mm, gravação a laser de letras e logotipos, letras em estilo Arial com 33 e 24mm, fixação
com espaçadores em aço inox, fixação ao muro de suporte com bucha química adequada, de acordo com a peça desenhada, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessários à sua execução. NOTA: Confirmar com a CMFF/Fiscalização as inscrições na placa, antes da sua execução

UN 1

144 8.6 Fornecimento e aplicação de estacionamento de bicicletas tipo \" LAURUS\" ref.ª contínuo 0,775m ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios
necessários à sua aplicação/fixação, de acordo com as peças desenhadas.

UN 2

 9 EQUIPAMENTOS DO PARQUE INFANTIL
145 9.1 Fornecimento e aplicação de pórtico de baloiço triplo tipo \"Play Panet ref.ª 137418M\" ou equivalente, 1 assento de segurança 160 ref.ª 000218 da \"Play Planet\" ou

equivalente, 2 assentos de borracha 160 ref.ª 000216 da \"Play Planet\" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução
UN 1

146 9.2 Fornecimento e aplicação de boneco de mola com corpo em forma de uma baleia  tipo \"Play Planet\" ref.ª 010505 ou equivalente, incluindo base de fixação e sapata em
betão armado, de acordo com as dimensões exigidas pelo fabricante, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua aplicação/funcionamento

UN 1
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147 9.3 Fornecimento e aplicação de boneco de mola com corpo em forma de um tubarão  tipo \"Play Planet\" ref.ª PSAT 10090 ou equivalente, incluindo base de fixação e
sapata em betão armado, de acordo com as dimensões exigidas pelo fabricante, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua aplicação/funcionamento

UN 1

148 9.4 Fornecimento e aplicação de boneco de mola com corpo em forma de um cavalo marinho  tipo \"Play Planet\" ref.ª 010511 ou equivalente, incluindo base de fixação e
sapata em betão armado, de acordo com as dimensões exigidas pelo fabricante, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua aplicação/funcionamento

UN 1

149 9.5 Fornecimento e aplicação de um equipamento temático, com forma 3D da cauda de uma baleia do tipo \"Play Planet\" ref.ª P18T007 ou equivalente, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessários à sua fixação e funcionamento

UN 1

150 9.6 Fornecimento e aplicação de um equipamento temático, com forma 3D de raia  com acesso através de uma parede de escalada numa barbatana peitoral e saída por
escorrega embutido na outra barbatana peitoral do tipo \"Play Planet\" ref.ª P14T001 ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua fixação e
funcionamento

UN 1

151 9.7 Fornecimento e aplicação de um baloiço para cadeira de rodas, do tipo \"SOINCA\" ref.ª Saturn ou equivalente, com fixação ao solo através de maciços em betão, de
acordo com as especificações técnicas do fabricante/fornecedor do equipamento, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessários ao funcionamento

UN 1

152 9.8 Fornecimento e aplicação de um painel informativo composto por poste central em tubo metálico DN90mm galvanizado e termolacado a branco, painel em alumínio de
dupla aba com 970x600mm, termolacado, com decoração em vinil próprio para exterior, com informação a indicar pela CMFF/Fiscalização, tipo \"Simple Board ref.ª
S14C22 da PlayPlanet\" ou equivalente incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua fixação

UN 1

153 9.9 Fornecimento e aplicação de um barco pirata, do tipo \"PlayPlanet\" ref.ª Q11190 ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessários ao
funcionamento, de acordo com peças desenhadas e indicações do fabricante e/ou fornecedor

UN 1

154 9.10 Fornecimento e aplicação de equipamento inclusivo e interactivo de nova geração tipo \"YALP SONA PRO STANDARD ref.ª YA3500_PS\" da Play Planet ou equivalente,
incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua aplicação e funcionamento. Este tipo de equipamentos necessitam de ligação eléctrica e ligação à internet,
pelo que deverão ser contemplados estes trabalhos/ligações (movimento de terras, negativos, cabos eléctricos), respeitando sempre as recomendações do
fabricante/fornecedor. NOTA: O pimenteiro mais próximo, da localização/implantação do equipamento é cerca de 20m

UN 1

155 9.11 Fornecimento e aplicação de vedação metálica do parque infanti, igual ao existente, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessários à sua aplicação/fixação e
adaptação à vedação existente, de acordo com as peças desenhadas

m 12,3

156 9.12 Fornecimento e aplicação de grelha tipo \"Dogrill\" da Orsogrill ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua aplicação de acordo com as
peças desenhadas

m2 4,05

157 9.13 Fornecimento e execução de canhão em betão armado, incluindo cofragem, descofragem, varão roscado 160x8mm, chapa de aço 300x100x5mm chumbado ao betão e
pintada com tinta tipo \"Hammerite\" ou equivalente na cor preto forjado, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução de acordo com a peça
desenhada

UN 2

 10 ECOPONTO - RSU 1 e RSU 2
158 10.1 Escavação mecânica em terreno de qualquer natureza, para abertura de poços, incluindo remoção dos produtos escavados, transporte e descarga a vazadouro e/ou

deposito provisório dos produtos sobrantes e pagamento de taxas, entivações, escoramentos e bombagem para rebaixamento de NF caso necessário, bem como todos
os demais meios e materiais necessários à sua execução, sem qualquer coeficiente de empolamento.

m3 75,9

159 10.2 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C12/15 (X0(P); D12; S3; CI 1,0), numa espessura de 0,05m, incluindo espalhamento vibração manual para base dos
Ecopontos, de acordo com as peças desenhadas

m3 1,48

160 10.3 Fornecimento e execução de soleira  em betão armado classe de resistência C 25/30 (XC1; D12; S3; CI 1,0), incluindo descarga, vibração mecânica, malhasol CQ30,
bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução de acordo com as peças desenhadas

m3 4,43

161 10.4 Fornecimento e preenchimento dos espaços resultantes da escavação entre o fosso e as cubas de betão, com gravilha, incluindo todos os materiais e trabalhos
necessários à sua aplicação, de acordo com as peças desenhadas

m3 11,03

162 10.5 Execução de coroamento em betão C20/25, com 0,15 m de espessura, incluindo caleira moldada e ligação do ou dos pontos de esgoto, conforme pormenores
desenhados.

m 30,6

163 10.6 Fornecimento e assentamento de lancil  em pedra calcária de dimensões 0,20x0,30m,  incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários p/ abertura de
fundações, fundação em betão, remate de juntas  e de piso asfáltico, de acordo com as peças desenhadas

m 25,2
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 10.7 Fornecimento e colocação de Contentores Subterrâneos, do tipo \"Sotkon\" ou equivalente, incluindo cubas em betão armado pré-fabricado, contentores subterrâneos em
polietileno ou material equivalente, tampa em aço rebaixada com amortecedores, plataforma ou guardas de segurança, marco de deposição cilíndrico em aço inox AISI 316,  tampa
com borracha de vedação e pega, todos os trabalhos e acessórios necessários, de acordo com a memória descritiva e justificativa, indicações e especificações técnicas do
fabricante, constituído por 3 contentores de 3 m3 para recolha de recicláveis e 1 contentor de 5 m3 para resíduos orgânicos.

164 10.7.1 Contentor para vidro com pilhão com a capacidade de 3 m3. UN 1
165 10.7.2 Contentor para embalagens com a capacidade de 3 m3. UN 1
166 10.7.3 Contentor para papel / cartão com a capacidade de 3 m3. UN 1
167 10.7.4 Contentor para resíduos sólidos urbanos / indiferenciados com a capacidade de 5 m3. UN 1

 11 CAFÉ E ESPAÇO LÚDICO
 11.1 Movimento de Terras e Betão Armado

168 11.1.1 Escavação para abertura de fundação, para implantação do edifício, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução, de acordo com as peças
desenhadas. O material removido/sobrante deverá ser transportado a local licenciado, após o encosto ao edifício de acordo com as cotas e revestimentos previstos em
projecto

m3 30

169 11.1.2 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C12/15 (X0(P); D12; S3; CI 1,0), numa espessura de 0,10m, incluindo espalhamento vibração manual para base do
edifício, de acordo com as peças desenhadas

m3 5

170 11.1.3 Fornecimento e execução de laje de fundação em betão armado classe de resistência C 25/30 (XC2; D12; S3; CI 1,0), incluindo descarga, vibração mecânica, armadura
A400NR DN 10//0,15m em ambas as direcções e superiormente e inferiormente, cofragem, descofragem, execução de negativos necessários à passagem de
infraestruturas, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução de acordo com as peças desenhadas

m3 32,5

 11.2 Arquitectura
171 11.2.1 Fornecimento/implantação de espaço lúdico e café, com as seguintes características: estrutura em perfil tubular de aço, metalizado com acabamento a pintura em pó

electroestática na cor castanha, a aferir em obra com a fiscalização/Dono de Obra. Paredes exteriores em painél sandwich com 0,10m de espessura com junta oculta e
fechada com chapa lisa pelo interior de cor branca. A fixação das paredes exteriores será executada por intermédio de uma alheta metálica soldada aos perfis estruturais
e por uma cantoneira fixa ao pavimento; revestimento exterior em painel fenólico HPL com 6mm de espessura tipo \"Fundermax\" ref.ª 0156 NT Afro Patina ou
equivalente, sendo maquinado  com trama de folhagem, fixo ao painel sandwich através de fita-cola de dupla face adequada e pontualmente com parafusos. Paredes
interiores em painéis metálicos lisos ou micronervurados de fachada com 5cm de espessura, com junta oculta e fechada, de cor branca. Pavimento interior em cerâmico
com 0,30x0,30m tipo \"Recer\" Ref.ª4331  ou equivalente. A cobertura será oculta, executada em chapa sandwich com 10cm de espessura na cor branca, será dotada
com ralos com ligação a uma mangueira que se desenvolve pelo interior da estrutura metálica, saindo na base dos pilares metálicos; os ralos serão protegidos com
caixas 0,30x0,30x0,30m em malha de aço galvanizado; abaixo dessa cobertura será aplicado um tecto em painel sandwich com 3cm de espessura com junta oculta
fechada e com chapa lisa pelo interior, de cor branca; ent

UN 1

 11.3 Rede de Abastecimento de Água Café/Espaço Lúdico
 11.3.1 Fornecimento e aplicação de rede de abastecimento de água em tubo multicamada, incluindo abertura e tapamento de roços, todos os acessórios/materiais necessários à aplicação

da tubagem e ligações aos equipamentos/dispositivos, bem como todos os trabalhos necessários ao seu funcionamento, de acordo com as peças desenhadas. NOTA: A rede só é
recebida pela CMFF/Fiscalização após ensaio de carga à instalação

 11.3.1.1 Rede de Água Quente:
172 11.3.1.1.1 DN 16 m 1,7
173 11.3.1.1.2 DN 20 m 2,06

 11.3.1.2 Rede de Água Fria:
174 11.3.1.2.1 DN 16 m 5,95
175 11.3.1.2.2 DN 20 m 7,1
176 11.3.1.2.3 DN 26 m 4,55

 11.4 Rede de Abastecimento de Água Bebedouros/Torneiras Pavimento e Alimentação do Café/Espaço Lúdico
177 11.4.1 Levantamento/remoção de calçada (branca e preta) , incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua remoção, de acordo com as peças desenhadas. O

material removido deverá ser acondicionado para posterior aplicação
m2 4,6
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178 11.4.2 Corte/levantamento e remoção do pavimento betuminoso, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução, de acordo com as peças desenhadas. O
material removido deverá ser transportado a local licenciado

m2 2,6

179 11.4.3 Escavação mecânica em terreno de qualquer natureza, na abertura de vala para a implantação de tubagem, incluindo remoção dos produtos escavados, transporte e
descarga a vazadouro e/ou depósito provisório dos produtos sobrantes e pagamento de taxas, entivações, escoramentos e bombagem para rebaixamento de NF caso
necessário, bem como todos os demais meios e materiais necessários à sua execução, sem qualquer coeficiente de empolamento.

m3 99

180 11.4.4 Levantamento/remoção da caixa de visita do sistema da rede de rega existente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua remoção, de acordo com as
peças desenhadas. O material removido deverá ser transportado a local licenciado

UN 1

181 11.4.5 Aterro, incluindo fornecimento e aplicação de almofada de assentamento 10cm de espessura e camada de proteção até 30cm acima do extradorso da tubagem com
areia fina limpa isenta de matéria orgânica, fita de sinalização, maciço de proteção em betão sempre que necessário, restante aterro da vala com material resultante da
escavação e/ou empréstimo,com material de boa qualidade, compactação por camadas, de acordo com as disposições construtivas recomendadas, sem qualquer
coeficiente de empolamento.

m3 98,83

 11.4.6 Fornecimento e aplicação de tubo, em PVC PN 10, incluindo  todos os materiais e trabalhos necessários à sua aplicação, ligação aos equipamentos/dispositivos, de acordo com as
peças desenhadas:

182 11.4.6.1 DN 40 m 40
 11.4.7 Fornecimento e aplicação de  tubo em PEAD PN 10, incluindo  todos os acessórios/materiais necessários à aplicação da tubagem e ligações aos equipamentos/dispositivos,  de

acordo com as peças desenhadas. NOTA: A rede só é recebida pela CMFF/Fiscalização após ensaio de carga à instalação
183 11.4.7.1 DN 32 m 58,73
184 11.4.7.2 DN 25 m 93,73
185 11.4.7.3 DN 20 m 66,13
186 11.4.7.4 DN 15 m 6
187 11.4.7.5 DN 50 m 35,57
188 11.4.8 Assentamento da calçada removida, respeitando a forma geométrica/estereotomia do pavimento existente, assente sobre uma camada de pó de pedra com 0,05m de

espessura , incluindo colmatação de juntas com traço seco de areia e cimento, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução, de acordo com as
peças desenhadas.

m2 4,6

189 11.4.9 Fornecimento e aplicação de boca de rega para passeio em FFD modelo Figueira da Foz da \"Fucoli\" ou equivalente, incluindo movimento de terras, bem como todos os
trabalhos e materiais necessários à sua execução de acordo com desenhos pormenor

UN 5

190 11.4.10 Fornecimento e aplicação de tout-venant na base do pavimento betuminoso, numa espessura de 0,15m. Incluindo rega, compactação mecânica, bem como todos os
trabalhos e materiais necessários à sua execução. NOTA Aplicar na zona da vala no pavimento

m2 2,6

191 11.4.11 Fornecimento e aplicação de Rega de Impregnação com emulsão betuminosa catiónica de rotura lenta à taxa de 0,5kg/m2, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessárias à sua aplicação, de acordo com as peças desenhadas.  NOTA: Aplicar na zona da vala no pavimento

m2 2,6

192 11.4.12 Fornecimento e aplicação de camada de regularização em mistura betuminosa do tipo AC 14 reg 50/70 com 0,08m de espessura, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessários à sua aplicação de acordo com as peças desenhadas.  NOTA: Aplicar na zona da vala no pavimento

m2 2,6

193 11.4.13 Fornecimento e aplicação de rega de colagem com emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida (ECR-1) à taxa de 0,5kg/m2, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessários à sua aplicação de acordo com as peças desenhadas. NOTA: Aplicar na zona da vala no pavimento

m2 2,6

194 11.4.14 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em mistura betuminosa do tipo AC 14 surf 50/70 (BB) com 0,06m de espessura, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessários à sua aplicação. NOTA: Aplicar na zona da vala no pavimento

m2 2,6

195 11.4.15 Fornecimento e aplicação de bebedouro tipo \"VECO Design ref.ª BE 09A\" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, materiais e ligações necessárias ao seu
funcionamento de acordo com as peças desenhadas

UN 2

 11.5 Rede de Drenagem de Águas Residuais
 11.5.1 Fornecimento e execução da rede de drenagem de águas residuais domésticas, em PVC PN 6, incluindo abertura e tapamento de roços, caixas de pavimento, curvas, bem como

todos os materiais e trabalhos necessários à sua execução, ligação aos equipamentos/dispositivos, de acordo com as peças desenhadas:
196 11.5.1.1 DN 50 m 2,65
197 11.5.1.2 DN 75 m 5
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198 11.5.1.3 DN 90 m 2
199 11.5.1.4 DN 110 m 2,5
200 11.5.2 Fornecimento e aplicação de válvulas de admissão de ar tipo \"GEBERIT GRB50\" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua aplicação

de acordo com as peças desenhadas e escritas
UN 2

201 11.5.3 Escavação mecânica em terreno de qualquer natureza, na abertura de vala para a implantação de tubagem, incluindo remoção dos produtos escavados, transporte e
descarga a vazadouro e/ou deposito provisório dos produtos sobrantes e pagamento de taxas, entivações, escoramentos e bombagem para rebaixamento de NF caso
necessário, bem como todos os demais meios e materiais necessários à sua execução, sem qualquer coeficiente de empolamento.

m3 17,52

202 11.5.4 Aterro, incluindo fornecimento e aplicação de almofada de assentamento 10cm de espessura e camada de proteção até 30cm acima do extradorso da tubagem com
areia fina limpa isenta de matéria orgânica, fita de sinalização, maciço de proteção em betão sempre que necessário, restante aterro da vala com material resultante da
escavação e/ou empréstimo,com material de boa qualidade, compactação por camadas, de acordo com as disposições construtivas recomendadas, sem qualquer
coeficiente de empolamento.

m3 17,32

203 11.5.5 Fornecimento e execução de câmaras de visita em anéis de betão pré-fabricados armados de Ø 1,00m, c/ fundo monolítico em betão classe C 25/30 (vibrado), assente
sobre uma camada de betão de limpeza c/ 0,10m de espessura, cabeça pré-fabricada tronco-cónica excêntrica, impermeabilização interior c/ produto tipo \"Poxitar\" da
\"SIKA\" ou equivalente, degraus em varão de aço //0,30m revestidos a polipropileno, tampa e aro em ferro fundido DN 600 D400 (circulação automóvel)  c/ vedação
hidráulica e inscrição \"SANEAMENTO\" , de acordo com as peças desenhadas, incluindo movimentação de terras, bem como todos os trabalhos e materiais necessários
à sua execução. O material sobrante da escavação deverá ser transportado a local licenciado

UN 1

 11.6 Rede de Drenagem de Águas Pluviais
 11.6.1 Fornecimento e aplicação de tubos de queda em PVC PN 6, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução, de acordo com as peças desenhadas e escritas. A

ligação dos tubos de queda deverá ser para a caixa de visita mais próxima a confirmar com a CMFF/Fiscalização. NOTA: Os tubos de queda deverão ser pintados à cor do edifício,
de acordo com a informação nas peças desenhadas

204 11.6.1.1 DN 110 m 7
 12 PÉRGOLAS

205 12.1 Remoção de tela de sombreamento, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessários à sua remoção. O material removido deverá ser transportado a local
licenciado

m2 40,31

206 12.2 Demolição/remoção das pérgolas de madeira existentes, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessários à sua demolição. O material removido deverá ser
transportado a local licenciado. NOTA: Medida efectuada em projecção horizontal - área a aplicar a pérgola

m2 80,62

207 12.3 Fornecimento e aplicação de pérgolas em madeira tratada em autoclave, com as dimensões das vigas, igual ao existente e o modo de fixação também. Após aplicação
da estrutura da pérgola, a mesma deverá ser lixada e aplicado o acabamento, através de pintura  tipo \"Decora e Protege da Cuprinol\" ou equivalente, aplicado nas
demãos recomendadas pelo fabricante. NOTA: Medida efectuada em projecção horizontal - área a aplicar a pérgola

m2 80,62

208 12.4 Fornecimento e aplicação de tela de sombreamento, igual à existente, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessários à sua aplicação. m2 80,62
 13 POMBAIS

209 13.1 Corte, demolição/remoção de 2 pombais existentes, deixando o poste de fixação/suporte do próprio pombal, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua
remoção. O material removido deverá ser transportado a local licenciado

UN 2

210 13.2 Fornecimento e execução de 2 pombais, incluindo base de caixa HPL em chapa de aço com 1000x1000x5mm metalizada e lacada na cor preto; caixa de HPL fixa à base
através de colagem, parafusos e porcas M8, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução, de acordo com pormenores das peças desenhadas e
escritas. NOTA: Estes novos pombais são para aplicar nos postes existentes, pelo que deverão ser considerados todos os trabalhos necessários de fixação/adaptação à
nova estrutura/solução para pombal

UN 2

211 13.3 Fornecimento e execução de pombais, incluindo abertura de cabouco para fundação necessária à execução, brita e argamassa de betão para fixar o poste; base em
chapa de aço com 40x40x2mm, parafusos de fixação, selagem com grout da chapa ao maciço de fixação; tubo em aço metalizado e lacado na cor preto; base da caixa e
caixa em HPL, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução de acordo com as definições nas peças desenhadas e escritas

UN 4

 14 ESCADA JUNTO À RUA DA CADEIA / RUA DO ESTENDAL
 14.1 Demolição
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212 14.1.1 Corte, remoção do corrimão metálico tubular existente, nas escadas, incluindo corte e remate de fixação na fachada do edifício, bem como todos os trabalhos e materiais
necessários à sua remoção. O material removido deverá ser transportado a local licenciado

m 13,9

213 14.1.2 Picagem/demolição da betonilha existente no piso do antigo quiosque, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua demolição. O material sobrante deverá
ser transportado a local licenciado

m3 0,15

214 14.1.3 Picagem/demolição dos mosaicos existentes no piso do antigo quiosque, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua demolição. O material sobrante
deverá ser transportado a local licenciado

m2 21,24

 14.1.4 Corte/demolição das paredes/estrutura de suporte do antigo quiosque, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua demolição. O material sobrante deverá ser
transportado a local licenciado:

215 14.1.4.1 Parede tradoz e lateral m3 1,65
216 14.1.4.2 Parede frontal (Rua do Estendal) m3 0,92
217 14.1.5 Picagem/demolição da parede interior da estrutura de suporte do antigo quiosque, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua demolição, o material

demolido deverá ser transportado a local licenciado
m3 1,53

218 14.1.6 Picagem/demolição da laje de piso de apoio ao antigo quiosque, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua demolição. O material demolido deverá ser
transportado a local licenciado

m3 3,3

219 14.1.7 Levantamento/remoção de lancil na zona do antigo quiosque, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua remoção, de acordo com as peças desenhadas.
O material removido deverá ser transportado a local licenciado

m 14,8

220 14.1.8 Levantamento/remoção de revestimento exterior em pré-fabricado de betão tipo \"pavê\", incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessários à sua remoção. O
material removido deverá ser transportado a local licenciado

m2 12,96

221 14.1.9 Demolição de degrau de entrada no edifício com o nº de polícia 19 da Rua da Cadeia , incluindo todos os trabalhos e meios necessários à sua remoção. O material
sobrante deverá ser transportado a local licenciado

UN 1

 14.1.10 Picagem/demolição das escadas em alvenaria/betão/tijoleira de barro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua demolição. Na zona da fachada do edifício,
deverão ser executados os remates e as respectivas pinturas de acordo com o existente. O material demolido/sobrante deverá ser transportado a local licenciado:

222 14.1.10.1 Murete lateral e tôpo m3 2,53
223 14.1.10.2 Tôpo/remate superior do murete lateral m3 0,16
224 14.1.10.3 Patamares superior e inferior m3 0,9
225 14.1.10.4 Patamar intermédio m3 0,35
226 14.1.10.5 Degraus m3 1,44

 14.2 Movimento de Terras
227 14.2.1 Aterro com tout-venant com devidamente regado e compactado, incluido todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução, de acordo com as peças

desenhadas.
m2 12,44

 14.3 Betão Armado
228 14.3.1 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C12/15 (X0(P); D12; S3; CI 1,0), numa espessura de 0,10m, incluindo espalhamento vibração bem como todos os

trabalhos e materiais necessários à sua aplicação, de acordo com as peças desenhadas
m3 3,6

229 14.3.2 Fornecimento e execução de Muros Floreiras e Muros Banco em betão armado classe de resistência C 20/25 (XC2; D12; S3; CI 1,0), incluindo descarga, vibração
mecânica, armadura A400NR, cofragem, descofragem, execução de junta de dilatação de acordo com os elementos de projecto, bem como todos os trabalhos e
materiais necessários à sua execução de acordo com as peças desenhadas

m3 13,57

 14.4 Arquitectura
230 14.4.1 Fornecimento e aplicação de degraus maciços em vidraço amaciado com 1,0mx0,32mx0,16m e bujardado na face superior e hidrofugados, incluindo abertura de

fundação, fundação em betão, remates, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução de acordo com as peças desenhadas
m 73,62

231 14.4.2 Fornecimento e aplicação de patamar maciços em vidraço amaciado em todas as faces à excepção da face superior que será bujardada, hidrofugado, incluindo abertura
de fundação, fundação em betão, remates, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução de acordo com as peças desenhadas

m2 8,9

232 14.4.3 Fornecimento e aplicação de réguas em madeira IPÉ com a dimensão 160x30mm, no assento do banco, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua
aplicação, de acordo com as peças desenhadas

m2 2,03
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233 14.4.4 Execução de pintura de banco com tinta de esmalte aquoso acetinado na cor branco do  tipo \"Robbiduro Acqua Acetinado\" da Robbialac ou equivalente, incluindo
aplicação de primário tipo \" Plastron anti-humidade ref.ª 020-0200\" da Robbialac ou equivalente; incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua aplicação

m2 20,42

234 14.4.5 Fornecimento e aplicação de corrimão em tubo de aço DN 50mm, decapado, metalizado e pintado a tinta epoxi de cor cinza grafite, com as dimensões de acordo com as
peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua fixação

m 6,19

 15 SINALÉTICA
 15.1 Fornecimento e aplicação de sinalização vertical, de acordo com Dec. Reg. 22-A/98 de 1/10, em chapa de alumínio reflectorizado com 0,70m de largura e/ou diâmetro, com postes

circulares em tubo galvanizado reforçado de DN2\", incluindo abertura de caboucos e fundação em betão simples, de acordo com as peças desenhadas:
235 15.1.1 Sinal tipo H7 - Passagem para peões UN 6
236 15.1.2 Sinal tipo H6 - Limitação de velocidade UN 4
237 15.1.3 Sinal tipo B2 - STOP UN 2
238 15.1.4 Sinal tipo B1 - Cedência de Passagem UN 2
239 15.1.5 Sinal tipo A2a - Lomba UN 4
240 15.1.6 Sinal tipo D3a - Obrigatório contornar obstáculo à direita UN 1
241 15.1.7 Sinal tipo D2c - Sentidos Obrigatórios Possíveis UN 1
242 15.1.8 Sinal tipo D1d - Sentido Obrigatório à esquerda UN 1
243 15.1.9 Sinal tipo D1e - Sentido Obrigatório à direita UN 1
244 15.1.10 Sinalética- Indicação de Direcção UN 3
245 15.1.11 Sinal tipo C1 - Sentido proibido UN 2
246 15.1.12 Sinal tipo C11b - Proibição de virar à esquerda UN 1
247 15.1.13 Sinal tipo C11b - Proibição de virar à esquerda + símbolo veiculo pesado UN 1
248 15.1.14 Sinal tipo D1c - Sentido Obrigatório UN 2

 15.2 Reaplicação de sinalização vertical, existente, de acordo com Dec. Reg. 22-A/98 de 1/10, em chapa de alumínio reflectorizado, com postes circulares em tubo galvanizado reforçado
de DN2\", incluindo abertura de caboucos e fundação em betão simples, de acordo com as peças desenhadas:

249 15.2.1 Conjunto de sinaléctica direccional/informação urbana UN 1
250 15.2.2 Sinal tipo C1 - Sentido proibido UN 3
251 15.2.3 Sinal tipo B2 - Paragem Obrigatória (STOP) UN 1
252 15.2.4 Sinal tipo B1 - Cedência de Passagem UN 1
253 15.2.5 Sinal tipo H7 - Passagem para peões UN 2

 16 ARQUITECTURA PAISAGISTA
 16.1 Estado Fitossanitário do Estrato Arbóreo Existente
 16.1.1 Análise/verificação do estado fitossanitário do estrato arbóreo existente, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessários à sua execução, de acordo com as peças

desenhadas e de análise conjunta com a CMFF/Fiscalização:
254 16.1.1.1 As árvores em razoavel estado fitossanitário são alvo de operações de poda sanitária (remoção de ramos mortos, partidos ou inviáveis) e de segurança (redução de peso

nos ramos potencialmente perigosos), de acordo com as peças desenhadas
UN 103

 16.2 Medidas Cautelares da Vegetação
255 16.2.1 Protecção individual de árvores existentes a manter, com vedações metálicas móveis provisórias (painel de 3,50mx2,0m), colocadas sobre bases pré-fabricadas de

betão, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários, de acordo com as peças desenhadas. NOTA: A identificação e quantidade de árvores está definido nas
peças desenhadas

m 679

256 16.2.2 Protecção a zona de maciços arbóreos existentes a manter, com vedação metálica móvel provisória (painel de 3,50mx2,00m), aplicadas sobre bases pré-fabricadas de
betão, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução, de acordo com as peças desenhadas NOTA: A identificação e quantidade de árvores está
definido nas peças desenhadas

m 175,02
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257 16.2.3 Remoção cuidada de todos os componentes do sistema de rega automático existente no local, tais como tubagem de diferentes diâmetros, válvulas de seccionamento de
zonas, abraçadeiras, bicones, uniões, aspersores, reguladores de cauidal/pressão, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução, bem como
carga, transporte e descarga do material removido às instalações do Horto Municipal

vg 1

258 16.2.4 Decapagem de terra viva, na profundidade a definir em obra com a CMFF/Fiscalização, e transporte para as instalações do Horto Municipal, incluindo todos os trabalhos
e materiais necessários à sua execução

m2 602,39

259 16.2.5 Decapagem de terra entre 0,15 a 0,20m de profundidade de acordo com as indicações nas peças desenhadas,  incluindo todos os trabalhos e meios necessários à sua
execução, bem como transporte e descarga a local licenciado

m2 4105,25

260 16.2.6 Vegetação arbustiva a levantar, incluindo transporte e abacelamento no Horto Municipal, incluindo todos os trabalhos e meios necessários à sua execução, de acordo
com as peças desenhadas

m2 939,96

261 16.2.7 Vegetação arbustiva a remover, incluindo desmatagem e desenraizamento, incluindo todos os trabalhos e meios necessários à sua execução, de acordo com as peças
desenhadas

m2 994,64

 16.3 Trabalhos Preparatórios/Medidas Cautelares da Vegetação
262 16.3.1 Protecção individual de árvores existentes a manter, com vedações metálicas móveis provisórias (painel de 3,50mx2,0m), colocadas sobre bases pré-fabricadas de

betão, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários, de acordo com as peças desenhadas. NOTA: A identificação e quantidade de árvores está definido nas
peças desenhadas

m 679

263 16.3.2 Protecção a zona de maciços arbóreos existentes a manter, com vedação metálica móvel provisória (painel de 3,50mx2,00m), aplicadas sobre bases pré-fabricadas de
betão, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução, de acordo com as peças desenhadas NOTA: A identificação e quantidade de árvores está
definido nas peças desenhadas

m 175,02

264 16.3.3 Remoção cuidada de todos os componentes do sistema de rega automático existente no local, tais como tubagem de diferentes diâmetros, válvulas de seccionamento de
zonas, abraçadeiras, bicones, uniões, aspersores, reguladores de cauidal/pressão, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução, bem como
carga, transporte e descarga do material removido às instalações do Horto Municipal

vg 1

265 16.3.4 Decapagem de terra viva, na profundidade a definir em obra com a CMFF/Fiscalização, e transporte para as instalações do Horto Municipal, de acordo com as peças
desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução

m2 519,14

266 16.3.5 Decapagem de terra entre 0,15 a 0,20m de profundidade de acordo com as indicações nas peças desenhadas,  incluindo todos os trabalhos e meios necessários á sua
execução, bem como transporte e descarga a local licenciado

m2 4105,25

 16.3.6 Abate, remoção de cepo e do sistema radicular das árvores, de acordo com as peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu abate, bem como
carga, transporte e descarga do material vegetal a local licenciado:

267 16.3.6.1 Ah - Araucária heterophyla (Araucária) UN 1
268 16.3.6.2 Po - Platanus orientalis (Plátano) UN 2
269 16.3.6.3 Pn - Populos nigra ( Choupo) UN 6
270 16.3.6.4 Pa - Populus alba (Choupo - branco) UN 8
271 16.3.6.5 U - Ulmus Sp (Ulmeiro) UN 1
272 16.3.6.6 Cs - Cercis siliquastrum (Olaia) UN 1
273 16.3.6.7 Ca - Cedrus atlantica (cedro-do-atlas) UN 5
274 16.3.6.8 Rp - Robinia pseudoacacia (Robínia) UN 1
275 16.3.6.9 Li - Lagerstroemia indica (Extremosa) UN 1

 16.3.7 Remoção de cepo e do sistema radicular das árvores, de acordo com as peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu abate, bem como carga,
transporte e descarga do material vegetal a local licenciado:

276 16.3.7.1 Cepos de palmeira UN 3
277 16.3.7.2 Cepos de árvores UN 5
278 16.3.8 Vegetação arbustiva a remover, incluindo desmatagem e desenraizamento, incluindo todos os trabalhos e meios necessários à sua execução, de acordo com as peças

desenhadas
m2 1644,95
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279 16.3.9 Vegetação arbustiva a levantar, incluindo transporte e abacelamento no Horto Municipal, incluindo todos os trabalhos e meios necessários à sua execução, de acordo
com as peças desenhadas

m2 1149,34

 16.4 Plantação de Arbustos e Sementeiras
280 16.4.1 Fornecimento e aplicação de relva em tapete com a seguinte composição: 85% Festuca arundinacea e 15% Poa pratensis, incluindo todos os trabalhos, materiais e

meios necessários à sua aplicação de acordo com as peças desenhadas
m2 3126,54

 16.4.2 Fornecimento e plantação de arbustros/herbáceas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a esta tarefa, de acordo com as peças desenhadas, bem como  transporte
de lixos e restos de obra a local licenciado:

281 16.4.2.1 De - Diosma ericoides (Diosma); vaso 10lts/altura 40/60 UN 328
282 16.4.2.2 Cb - Coprosma Bronze (Diosma); vaso 2,5lts/altura 30/50 UN 429
283 16.4.2.3 Jh - Juniperus Horizontalis \"Blue chip\" (Juniperus); vaso 2,5lts/altura 30/40 UN 476
284 16.4.2.4 Sb - Spirea brumalda \"Gold flame\" vermelho / vaso 2,5ltrs/altura 30/40 UN 432
285 16.4.2.5 Sj - Spirea japonica \"little princess\" (spireia - bumalda)/ vaso 2,5lts/altura 20/30 UN 410
286 16.4.2.6 Sc - Spirea cantoniensis (coroa nupcial) / vaso 3lts/altura 40/60 UN 432
287 16.4.2.7 Hm - Hydrangea macrophyla (branca, vermelha, azul) - Hortênsia/ vaso 2,5lts/altura 20/40 UN 800
288 16.4.2.8 Gr - Gazania rigens Multicolor (Gazânia); vaso 10,5cm/10/30DN UN 635
289 16.4.2.9 Ro - Rosmarinus officinalis \"Prostatus\" (alecrim)/ vaso 5lts/altura 30/40 UN 527
290 16.4.2.10 Gj - Grevillea Juniperina (grevilea); vaso 3lts; altura 40/60 UN 430
291 16.4.2.11 Há - Hebe \"Andersonil Variegata (Hebe); vaso 1,3lts; altura 20/30 UN 362
292 16.4.2.12 Cs - Coprosma Sundowner (coprosma); vaso 5lts; altura 15/30 UN 381
293 16.4.2.13 Ls - Lavandula Stoechas (Lavanda); vaso 3lts; altura 30/40 UN 437
294 16.4.2.14 Pf - Photinia fraserri Red Robin (Fotínia); vaso 10lts; altura 40/60 UN 119
295 16.4.2.15 Nor - Nerium oleander Red (Leandro - cor flor vermelho) / vaso 10lts/altura 40/60 UN 15
296 16.4.2.16 Nop - Nerium oleander Pink (Leandro - cor rosa) / vaso 10lts / altura 40/60 UN 15
297 16.4.2.17 Now - Nerium Oleander white (Leandro - cor flor branco) / vaso 5lts / altura 40/60 UN 15
298 16.4.2.18 Am -  Acanthus molis (Acanto) Vaso 30lts / altura 15/20 UN 1031
299 16.4.3 Fornecimento e aplicação de separador de relva, de bordo estreito, na cor castanho, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução, de acordo com

as peças desenhadas
m 53,1

300 16.4.4 Fornecimento e aplicação de casca de pinheiro de granulometria média 25-45mm a aplicar numa espessura de 0,20m, sobre uma tela anti-erva com protecção aos raios
UV de 100gr; incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessários à sua aplicação de acordo com as peças desenhadas

m2 1159,79

 16.5 Plantação de Árvores
301 16.5.1 Fornecimento e aplicação de terra vegetal numa espessura de 0,35m, nas zonas de plantação de arbustos/herbáceas com a seguinte composição: terra vegetal 70%,

areia lavada do rio 30%  e adubo composto NPK 15:15:15, incluindo todos os trabalhos, meios e materiais necessários à sua aplicação de acordo com as peças
desenhadas

m3 654,77

302 16.5.2 Fornecimento e aplicação de terra vegetal numa espessura de 0,50m, nas zonas de plantação de arbustos/herbáceas com a seguinte composição: terra vegetal 70%,
areia lavada do rio 30%  e adubo composto NPK 15:15:15, incluindo todos os trabalhos, meios e materiais necessários à sua aplicação de acordo com as peças
desenhadas

m3 481,68

303 16.5.3 Fornecimento e aplicação de terra vegetal numa espessura de 0,30m, com a seguinte composição: terra vegetal 60%, areia lavada do rio 30% , matéria orgânica 10%
(2parte de turfa e 2 Ferthumus ou estrume) com adubo composto NPK 15:15:15, incluindo todos os trabalhos, meios e materiais necessários à sua aplicação de acordo
com as peças desenhadas

m3 330,66

304 16.5.4 Fornecimento e aplicação de terra vegetal nas covas das árvores, com a seguinte composição: terra vegetal 60%, areia lavada do rio 30% , matéria orgânica 10% (2parte
de turfa e 2 Ferthumus ou estrume) com adubo composto NPK 15:15:15, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessários à sua aplicação, de acordo com as
peças desenhadas

m3 42

 16.5.5 Transplantação de árvores, de acordo com as peças desenhadas, incluindo  abertura de cova bem como todos os trabalhos, materiais e meios necessários à sua aplicação:
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305 16.5.5.1 Li - Lagerstroemia indica (Extremosa) UN 1
306 16.5.5.2 Mg - Magnolia grandiflora (Magnólia branca) UN 1
307 16.5.5.3 Ac - Aesculus x carnea (Castanheiro da india) UN 1

 16.5.6 Fornecimento e aplicação de árvores, de acordo com as peças desenhadas, incluindo abertura de cova bem como todos os trabalhos, materiais e meios necessários à sua
aplicação:308 16.5.6.1 A n - Acer negundo flamengo (Bordo-negundo)/ PAP 12/14 com fuste 1,50m UN 1

309 16.5.6.2 Ag - Alnus glutinosa (Amieiros) / PAP 14/16 com fuste 1,5m UN 4
310 16.5.6.3 Ba - Betula alba (Bétula) / PAP 16/18 com fuste 1,5m UN 4
311 16.5.6.4 Jm - Jacaranda mimosaefolia (Jacarandá) / PAP 18/20 com fuste 1,5m UN 5
312 16.5.6.5 Lq - Liquidambar styraciflua (liquidâmbar) / PAP 18/20 com fuste 1,5m UN 13
313 16.5.6.6 Mg - Magnólia Grandiflora (Magnólia-branca) / PAP 18/20 com fuste 1,5m UN 3
314 16.5.6.7 Me - Metrosideros excelsus (Metrosídero) / PAP 12/14  com fuste 1,50m UN 1
315 16.5.6.8 Fa - Fraxinus angustifolia (Freixo-das-folhas estreitas) / PAP 18/20 com fuste a 1,50m UN 4
316 16.5.6.9 Fe - Fraxinus excelsior (Freixo-europeu) / PAP 20/25 com fuste 1,50 UN 4
317 16.5.7 Fornecimento e aplicação de tutores (3 por árvore) em madeira de pinho tratado em autoclave, tratamento tipo III, com 8cm de diâmetro, terminação em bico com 2,5m

de comprimento, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua aplicação
UN 126

318 16.5.8 Fornecimento e colocação de cintas de borracha tipo \"Toltex - Regaflor\" (1/tutor) ou equivalente, resistentes aos raios UV, de acordo com as peças desenhadas,
incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a esta tarefa e transporte de lixos e restos de obra a local licenciado

UN 126

 17 REDE DE REGA
319 17.1 Reparação de armário e porta de contador existente com o nº 3993652, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessários à sua reparação. UN 1
320 17.2 Escavação mecânica em terreno de qualquer natureza, na abertura de vala para a implantação de tubagem, incluindo remoção dos produtos escavados, transporte e

descarga a vazadouro e/ou deposito provisório dos produtos sobrantes e pagamento de taxas, entivações, escoramentos e bombagem para rebaixamento de NF caso
necessário, bem como todos os demais meios e materiais necessários à sua execução, sem qualquer coeficiente de empolamento. NOTA: Foi considerada altura média
de escavação 0,80m acima do extradorso da tubagem

m3 670,64

321 17.3 Aterro, incluindo fornecimento e aplicação de almofada de assentamento 10cm de espessura e camada de proteção até 10cm acima do extradorso da tubagem com
areia fina limpa isenta de matéria orgânica, fita de sinalização, maciço de proteção em betão sempre que necessário, restante aterro da vala com material resultante da
escavação e/ou empréstimo,com material de boa qualidade, compactação por camadas, de acordo com as disposições construtivas recomendadas, sem qualquer
coeficiente de empolamento.

m3 670,64

 17.4 Fornecimento, aplicação de tubagem em  Polietileno de Alta Densidade PEAD PN10,enterrada em vala, fita de sinalização, incluindo  ligações/acessórios e demais trabalhos e
materiais necessários à sua execução de acordo com as peças desenhadas:

322 17.4.1 DN 32mm m 630,57
323 17.4.2 DN 50mm m 323,5

 17.5 Fornecimento, aplicação de tubagem em  PVC, enterrada em vala, fita de sinalização, incluindo  ligações/acessórios e demais trabalhos e materiais necessários à sua execução de
acordo com as peças desenhadas, na zona das travessias nos pavimentos em calçada e/ou outro tipo de pavimento

324 17.5.1 DN 90mm m 323,5
 17.6 Fornecimento e aplicação de tubo com gotejadores autocompensante, com espaçamento de 50 em 50 cm, na cor castanho do tipo \"DRIPLINE - Rain Bird\" ou equivalente,

incluindo estacas para fixação e válvulas ventosa anti-sifão, bem como todos os trabalhos, materiais e meios necessários à sua aplicação, de acordo com as peças desenhadas
325 17.6.1 DN 16mm m 1117,25

 17.7 Fornecimento e aplicação de caixa e tampa para válvula do tipo \"Rain Bird\" série VBA ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessários à sua aplicação
e funcionamento, de acordo com as peças desenhadas:

326 17.7.1 Modelo 1419 na cor preto UN 10
327 17.7.2 Modelo 1220 na cor preto UN 2
328 17.7.3 Modelo 910 na cor preto UN 11
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329 17.8 Fornecimento e aplicação de aspersor do tipo \"Rain Bird\" ou equivalente modelo 5000 série 5004 PC-Sam bico 3, pressão 3 bar, alcance 7m, incluindo todos os
trabalhos, materiais e meios necessários à sua aplicação, de acordo com as peças desenhadas

UN 80

330 17.9 Fornecimento e aplicação de bocas de rega tipo \"Rain Bird\" ou equivalente, modelo 5RC com tampa termoplastica amarelo com fechadura de rosca 1\" F BSP, incluindo
chave, joelho giratório, bem como todos os trabalhos, materiais e meios necessários à sua aplicação, de acordo com as peças desenhadas

UN 11

331 17.10 Fornecimento e aplicação de electrovalvulas do tipo \"Rain Bird\" ou equivalente série DV modelo 100-DV-9v, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessários
ao seu funcionamento, de acordo com as peças desenhadas

UN 19

 17.11 Fornecimento e aplicação de programadores a pilhas tipo \"Rain Bird\" ou equivalente, sistema TBOS-II, incluindo caixas de comando, bem como todos os trabalhos, materiais e
meios necessários à sua instalação/funcionamento:

332 17.11.1 Caixas de comando de 1 estação UN 5
333 17.11.2 Caixas de comando de 2 estações UN 4
334 17.11.3 Caixas de comando de 4 estações UN 2

 17.12 Fornecimento e aplicação de válvulas de seccionamento/isolamento do tipo \"Rain Bird\" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessários à sua
aplicação, de acordo com as peças desenhadas, no seguinte diâmetro:

335 17.12.1 DN 50 mm UN 30
 18 ELECTRICIDADE
 18.1 Coluna metálica de IP 4m (sem deslocalização)

336 18.1.1 Desligação e remoção de coluna metálica 4m existente e tratamento dos resíduos resultantes. UN 29
337 18.1.2 Fornecimento e instalação de coluna metálica 4m, fixação por flange, pintura para ambiente de alta corrosão tipo C5-M e durabilidade M (até 15 anos), topo: Ø60. Culmat

Ref. CNF04
UN 29

 18.2 Coluna metálica de IP 4m (com deslocalização)
338 18.2.1 Desligação e remoção de coluna metálica 4m existente e tratamento dos resíduos resultantes UN 14
339 18.2.2 Remoção de maciço existente e tratamento dos resíduos resultantes UN 14
340 18.2.3 Fornecimento e instalação de maciço para a fixação de coluna metálica 4m UN 14
341 18.2.4 Fornecimento e instalação de coluna metálica 4m, fixação por flange, pintura para ambiente de alta corrosão tipo C5-M e durabilidade M (até 15 anos), topo: Ø60. Culmat

Ref. CNF04
UN 14

 18.3 Coluna metálica de IP 4m (nova)
342 18.3.1 Fornecimento e instalação de maciço para a fixação de coluna metálica 4m UN 4
343 18.3.2 Fornecimento e instalação de coluna metálica 4m, fixação por flange, pintura para ambiente de alta corrosão tipo C5-M e durabilidade M (até 15 anos), topo: Ø60. Culmat

Ref. CNF04
UN 4

 18.4 Vala e Reposição
344 18.4.1 Abertura e tapamento de vala (perfil BT-IP) m 99
345 18.4.2 Reposiçãp de calçada m2 50

 18.5 Cabos
346 18.5.1 Fornecimento e instalação de cabo do tipo XAV 2x16, fabricante Cabelte, ou equivalente. m 30
347 18.5.2 Fornecimento e instalação de cabo do tipo XAV 4x16, fabricante Cabelte, ou equivalente. m 142
348 18.5.3 Fornecimento e instalação de cabo do tipo H05VV-F 3G1,5 mm2, preto, fabricante Cabelte, ou equivalente. m 165

 18.6 Uniões
349 18.6.1 Fornecimento e instalação de união para Cabo XAV 2x16. UN 4
350 18.6.2 Fornecimento e instalação de união para Cabo XAV 4x16. UN 23

 18.7 Terminações de Cabos
351 18.7.1 Fornecimento e instalação de terminação para Cabo XAV 2x16. UN 6
352 18.7.2 Fornecimento e instalação de terminação para Cabo XAV 4x16. UN 29

 18.8 Quadro Eléctrico para Colunas de IP 4m

Avenida Saraiva de Carvalho
Telef. 233403300 / Fax. 233403310
www.cm-figfoz.pt Página 18 de 22



Município da Figueira da Foz
Procedimento E.CP/40/2020

353 18.8.1 Fornecimento, instalação e ligação de Quadro Eléctrico do tipo QMDT-16-A DMA(*) (1 ligador do tipo L1; 1 ligador do tipo L4; 1 corta-circuito + fusível tamanhos 10x38
2A tipo gC), fabricante JIF ou equivalente.

UN 13

354 18.8.2 Fornecimento, instalação e ligação de Quadro Eléctrico do tipo QMDT-16-B DMA(*) (3 ligadores do tipo L1; 1 ligador do tipo L4; 1 corta-circuito + fusível tamanhos 10x38
2A tipo gC), fabricante JIF ou equivalente.

UN 28

355 18.8.3 Fornecimento, instalação e ligação de Quadro Eléctrico do tipo QMDT-16-D DMA(*) (3 ligadores do tipo L4; 1 ligador do tipo L2; 1 corta-circuito + fusível tamanhos 10x38
2A tipo gC), fabricante JIF ou equivalente.

UN 6

 18.9 Terra de Protecção (coluna de IP)
356 18.9.1 Fornecimento, instalação e ligação de terra completa, incluíndo eléctrodo de cobre, terminal de aperto e condutor do tipo XV-R1G25. UN 4

 18.10 Luminárias
357 18.10.1 Fornecimento, instalação e ligação de luminária de IP TownTune (2700ºK, IRC > 70, 6715Lm, conector ZHAGA no topo) do tipo BD263 LED79-4S/830 PSD-SR DS50

PCC 7038 (BDP260I), fabricante Philips, ou equivalente.
UN 47

 18.11 Módulos de Comunicações (Telegestão)
358 18.11.1 Fornecimento e ligação de módulo de telegestão do tipo McomBas LPWAN-AfE-EA Wi-Fi 01 ZH, fabricante ApplianceARTS, ou equivalente. UN 1
359 18.11.2 Fornecimento e ligação de módulo de telegestão do tipo Mcom LPWAN-AfE-EA 01 ZH, fabricante ApplianceARTS, ou equivalente. UN 46

 18.12 Comissionamento da Telegestão das Luminárias
360 18.12.1 Comissionamento, configuração do sistema de telegestão nas luminárias. UN 1

 19 REVESTIMENTO DO MURO TÉCNICO DO JARDIM
 19.1 Fornecimento e execução de forras do muro técnico existente, incluindo estrutura de suporte em madeira tratada, painel de revestimento tipo \"Fundermax\" ref.ª 0480 Kings Cross

NT ou equivalente, com espessura 6mm, fechaduras triangulares universais em ZCM, dobradiças em aço inox, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução,
de acordo com pormenor das peças desenhadas

361 19.1.1 Tôpo m2 0,92
362 19.1.2 Alçados m2 9,5
363 19.1.3 Laterais m2 1,65

 20 MURO BANCO - ZONA PEDONAL (ZONA B)
364 20.1 Escavação mecânica em terreno de qualquer natureza para abertura de caboucos de fundação dos muros/bancos, incluindo baldeação, remoção e transporte a

vazadouro devidamente licenciado, os produtos sobrantes após aterro
m3 9,7

365 20.2 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C12/15 (X0(P); D12; S3; CI 1,0), numa espessura de 0,10m, incluindo espalhamento vibração bem como todos os
trabalhos e materiais necessários à sua aplicação, de acordo com as peças desenhadas

m3 2,87

366 20.3 Fornecimento e execução de muro banco em betão armado branco de classe de resistência C 25/30 (XC2; D12; S3; CI 1,0), incluindo descarga, vibração mecânica,
armadura A400NR, quebra cantos, cofragem, descofragem, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução de acordo com as peças desenhadas

m3 18,1

 21 ARQUEOLOGIA
 21.1 Acompanhamento Arqueológico

367 21.1.1 Acompanhamento arqueolo´gico da empreitada atrave´s da afetac¸a~o de um arqueo´logo responsa´vel, de acordo com as normas te´cnicas constantes no Regulamento
de Trabalhos Arqueolo´gicos (Decreto-Lei no 164/2014, de 4 de novembro), incluindo a elaboração de relatório mensal

vg 1

 21.2 Instrução do Processo perante a Tutela
368 21.2.1 Elaborac¸a~o da instruc¸a~o do processo perante a tutela, de Notas Te´cnicas, Relato´rio Preliminar e Relato´rio Final [um exemplar impresso e outro em suporte digital

para o dono de obra e DGPC], em conformidade com o disposto no Regulamento de Trabalhos Arqueolo´gicos (Decreto-Lei no 164/2014, de 4 de Novembro), contendo
todos os elementos recolhidos, incluindo o estudo das estruturas, estratigrafia e objetos mo´veis.

vg 1

 22 ESTACIONAMENTO ABADIAS
369 22.1 Limpeza/regularização, acerto de talude, na zona onde vai ser construido o murete, incluindo todos os trabalhos e meios necessários à sua execução m2 75
370 22.2 Escavação mecânica em terreno de qualquer natureza para abertura de cabouco do murete, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessários à sua execução.

O material sobrante deverá ser transportado a local licenciado
m3 39
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371 22.3 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C12/15 (X0(P); D12; S3; CI 1,0), numa espessura de 0,10m, incluindo espalhamento vibração bem como todos os
trabalhos e materiais necessários à sua aplicação, de acordo com as peças desenhadas

m3 3

372 22.4 Fornecimento e execução de sapata em betão armado classe de resistência C 25/30 (XC2; D12; S3; CI 1,0), incluindo descarga, vibração mecânica, armadura A400NR,
cofragem, descofragem, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução de acordo com as peças desenhadas

m3 45

373 22.5 Fornecimento e execução de muro/murete em betão armado classe de resistência C 25/30 (XC2; D12; S3; CI 1,0), incluindo descarga, vibração mecânica, armadura
A400NR, cofragem, descofragem, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução de acordo com as peças desenhadas

m3 15

374 22.6 Levantamento de lancil existente em calcário,  incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua remoção, de acordo com as peças desenhadas. O material
removido deverá ser transportado a local licenciado

m 100,4

375 22.7 Levantamento/remoção do pavimento existente (calçada calcária e calçada em basalto), incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua remoção, de acordo
com as peças desenhadas. O material removido deverá ser transportado a local licenciado

m2 103,97

376 22.8 Levantamento e reaplicação de paralelipipedo em granito, sobre uma camada de areia ou pó de pedra com 0,05m de espessura e uma camada de tout-venant com
0,15m de espessura, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução de acordo com as peças desenhadas

m2 43,91

377 22.9 Levantamento de calçada em granito (0,10mx0,10mx0,10m) cinzento, que serve de lancil nos passeios a requalificar, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios
necessários à sua remoção. O material removido deverá ser transportado a local licenciado. NOTA:  Lancil tem uma fiada de pedra (l=0,10m)

m2 7,47

378 22.10 Fornecimento e aplicação de lancil em calcário 0,20x0,30m , incluindo abertura de fundação, fundação em betão, remates, colmatação de juntas, bem como todos os
trabalhos e materiais necessários à sua execução de acordo com as peças desenhadas

m 100,4

379 22.11 Fornecimento e aplicação de calçada em cubo vidraço 0,05mx0,05mx0,05m, branco e cubo em basalto, com o desenho igual ao existente, assente sobre uma camada
de areia ou pó de pedra com 0,05m de espessura e uma camada de tout-venant com 0,15m de espessura, incluindo colmatação de juntas c/ traço seco de areia e
cimento, de acordo com as peças desenhadas, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução

m2 103,97

380 22.12 Nivelamento de calçada em vidraço 0,05mx0,05mx0,05m, assente sobre uma camada de areia ou pó de pedra com 0,05m de espessura, incluindo colmatação de juntas
c/ traço seco de areia e cimento, de acordo com as peças desenhadas, bem como todos os materiais e trabalhos necessários à sua execução.

m2 22

381 22.13 Levantamento/remoção dos sumidouros existentes (pré-fabricado + grelha em FFD), incluindo movimento de terras bem como todos os trabalhos e materiais necessários
à sua remoção, de acordo com as peças desenhadas. O material removido deverá ser transportado a local licenciado.

UN 8

382 22.14 Fornecimento e aplicação de sumidouros sifonados em material pré-fabricado de betão, nos locais dos sumidouros existentes, incluindo aro e grelha em FFD classe
D400, incluindo movimento de terras, ligações hidráulicas, remates, acerto/nivelamento à cota do pavimento bem como todos os trabalhos, materiais e meios necessários
à sua execução

UN 8

 22.15 Execução de pintura para materealização de marcas rodoviárias a tinta termoplástica, na cor branco, incluindo pré-marcação e preparação geral da superfície, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessários à sua execução, de acordo com as peças desenhadas

383 22.15.1 Delimitação de lugares de estacionamento (espessura da linha = 0,10m) m2 24,94
 23 ZONA D - PEÇA DESENHADA Nº 22

384 23.1 Corte e frezagem de pavimento betuminoso, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução, de acordo com as peças desenhadas. O material
removido deverá ser transportado a local licenciado

m2 311,5

385 23.2 Escavação mecânica em terreno de qualquer natureza para abertura de caixa de pavimento, incluindo todos os trabalhos e materiaias necessários à sua execução, de
acordo com as peças desenhadas. O material sobrante deverá ser transportado a local licenciado. NOTA: Altura média de escavação 0,35m

m3 109,03

386 23.3 Fornecimento e execução de laje em betão armado, na zona de galeria, com betão de classe de resistência C 25/30 (XC2; D12; S3; CI 1,0), incluindo descarga, vibração
mecânica, armadura A400NR, cofragem, descofragem, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução de acordo com as peças desenhadas

m3 1,2

387 23.4 Reposição de pavimento betuminoso c/ aplicação de, tout-venant c/ 0,35m de espessura após recalque, em camadas de 0,15m de espessura máxima, bem compactadas
seguido de rega de impregnação à taxa de 1Kg/m2, Binder a quente c/ 0,08m e camada de desgaste em betão betuminoso, a quente, c/ espessura de 0,06 m, após
recalque, incluindo regas de colagem c/ emulsão catiónica rápida à taxa de 0,5Kg/m2

m2 311,5

388 23.5 Execução de reparação do colector/manilhas existentes, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessários à sua reparação. m 30
 24 RUA DA CADEIA E RUA DO PAÇO (passeio)
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389 24.1 Corte/picagem/demolição/remoção dos degraus, nas soleiras das portas, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessários à sua demolição, de acordo com as
peças desenhadas. O material sobrante deverá ser transportado a local licenciado. NOTA: Está contemplado o piso de suporte/apoio do contentor de RSU no
entroncamento das Ruas da Cadeia com a do Paço

UN 10

390 24.2 Levantamento/remoção das pedras/calçada, nas valetas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua remoção. O material sobrante deverá ser
transportado a local licenciado

m2 90,91

391 24.3 Corte, levantamento e remoção integral da camada betuminosa existente, numa espessura média de 0,20m, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessários
à sua remoção de acordo com as peças desenhadas. O material removido deverá ser transportado a local licenciado

m2 337,94

 24.4 Escavação mecânica em terreno de qualquer natureza, para abertura de caixa necessária ao revestimento/acabamento, de acordo com as peças desenhadas,  confirmação
topográfica da área de intervenção bem como com as ruas envolventes, incluindo regularização e compactação mecânica da plataforma, remoção e transporte de produtos
sobrantes a local licenciado:392 24.4.1 Na zona de cubo  de granito com 0,50m (0,15m+0,15m+0,10m+0,10m) de altura média m3 80

393 24.4.2 Na zona de calçada com 0,27m (0,15m+0,05m+0,07) de altura média m3 48,6
394 24.5 Fornecimento e aplicação de cubos de granito 10x10x10cm, assente sobre uma camada de pó de pedra com 0,10m de espessura, e sobre duas camadas de tout-venant

com 0,15m de espessura cada uma depois de compactadas,incluindo colmatação de juntas com traço seco de areia e cimento, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessários à sua aplicação, de acordo com as peças desenhadas

m2 160

395 24.6 Fornecimento e aplicação de calçada em cubo vidraço em calcário 5/7, branco, assente sobre uma camada de tout-venant com 0,15m de espessura depois de
compactada e uma camada de areia ou pó de pedra com 0,05m de espessura, incluindo colmatação de juntas c/ traço seco de areia e cimento, de acordo com as peças
desenhadas, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução.

m2 180

396 24.7 Fornecimento e aplicação de degrau, em bloco de pedra maciço de vidraço, bujardado no tôpo e amaciado nas restantes faces, incluindo todos os trabalhos, materiais e
meios necessários à sua execução de acordo com as peças  desenhadas

UN 6

397 24.8 Fornecimento e aplicação de lancil em pedra calcária com l=0,20m, incluindo abertura de fundação, fundação em betão, remates, colmatação de juntas, bem como todos
os trabalhos e materiais necessários à sua execução de acordo com as peças desenhadas

m 150

 25 RUA CALOUST GULBENKIAN
398 25.1 Levantamento/remoção de lancil, lancil rampa e caldeiras das árvores existentes, no passeio, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessários à sua remoção

de acordo com as peças desenhadas. O material removido deverá ser transportado a local licenciado
m 303,53

399 25.2 Corte/remoção de camada de betuminoso, junto ao lancil, incluindo todos os meios, materiais e trabalhos necessários à sua execução, de acordo com as peças
desenhadas. O material removido deverá ser transportado a local licenciado. NOTA: A largura média a cortar é cerca de 0,45m

m2 109,98

400 25.3 Levantamento/remoção de calçada no passeio, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessários à sua remoção, de acordo com as peças desenhadas. O
material removido deverá ser transportado a local licenciado

m2 221,97

401 25.4 Levantamento, remoção e reaplicação de pavê 0,20x0,10m, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessários à sua execução de acordo com as peças
desenhadas. A reaplicação de pavê é sobre uma camada de pó de pedra com 0,05m de espessura sobre uma camada de solo-cimento com dosagem 1kg/m2/cm com
0,20m de espessura,  incluindo abertura/regularização e compactação de caixa para a reaplicação do pavê, bem como todos os trabalhos, materiais e meios necessários
à sua execução de acordo com as peças desenhadas.

m2 71,98

402 25.5 Escavação/remoção de terra, relva, espécies vegetais  e sistema de rega, dos espaços verdes existentes no passeio, incluindo todos os trabalhos e meios necessários à
sua remoção, de acordo com as peças desenhadas. O material sobrante deverá ser transportado a local licenciado. NOTA: Foi considerada uma espessura média de
escavação 0,30m

m3 21,04

403 25.6 Fornecimento e aplicação de  duas camadas de tout-venant com espessuras 0,15m e 0,10m respectivamente, devidamente regadas e compactadas, nas zonas dos
antigos canteiros/espaços verdes, para obtenção de uma plataforma à cota  para aplicação do revestimento final (calçada) de acordo com as peças desenhadas,
incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessários à sua execução

m2 70,12

404 25.7 Fornecimento e aplicação de guias em aço corten em barra 80x8mm, a servir de caldeiras nas árvores, incluindo fundação em betão C20/25, bem como todos os
trabalhos e materiais necessários à sua aplicação, de acordo com as peças desenhadas

m 118,2

405 25.8 Fornecimento e aplicação de calçada em cubo vidraço 0,05mx0,05mx0,05m, branco, assente sobre uma camada de areia ou pó de pedra com 0,05m de espessura, no
passeio, incluindo colmatação de juntas c/ traço seco de areia e cimento, de acordo com as peças desenhadas, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à
sua execução. A base de assentamento de calçada deverá ser devidamente desempenada, regularizada e compactada para a aplicação da calçada

m2 193,85
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406 25.9 Fornecimento e aplicação de calçada em cubo vidraço 0,05mx0,05mx0,05m, branco, assente sobre uma camada de areia ou pó de pedra com 0,05m de espessura e
uma camada de solo-cimento com dosagem 1kg/m2/cm de espessura para 2,50Mpa e com 0,20m de espessura,, incluindo abertura de caixa e colmatação de juntas c/
traço seco de areia e cimento, de acordo com as peças desenhadas, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução

m2 24,11

407 25.10 Fornecimento e aplicação de lancil em calcário 0,20x0,30m , incluindo abertura de fundação, fundação em betão, remates, colmatação de juntas, bem como todos os
trabalhos e materiais necessários à sua execução de acordo com as peças desenhadas

m 287,53

408 25.11 Fornecimento e aplicação de lancil rampa  em calcário, incluindo abertura de fundação, fundação em betão, remates, colmatação de juntas, bem como todos os trabalhos
e materiais necessários à sua execução de acordo com as peças desenhadas

m 22,31

 25.12 Execução de pintura para materealização de marcas rodoviárias a tinta termoplástica, na cor branco, incluindo pré-marcação e preparação geral da superfície, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessários à sua execução, de acordo com as peças desenhadas

409 25.12.1 Delimitação de lugares de estacionamento (espessura linha 0,10m) m2 19,39
410 25.13 Fornecimento e aplicação de tampa, igual à existente, na caixa de contador do sistema de rega, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessários à sua

execução
UN 1

411 25.14 Fornecimento/adaptação e execução dos sectores do sistema de rega, dos espaços verdes existentes, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessários à sua
execução para um perfeito funcionamento

vg 1

 25.15 ECOPONTO - RSU 1 e RSU 2
412 25.15.1 Escavação mecânica em terreno de qualquer natureza, para abertura de poços, incluindo remoção dos produtos escavados, transporte e descarga a vazadouro e/ou

deposito provisório dos produtos sobrantes e pagamento de taxas, entivações, escoramentos e bombagem para rebaixamento de NF caso necessário, bem como todos
os demais meios e materiais necessários à sua execução, sem qualquer coeficiente de empolamento.

m3 75,9

413 25.15.2 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C12/15 (X0(P); D12; S3; CI 1,0), numa espessura de 0,05m, incluindo espalhamento vibração manual para base dos
Ecopontos, de acordo com as peças desenhadas

m3 1,48

414 25.15.3 Fornecimento e execução de soleira  em betão armado classe de resistência C 25/30 (XC1; D12; S3; CI 1,0), incluindo descarga, vibração mecânica, malhasol CQ30,
bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução de acordo com as peças desenhadas

m3 4,43

415 25.15.4 Fornecimento e preenchimento dos espaços resultantes da escavação entre o fosso e as cubas de betão, com gravilha, incluindo todos os materiais e trabalhos
necessários à sua aplicação, de acordo com as peças desenhadas

m3 11,03

416 25.15.5 Execução de coroamento em betão C20/25, com 0,15 m de espessura, incluindo caleira moldada e ligação do ou dos pontos de esgoto, conforme pormenores
desenhados.

m 30,6

417 25.15.6 Fornecimento e assentamento de lancil  em pedra calcária de dimensões 0,20x0,30m,  incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários p/ abertura de
fundações, fundação em betão, remate de juntas  e de piso asfáltico, de acordo com as peças desenhadas

m 25,2

 25.15.7 Fornecimento e colocação de Contentores Subterrâneos, do tipo \"Sotkon\" ou equivalente, incluindo cubas em betão armado pré-fabricado, contentores subterrâneos em
polietileno ou material equivalente, tampa em aço rebaixada com amortecedores, plataforma ou guardas de segurança, marco de deposição cilíndrico em aço inox AISI 316,  tampa
com borracha de vedação e pega, todos os trabalhos e acessórios necessários, de acordo com a memória descritiva e justificativa, indicações e especificações técnicas do
fabricante, constituído por 3 contentores de 3 m3 para recolha de recicláveis e 1 contentor de 5 m3 para resíduos orgânicos.

418 25.15.7.1 Contentor para vidro com pilhão com a capacidade de 3 m3. UN 1
419 25.15.7.2 Contentor para embalagens com a capacidade de 3 m3. UN 1
420 25.15.7.3 Contentor para papel / cartão com a capacidade de 3 m3. UN 1
421 25.15.7.4 Contentor para resíduos sólidos urbanos / indiferenciados com a capacidade de 5 m3. UN 2
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