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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATORIOS (DV)

1 1.1 Montagem de estaleiro, incluindo as instalagcdes necessarias ao seu adequado funcionamento, de acordo com o Projecto a apresentar pelo concorrente, e todos os | vg 1
trabalhos associados.

2 12 Manutencéo do estaleiro durante a execugéo da obra, incluindo todos os trabalhos associados. (Indicacéo dos encargos com manutencéo, desagregados de acordo com [ més 6
a Clausula 9.2.2 do Caderno de Encargos)

3 1.3 Desmontagem de estaleiro incluindo remocao de todos os materiais e recuperacéo da zona ocupada e todos os trabalhos associados. vg 1

4 14 Sinalizagdo das frentes de trabalhos. vg 1

5 1.5 Implementagdo do Plano de Seguranca e Saude (PSS) e Desenvolvimento do PSS em fase de obra, de acordo com o disposto no PSS, nas Condicdes Técnicas Gerais | vg 1
e nas Condi¢Oes Técnicas Especiais.

6 1.6 Elaboragéo e implementacédo do Plano de Gestao de Residuos de Construgdo e Demoligdo, de acordo com o disposto nas Condi¢des Técnicas Gerais e nas Condigdes | vg 1
Técnicas Especiais.

7 1.7 Elaboragdo e implementagdo do Plano de Gestdo Ambiental, de acordo com o disposto nas Condi¢des Técnicas Gerais e nas Condi¢des Técnicas Especiais. vg 1

8 1.8 Execucéo e implementagdo do Plano de Desvios de Transito e de Desvios Pedonais conforme definido no Caderno de Encargos, incluindo o desvio e alteragcdo do | vg 1

trafego no local de interferéncia dos trabalhos, todos os trabalhos, equipamentos, materiais e médo de obra necessarios e complementares, a submeter a aprovacéo do
Dono da Obra e todas as Entidades Licenciadoras, assim como os trabalhos de motirizagcdo das estradas afetadas, antes, durante e apos a realizagao das intervengdes.

9 1.9 Execucdo e implementacdo do Plano de Desvios, Reposi¢cdo e/ou Substituicdo de Servicos Afectados conforme definido no Caderno de Encargos, incluindo |vg 1
nomeadamente o levantamento e identificacdo de todas as infra-estruturas existentes quer a superficie, quer no subsolo, o reconhecimento da sua posi¢éo planimétrica e
altimétrica, e todos os trabalhos, equipamentos, materiais e mao de obra necessarios e complementares, a submeter a aprovacéo do Dono de Obra.

10 (1.10 Execucdo de levantamento topografico de pormenor para piquetagem da obra, incluindo todos os trabalhos, equipamentos, materiais e mao de obra necessarios a|vg 1
execucgdo dos trabalhos

11 (1.11 Elaboragédo e apresentagédo de \"telas finais\" e fornecimento de desenhos 3D das obras executadas em suporte informatico e cépias em papel, tendo por base o projecto | vg 1
de execucao e o constante no Caderno de Encargos.

12 (1.12 Execucdo da Adaptagdo /Complemento da Compilagdo Técnica (CT) durante a execugdo da empreitada de acordo com o disposto na CT, nas Condig6es Técnicas | vg 1
Gerais e nas Condic¢des Técnicas Especiais.

13 |1.13 Elaboracgéo e fornecimento de Manuais de Operagao e Manutengao, de acordo com o CE vg 1

14 (1.14 Execucgéo de ensaios de resisténcias aos betdes segundo o definido em CE vg 1

15 (1.15 Execucéo de testes de aceitacdo das instalagfes electricas e automacao segundo o definido em CE vg 1

16 (1.16 Execucéo de testes de recepgédo no local as instalagdes electricas e automacéo segundo o definido em CE vg 1

17 (1.17 Execucéo de enaios de compactacdo em aterros, segundo o definido em CE. Nos caminhos 0s ensaios deverao garantir uma compactagdo minima de 95% do proctor | vg 1
modificado.

18 |1.18 Realizagdo de sondagens, por escavagdo manual e abertura de pocos para verificagdo da localizacéo exacta das condutas existentes, incluindo todos os equipamentos, | UN 6
trabalhos e acessorios necessarios.

19 |1.19 Formacéo e treino do pessoal de exploracéo, de acordo com o CE vg 1

20 |1.20 Programacéo dos autématos, o fornecimento de todo o software para a sua programacédo e a entrega do programa de cada autémato e do respectivo cédigo fonte, em | vg 1
suporte informatico, incluindo lista de variaveis e fluxogramas dos algoritmos implementados, devidamente comentados;

21 |1.21 Album fotogréafico de acompanhamento dos trabalhos, nos termos da Clausula 51.1.3 do Caderno de Encargos vg 1
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22 |1.22 Fotografias aéreas do local de implantagdo da obra, com um minimo 4, tiradas mensalmente vg 1
23 |1.23 Execucéo da filmagem dos trabalhos, por equipa profissional a aprovar pelo Dono da Obra, entregando a fiscalizagéo até a data da recepcgao proviséria, dois filmes video | vg 1
(trés exemplares de cada) com montagem e locucéo, sendo um registo com maior duragdo néo inferior a 2 horas, e um filme de sintese com a duragdo de 15 minutos,
nos termos da Clausula 51.1.3 do Caderno de Encargos
24 |1.24 Execucgéo de pegas escritas e desenhadas referentes a pormenor de todas as instalacdes elétricas, quadros elétricos, automag&o e cominicagoes. vg 1
25 |1.25 Ensaios finais e comissionamentos vg 1
26 |1.26 Fornecimento de placa em chapa de ferro polido espessura 2, dimenséo 330x1500mm cor azul com incri¢céo a cor branca a definir incluindo 2 postes em chapa zincada | UN 3
com 60mm de 1,50m de altura assim como fixa¢éo destes ao pavimento, cujas maguetes serdo executadas de acordo com indicagdes do Dono da Obra.
27 |1.27 Fornecimento e instalacdo de placas de identificacdo da Empreitada com a designacdo da Empreitada, entidade executante, valor da empreitada e indicacdo de | UN 4
comparticipacdo da Comunidade Europeia, incluindo estrutura de fixagédo e aplicagéo e todos os trabalhos associados, com as dimensdes minimas de 2.5 m x 2,0 m, a
cores, cujas maquetes serdo executadas de acordo com indicagdes do Dono da Obra.
28 |1.28 Fornecimento e instalacdo de placas de identificacdo e todos os trabalhos associados em chapa inox 306 com dimensfes 1140x1140mm e espessura 3mm, placa | UN 1
acrilica 1000x1000mm de 15mm de espessura e vinil autocolante branco com impressdo digital contracolado na placa acrilica, incluindo respectivas fixacdes e
espassadores, cujas maquetes serdo executadas de acordo com indicagdes do Dono da Obra.
29 |1.29 Acompanhamento arqueolégico de todos os movimentos de terras, em todas as frentes de trabalho, incluindo a realizagdo de relatérios mensais. més 6
30 |1.30 Fornecimento de pecas de reserva para o equipamento proposto (eletromecanico e elétrico) vg 1
31 |1.38 Realizagdo de sondagens arqueolégicas com recurso a meios mecanicos m2 200
32 |1.39 Realizagdo de escavagfes arqueoldgicas com recurso a meios manuais m2 200
33 |1.31 Piquetagem de conduta de rede de agua existente, por método a definir pelo empreiteiro e a aprovar pela fiscalizacéo, de forma a caracterizar o tracado e caracteristicas | m 4262,53
da conduta existente e dos maci¢cos de amarracdo, caso estes existam, incluindo execucdo de sondagens (escavacao, aterro, transporte a vazadouro dos produtos
sobrantes e levantamento e reposicéo de pavimentos) e adaptacéo do tragado de projeto, sempre que necessario, e todos os trabalhos necessarios
2 CONDUTA ADUTORA - CONSTRUGAO CIVIL (CC)
2.1 TRABALHOS PRELIMINARES
34 211 Realizagdo de sondagens, por escavacao manual e abertura de pocos para verificacdo da localizagdo exacta das condutas existentes, incluindo todos os equipamentos, | UN 2
trabalhos e acessoérios necesséarios.
35 |21.2 Realizacdo de escavagdes arqueoldgicas com recurso a meios manuais m2 50
36 [2.1.3 Reperfilamento das valetas e bermas, na zona de implantagdo das condutas m 160
37 214 Demolicdo e reconstrucéo de vedagdes e muros existentes ao longo do tragado para implantagdo da obra, incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro dos | m 30
materiais dai provenientes e todos os trabalhos necessarios
38 |2.1.5 Demolicdo e reconstrucéo de caleiras existentes ao longo do tragado para implantagdo da obra, incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro dos materiais daf | m 10
provenientes e todos os trabalhos necessarios
2.2 MOVIMENTO DE TERRAS
39 221 Desmatacéao, incluindo desenraizamento e corte de arvores, limpeza do terreno, transporte e colocagdo dos produtos em vazadouro e todos os trabalhos e materiais | m2 9100
necessarios ao perfeito acabamento, incluindo a recuperacgao nos locais de atravessamento de linhas de agua de acordo com o definido no SGA.
40 (2.2.2 Decapagem até 0,40 m, incluindo trabalhos de desmatacéo, incluindo carga, transporte e descarga em depdsito provisério ou definitivo. m3 1549,5
41 |2.23 Escavacdo em terrenos brandos em abertura de valas e/ou fundagdes para implantagdo da obra, incluindo eventuais operag6es de desmatacéo, derrube de arvores e/ou | m3 4999,45
arbustos, baldeagéo, entivacédo, drenagem, seleccéo e colocagdo em depdsitos provisérios para posterior utilizagdo em aterros, remogéo, carga, transporte e descarga a
vazadouro definitivo (devidamente licenciado para o efeito e previamente validado pelo Dono de Obra) dos produtos sobrantes, regularizagao dos taludes de escavacéo e
todos os trabalhos necessarios a sua perfeita execugéo.
42 (2.24 Escavacéo em terrenos ripaveis em abertura de valas e/ou fundagdes para implantacéo da obra, incluindo eventuais operacdes de desmatacédo, derrube de arvores e/ou | m3 1922,87
arbustos, baldeacgao, entivacéo, drenagem, seleccéo e colocacdo em depdsitos provisérios para posterior utilizacdo em aterros, remogéao, carga, transporte e descarga a
vazadouro definitivo (devidamente licenciado para o efeito e previamente validado pelo Dono de Obra) dos produtos sobrantes, regularizacédo dos taludes de escavagao e
todos os trabalhos necessarios a sua perfeita execucao.
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43 |2.25 Escavacdo em terrenos sé removiveis por meio de martelo pneumatico e/ou explosivos, em abertura de valas e/ou fundacdes para implantagdo da obra, incluindo [ m3 769,15
eventuais operacdes de desmatacéo, derrube de arvores e/ou arbustos, baldeagéo, entivagdo, drenagem, seleccéo e colocacdo em depoésitos provisoérios para posterior
utilizacdo em aterros, remocao, carga, transporte e descarga a vazadouro definitivo dos produtos sobrantes (devidamente licenciado para o efeito e previamente
validado pelo Dono de Obra), regularizacéo dos taludes de escavacao e todos os trabalhos necessarios a sua perfeita execugéo.
44 (2.2.6 Execucéo de aterro com areia na formacao da almofada de assentamento das tubagens, incluindo fornecimento, transporte, colocacéo, espalhamento e compactagéo a | m3 1039,52
95% do ensaio Proctor normal.
45 [2.2.7 Execucéo de aterro com material isento de pedras, bem compactado com o peso de pildo ndo superior a 4 kg de modo a atingir uma compactagao entre 85% a 90% do [ m3 1868,31
ensaio do proctor normal, aplicado sobre a almofada de assentamento até 0,30 m acima do extradorso superior da tubagem.
46 |2.2.8 Execucéo de aterro compactado de modo a ser atingida compactagéo identica a dos terrenos adjacentes, efectuada por processos mecanicos e/ou manuais, usando-se | m3 2387,64
na zona acima de 0,30 m do extradorso superior do tubo equipamento que néo transmita forca superior a de um pildo com o peso de 15 kgf.
47 |12.2.9 Terra vegetal, isenta de pedras resultante da escavagao, reposta em camada de 0,40 m de espessura, incluindo transporte, colocagéo e espalhamento. m3 1549,5
48 (2.2.10 Material drenante (cascalho), para a fundacéo de obras localizadas, incluindo fornecimento, transporte até a obra, colocacdo e arrumacao e todos os demais trabalhos [ m3 66
acessorios e complementares.
49 (2.2.11 Geotéxtil ndo tecido com 250 g/m2, aplicado no envolvimento do material drenante da fundacéo de obras localizadas, incluindo fornecimento, colocagéao, sobreposicées e | m2 134
todos os demais trabalhos acessérios e complementares necessarios.
2.3 TRAVESSIA DE CAMINHOS AGRICOLAS OU LINHAS DE AGUA
50 |2.3.1 Arranque de pavimentos incluindo lancis, transporte de produtos sobrantes a vazadouro e reposi¢éo de lancis e das camadas de fundacdo e de desgaste, em betume | m2 231,1
asfaltico.
51 |2.3.2 Betédo de 160 kg/m3, aplicado em camada de limpeza e/ou regularizagdo de fundagdes, com 0,05 m de espessura m2 178,26
52 |2.33 Betédo da classe C30/37 (C35) e classe de exposicdo XAl, aplicado em macigos no atravessamento de caminhos ou linhas de agua incluindo cofragens, descofragens, | m3 35,01
escoramentos e armaduras em vardes de aco da classe A400 NR e juntas de betonagem sempre que necessarias.
53 |2.34 Fornecimento e colocacgdo de enrocamento de protec¢do D50=0.15 garantindo sempre a passagem do caudal da linha de agua. m3 23,1
24 TRAVESSIA DA RIBEIRA DO ROXO
241 Movimento de terras e fundacdes
54 124.1.1 Escavacdo para abertura de caboucos para fundagoes, incluindo implantacdo, entivagdo, escoramento, utilizagdo de quaisquer meios mecanicos necessarios, | m3 136,58
drenagens, bombagem de eventuais efluentes, tanque e estagdo de bombagem, reaterro compactado de fundacdes, remocao, reposi¢do, extracgdo, carga, transporte,
descarga e regularizacéo dos produtos da escavagao nos locais de deposito licenciado (com eventual indemnizagdo por depdsito), e todos os trabalhos necessarios e
complementares. (Medig&o na vertical sem considerar quaisquer sobre-larguras, taludes e/ou outros elementos para maior volume)
55 2.4.1.2 Aterro junto a estruturas ou elementos estruturais, incluindo o fornecimento dos materiais, eventual escavagdo em empréstimo, transporte, espalhamento e compactacéo. | m 58,39
24.2 Estrutura
2421 Betbes
56 |2.4.2.1.1 |Fornecimento e colocagao de betdo C12/15, em camada de regularizacdo sob fundagdes, com uma espessura minima de 0,05m. | m3 | 8
2.42.1.2 |Fornecimento e colocacéo de betédo da classe C30/37 XC2 aplicado nos seguintes elementos estruturais:
57 |2.4.2.1.2. |Fundag&o dos Encontros m3 13
1
58 |2.4.2.1.2. |Fundacéo dos Pilares m3 17
2
2.4.2.1.3 |Fornecimento e colocagao de betdo da classe C30/37 XC4 aplicado nos seguintes elementos estruturais:
59 |2.4.2.1.3. |Encontros m3 15
1
60 [2.4.2.1.3. |Pilares m3 5
2
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61 |2.4.2.1.3. |Travessas dos Pilares m3 3
3
2422 Cofragem
2.4.2.2.1 |Fornecimento, montagem e desmontagem de cofragem, incluindo limpeza de rebarbas e escorridos de betdo, reaplicacbes, posicionamento de negativos, ralos e outros
dispositivos de acordo c/ as pecas dos projectos:
62 |2.4.2.2.1. |Para betdo ndo a vista m2 106,59
1
63 |[2.4.2.2.1. |Para betdo a vista m2 117,96
2
2423 Aco para betdo armado
2.4.2.3.1 |Fornecimento e montagem de armaduras em Aco A500 NR, incluindo empalmes, sobreposicoes, desperdicios, armaduras de montagem auxiliares, arame de atar e grampeamentos
a parede existente nos seguintes elementos estruturais:
64 |2.4.2.3.1. |Fundacdes kg 2485
1
65 |2.4.2.3.1. |Em Encontros kg 2059
2
66 [2.4.2.3.1. [Em pilares kg 1078
3
67 |2.4.2.3.1. |Em Capiteis kg 243
4
243 DIVERSOS
68 |2.4.3.1 Impermeabilizacéo de elementos enterrados, com emulsdo betuminosa do tipo ECR1, catidnica, de rotura rapida m2 175,05
69 |2.4.3.2 Transporte e colocagdo de vigas pré-fabricadas (peso: 16 t por viga), incluindo todos os trabalhos e meios de fixagdo das vigas a estrutura. Comprimento total de cada | UN 3
viga: 14,00m.
70 12.4.3.3 Fornecimento de vigas pré-fabricadas conforme pecas desenhadas. Peso aproximado de cada viga: 16 t. Comprimento total de cada viga: 14,00m. UN 5
71 12.4.3.4 Transporte e colocagéo de travessas pré-fabricadas para suporte da conduta (peso: 650Kg por travessa), incluindo todos os trabalhos e meios de fixacéo das travessas | UN 4
ao encontro. Comprimento total de cada travessa: 2,50m.
72 |2.4.35 Fornecimento de travessas pré-fabricadas para suporte da conduta conforme pecas desenhadas. Peso aproximado de cada travessa: 650Kg. Comprimento total de cada | UN 4
travessa: 2,50m.
73 12.4.3.6 Transporte e colocacédo de macigos pré-fabricados para suporte da conduta (peso: 180Kg por macico), incluindo todos os trabalhos e meios de fixagdo a estrutura. UN 14
74 12.4.3.7 Fornecimento de macicos pré-fabricados para suporte da conduta conforme pegas desenhadas. Peso aproximado de cada travessa: 180Kg. UN 14
75 12.4.3.8 Fornecimento e colocacéo de aparelhos de apoio em neoprene cintado conforme pecas desenhadas. UN 12
76 |2.4.39 Cavaletes para montagem dos moldes e cimbres necessarios a execucgao das travessas, incluindo passagens de servi¢co, desvios provisorios, trabalhos de montagem e | m3 6,16
desmontagem, eventual sinalizagdo provisoria e estruturas de protecgao.
77 |2.4.3.10 |Execugao de cortina drenante no tardoz de montantes e/ou muros de ala, incluindo coletor de fundo com geossintéticos. m2 58,3
78 |2.4.3.11 |Fornecimento e colocagdo de guarda-corpos metalico, incluindo metalizacéo e pintura anti-corrosiva conforme pecas desenhadas. m 84,5
79 |2.4.3.12 |Betdo Ciclopico, incluindo fornecimento e colocagéo. m3 35,52
80 [2.4.3.13 |Fornecimento e colocagdo de bracadeira em chapa metdlica para fixagdo das tubagens a estrutura. UN 19
81 |2.4.3.14 |Fornecimento e colocagdo de brita drenante no tardoz dos encontros m3 12,87
82 |2.4.3.15 |Fornecimento e colocacédo de manta geotextil no tardoz dos encontros para separagao da brita drenante m2 34,86
25 TRAVESSIA DO CANAL DO ROXO
83 |25.1 Betéo de C12/15, aplicado em camada de limpeza e/ou regularizacéo de fundagdes, com 0,05 m de espessura | m2 | 0,81
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84 ]25.2 Betdo da classe C30/37 (C35) e classe de exposicdo XAl, aplicado em macicgos incluindo cofragens, descofragens, escoramentos e armaduras em vardes de aco da | m3 11
classe A400 NR e juntas de betonagem sempre gue necessarias.
85 |25.3 Fornecimento e colocagdo de bragadeira em chapa metalica para fixagéo das tubagens a estrutura, conforme desenho de pormenor. UN 2
2.6 TUBAGENS E ACESSORIOS
2.6.A Os parafusos deveréo ser de aco, classe 8.8, electrozincados, de acordo com a norma DIN 931 e DIN 267, as porcas de ago classe 8, electrozincadas de acordo com a norma DIN 934
e DIN 267, e as anilhas em ago electrozincadas, de acordo com a norma DIN 125A.
Os parafusos a utilizar no interior das camaras de descarga de fundo, para fixagdo das escadas, dos suportes guias da haste e das ligac6es flangeadas no interior destas camaras
deverdo ser em aco inox.
Protecéo das ligacdes flangeadas enterradas
a) A aplicacéo da parafusaria em aco carbono devera ser seguida de aplicacéo de massa grafitada anti-corrosiva.
b) Antes do enfitamento devera ser colocado um filme plastico, com uma espessura minima de 200 mm.
c) Devera ser efetuado o enfitamento do conjunto (flange e parafusos), com banda sintética auto-adesiva para protecdo quimica e banda sintética auto-adesiva para protecéo
mecanica, da ligacdo com um comprimento excedente para cada lado, longitudinalmente, ndo inferior a 60 cm, ou no caso da ligagéo se efetuar junto a uma camara de betdo, até a
26.1 Tubagens
86 |2.6.1.1 Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de PEAD MRS 100, DN 500 mm, PN 10, incluindo soldadura topo a topo e todos os demais trabalhos e materiais | m 4152,3
necessarios ao perfeito assentamento, bem como, ensaio de recepgéo, lavagem, desinfeccéo ensaios de pressao e todos os trabalhos e materiais necessarios de acordo
com o projecto.
87 |26.1.2 Fornecimento e assentamento de tritubo DN40 mm com tela de sinalizag@o em plastico, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. m 4152,3
88 |2.6.1.3 Fornecimento e colocacdo em obra de banda avisadora (fita de polietileno), instalada sobre a conduta e ao longo dela. m 4152,3
89 |26.14 Na travessia do Canal e da Ribeira do Roxo, fornecimento, transporte e assentamento de tubos em Ferro Fundido Ductil, DN 400 mm, classe C30, incluindo todos os|m 110,3
demais trabalhos e materiais necessérios ao perfeito assentamento, incluindo todos os demais trabalhos e materiais necessarios ao perfeito assentamento, bem como,
ensaio de recepgao, lavagem, desinfeccéo ensaios de pressao e todos os trabalhos e materiais necessarios de acordo com o projecto.
2.6.2 Acessorios
2.6.2A Nas pecas e acessorios flangeados o custo unitario inclui os conjuntos completos de unido de flanges. As borrachas do conjunto de unido de flanges deverdo ter alma de aco. As
pecas e acessdrios em PEAD e Aco inclui soldadura.
2.6.2.1 Tés de PEAD, PN 10
90 [2.6.2.1.1 [DN500x 110 mm [UN | 16
2.6.2.2 Tés de FFD, PN 10
91 [2.6.2.2.1 [Vde duas bocas DN 400 x 100 mm [UN | 1
2.7 ORGAOS DE MANOBRA, EXPLORAGAO E SEGURANGA
271 Ligacdo ao EFMA
92 |2.7.1.1 Demolicdo e reconstrucéo parcial da caixa de ventosa existente para execucdo de atravessamento das condutas DN 200 mm, incluindo todos os demais trabalhos | UN 1
acessorios e complementares necessarios, conforme desenhos.
93 |2.7.1.2 \'Construcao civil completa de alteamento da caixa de ventosa com introdugdo de dois anéis com g interior de 1,0 m, incluindo montagem e desmontagem de cobertura e | UN 1
todos os demais trabalhos acessérios e complementares necessarios, conforme desenhos.
94 12.7.1.3 Fornecimento e instalagédo de escada vertical metalica, galvanizada a quente, para instalagdo no exterior da caixa de ventosa, incluindo todos os trabalhos necessarios e | UN 1
complementares, conforme desenhos.
2.7.1.4 Construcgdao civil completa de camara rectangular para instalagao de valvulas de seccionamento, medidores de caudal e restantes acessorios, executada em betdo armado (Betédo da
classe C30/37 (C35) e classe de exposicdo XAl e aco A500 NR), cofragens, descofragens, escoramentos e juntas de betonagem sempre que necessarias, escadas, tampas metélica
em chapa de 3 mm com 1,60 x 0,80 m, tubagem de ventilagdo em ago galvanizado DN 100 mm (4\") com curva final a 180° (2x90°) e tampao com rede em ago inox para ventilagéo,
pintura das superficies exteriores enterradas a base de betume asfaltico, de acordo com o desenho de pormenor.
95 |2.7.1.4.1 |Para profundidades da camara até 1.0 de altura (cota do terreno - cota da soleira). | UN | 1
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96 |2.7.15 \'Construc¢do civil completa de macico de envolvimento da conduta, em betdo armado (betdo da classe de resisténcia C30/37 e classe de exposicdo ambiental XAl e ago | m3 2,71
A500 NR), incluindo cofragens, descofragens, escoramentos e pintura das superficies exteriores enterradas a base de betume asféltico e juntas de betonagem sempre
gue necessarias.
97 |2.7.1.6 Betdo C12/15, aplicado em camada de limpeza e/ou regularizacéo de fundacdes, com 0,05 m de espessura m2 1,73
2.7.2 Marcos de ventosa
98 |2.7.2.1 Construcao civil completa de marcos para instalacdo de ventosas, incluindo portinhola em FF com 0,75x0,80 m e fechadura, de acordo com o desenho de pormenor. | UN | 11
2.7.3 Camaras de descarga de fundo
2.7.3.1 Construgéao civil completa de camaras de descarga de fundo com g interior de 1,25 m incluindo escadas em PRFV e tampa metalica em chapa de 3 mm com 0,80 x 0,80 m, pintura
das superficies exteriores enterradas a base de betume asfaltico e apoio em peca pré-fabricada armada, de acordo com o desenho de pormenor.
99 |2.7.3.1.1 |Para profundidades de camaras entre 1.01 a 2.00 m de altura (cota do terreno - cota da soleira). UN 1
100 [2.7.3.1.2 |Para profundidades de camaras entre 2.01 a 3.00 m de altura (cota do terreno - cota da soleira). UN 5
101 |2.7.3.1.3 |Para profundidades de camaras entre 3.01 a 4.00 m de altura (cota do terreno - cota da soleira). UN 1
2.7.3.2 Camaras de descarga de fundo anexa a descarga
2.7.3.2.1 |Construcgao civil completa de camaras de descarga de fundo com g interior de 1,25 m incluindo escadas em PRFV e tampa metalica em chapa de 3 mm com 0,80 x 0,80 m, pintura
das superficies exteriores enterradas a base de betume asfaltico e apoio em peca pré-fabricada armada, de acordo com o desenho de pormenor.
102 |2.7.3.2.1. |Para profundidades de cdmaras entre 2.01 a 3.00 m de altura (cota do terreno - cota da soleira). UN 5
1
103 |2.7.3.2.1. | Para profundidades de camaras entre 3.01 a 4.00 m de altura (cota do terreno - cota da soleira). UN 1
2
104 [2.7.3.2.2 |Fornecimento e colocacdo de enrocamento de proteccdo D50=0,15 m, espessura 0,20 m, protegido com geotéxtil ndo tecido agulhado de gramagem n&o inferior a 300 | m2 10,5
gr/m?, incluindo todos os demais trabalhos acessoérios e complementares necessarios.
274 Camaras de valvulas de seccionamento
2741 Construgéao civil completa de camaras rectangulares para instalacdo de valvulas de seccionamento e restantes acessorios, executada em betdo armado (Betdo da classe C30/37
(C35) e classe de exposicdo XAl e aco A400 NR), cofragens, descofragens, escoramentos e juntas de betonagem sempre que necessarias, degraus em vardes de aco revestidos a
PVC, tampa metalica em chapa de 3 mm com 0,60 x 0,80 m, tubagem de ventilagdo em aco galvanizado DN 100 mm (4\") com curva final a 180° (2x90°) e tamp&o com rede em acgo
inox para ventilacéo, pintura das superficies exteriores enterradas a base de betume asféltico, de acordo com o desenho de pormenor.
105 [2.7.4.1.1 |Para profundidades de camaras entre 3.01 a 4.00 m de altura (cota do terreno - cota da soleira). | UN | 2
2.7.4.2 Camaras de descarga de fundo anexa a camaras de valvulas
2.7.4.2.1 |Construgdo civil completa de cAmaras de descarga de fundo anexa as camaras de vélvulas com g interior de 1,00 m incluindo tampa metélica em chapa de 3 mm com 0,80 x 0,80 m,
orificio de descarga DN 200 mm tamponado com chapa mico-perfurada e saida para enrocamento envolto em geotextil, pintura das superficies exteriores enterradas a base de
betume asfaltico e apoio em peca pré-fabricada armada, de acordo com o desenho de pormenor.
106 |[2.7.4.2.1. |Para profundidades de camaras entre 3.01 a 4.00 m de altura (cota do terreno - cota da soleira). UN 2
1
107 [2.7.4.2.2 |Fornecimento e colocacdo de enrocamento de protec¢cdo D50=0,15 m, espessura 0,20 m, protegido com geotéxtil ndo tecido agulhado de gramagem n&o inferior a 300 [ m2 3
gr/m?, incluindo todos os demais trabalhos acessoérios e complementares necessarios.
2.8 DIVERSOS
108 [2.8.1 Fornecimento e instalagdo de caixas de visita para enfiamento e passagem de cabos tipo A em terreno agricola , incluindo movimento de terras, betdo armado, aneis e | UN 12
tampa pré-fabricados, revestimentos, marco de balizagem, brita, e todos os trabalhos e materiais, conforme pec¢as desenhadas.
3 CONDUTA ADUTORA - EQUIPAMENTO A FORNECER (EQ)
31 ORGAOS DE MANOBRA, EXPLORAGAO E SEGURANGA
3.1A Nas pecas e acessorios flangeados o custo unitario inclui os conjuntos completos de unido de flanges. As borrachas do conjunto de unido de flanges deverao ter alma de ago.
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3.1B Os parafusos deverdo ser de ago, classe 8.8, electrozincados, de acordo com a norma DIN 931 e DIN 267, as porcas de aco classe 8, electrozincadas de acordo com a norma DIN 934
e DIN 267, e as anilhas em a¢o electrozincadas, de acordo com a norma DIN 125A.
Os parafusos a utilizar no interior das camaras de descarga de fundo, para fixacdo das escadas, dos suportes guias da haste e das liga¢des flangeadas no interior destas camaras
deverdo ser em aco inox.
Protecao das ligagOes flangeadas enterradas
a) A aplicagéo da parafusaria em ago carbono deveré ser seguida de aplicagdo de massa grafitada anti-corrosiva.
b) Antes do enfitamento devera ser colocado um filme plastico, com uma espessura minima de 200 m.
c) Devera ser efetuado o enfitamento do conjunto (flange e parafusos), com banda sintética auto-adesiva para protecdo quimica e banda sintética auto-adesiva para protegéo
mecanica, da ligagdo com um comprimento excedente para cada lado, longitudinalmente, nédo inferior a 60 cm, ou no caso da ligagao se efetuar junto a uma camara de betéo, até a
3.1.1 Ligacdo ao EFMA
109 [3.1.1.1 [Desmontagem e montagem da ventosa existente [UN | 2
3.1.1.2 FFD, PN 10
110 |3.1.1.2.1 |Fornecimento e montagem de Té DN 200 x 200 mm, flangeado UN 2
111 |3.1.1.2.2 |Fornecimento e montagem de trogo flangeado, DN 200, PN 10, com 1965 mm de comprimento, conforme desenho de pormenor. UN 2
112 |3.1.1.2.3 |Fornecimento e montagem de passa-muros, flangeado, DN 200 mm, com comprimento aproximado de 0,6 m, conforme desenho de pormenor. UN 2
113 [3.1.1.2.4 |Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento de cunha, em ferro fundido ductil, flangeadas, DN 200 mm. UN 6
114 |3.1.1.2.5 |Juntarigida de desmontagem com transmisséo de esforcos, DN 200, conforme desenho de pormenor. UN 2
115 [3.1.1.2.6 |Fornecimento e montagem de trogo flangeado, DN 200, PN 10, com 300 mm de comprimento, conforme desenho de pormenor. UN 2
116 |[3.1.1.2.7 |Fornecimento e colocacdo de medidor electromagnetico, DN 200 mm, PN 10. UN 2
3.1.1.3 Aco, PN 10
117 |3.1.1.3.1 |Fornecimento e montagem de passa-muros, flange/ponta lisa, em FFD, DN 200 mm, com comprimento aproximado de 0,6 m, conforme desenho de pormenor. UN 2
118 [3.1.1.3.2 |Fornecimento e montagem de pecga especial constituida por segmento recto, flange ponta lisa , com 580mm, curva a 45° pontas lisas, segmento recto, pontas lisas, com | UN 1
1645mm, curva a 45° pontas lisas, peca emy, pontas lisas, com 260x180mm e cone de reducéo, ponta lisa/flange, dn 500/200mm, conforme desenho de pormenor.
3.11.4 Stub-end com flange deslizante
119 |3.1.1.4.1 |Stub-End DN 500 PN 10 com Flange Deslizante DN500 PN 10 UN 1
3.1.2 Ventosas
3.1.2.1 PN 10
120 [3.1.2.1.1 |Ventosas automaticas de trés fungdes, em ferro fundido ductil, flangeadas, DN 100 mm. UN 10
121 |3.1.2.1.2 |Valvula de seccionamento de cunha, em ferro fundido ductil, flangeadas, DN 100 mm. UN 10
122 [3.1.2.1.3 |Trogo de ligagdo em PEAD DN 110 PN 10 com L entre 1,01 e 2,00 m, constituido por tubagem horizontal, de 2 curvas a 90° e Stub-End DN 110 PN 10 com Flange [ CJ 10
Deslizante DN 100 PN 10, incluindo movimentos de terra e todos os trabalhos e acessoérios necessarios, conforme desenhos de pormenor.
123 [3.1.2.1.4 |Tubo de ligacéo vertical em FFD flangeado, DN 100 mm e L menor 1,01 m, incluindo movimentos de terra e todos os trabalhos e acessorios necessarios, conforme [ UN 3
desenhos de pormenor.
124 [3.1.2.1.5 |Tubo de ligacéo vertical em FFD flangeado, DN 100 mm e L entre 1,01 e 2,00 m, incluindo movimentos de terra e todos os trabalhos e acessérios necessarios, conforme | UN 7
desenhos de pormenor.
3.13 Descargas de Fundo
3.1.3.1 PN 10
125 [3.1.3.1.1 |Troco de ligacdo em PEAD DN 110 PN 10, constituido por tubagem, curva a 90° e Stub-End DN 110 PN 10 com Flange Deslizante DN 100 PN 10, incluindo movimentos | CJ 6
de terra e todos os trabalhos e acessorios necessarios, conforme desenhos de pormenor.
126 (3.1.3.1.2 |Trogo em FFD DN 100 constituido por passa-muros, curva a 90°, tubagem flangeada, valvula de cunha, em ferro fundido ductil flangeada, incluindo haste em ago inox e [ CJ 6
suportes guia, , incluindo movimentos de terra e todos os trabalhos e acessorios necessarios, conforme desenhos de pormenor.
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127 [3.1.3.1.3 |Trogco em FFD DN 100 constituido por curva a 90°, tubagem flangeada, valvula de cunha, em ferro fundido ductil flangeada, incluindo volante e todos os trabalhos e [ CJ 1
acessorios necessarios, conforme desenhos de pormenor.
314 Valvulas de seccionamento
128 |3.14.1 Fornecimento e instalacdo de Stub-End DN 500 PN 10 com Flange Deslizante DN500 PN 10 UN 4
129 [3.1.4.2 Fornecimento e colocacéo de cone de redugcdo em FFD, DN 500 x DN 400, conforme desenho de projecto, PN 10, flangeado. UN 4
130 |3.1.4.3 Fornecimento e instalacdo de véalvula de borboleta manual com volante, flangeada, DN 400 PN 10, constituido por tubagens e acessorios de ligacao ao acessorio da | UN 2
conduta principal e incluindo:
131 |3.1.4.3.1 |Fornecimento e montagem de passa-muros, flangeado, em FFD, DN 400 mm, com comprimento aproximado de 1,0 m, conforme desenho de pormenor. UN 4
132 |3.1.4.3.2 |Fornecimento e montagem de Té, flangeado, em FFD, DN 400 x DN 100 mm, conforme desenho de pormenor. UN 4
133 |[3.1.4.3.3 |Juntarigida de desmontagem com transmisséo de esforcos, DN 400, conforme desenho de pormenor. UN 2
134 [3.1.4.3.4 |By-pass DN 100, constituido por conjunto de curvas e trogos, flangeados, valvulas de seccionamento tipo cunha, flangeadas, e junta rigida de desmontagem com | UN 2
transmisséao de esfor¢os, conforme desenho de pormenor.
135 [3.1.4.3.5 |Descarga DN 100, constituido por conjunto de té, trogos e passa-muros, flangeados, valvula de seccionamento tipo cunha, flangeada, e junta rigida de desmontagem | UN 2
com transmisséo de esforgos, conforme desenho de pormenor.
3.1.5 Travessia da Ribeira do Roxo
136 [3.15.1 Fornecimento e colocagéo de cone de redugdo em FFD, DN 500 x DN 400, conforme desenho de projecto, PN 10, flangeado. | UN | 1
3.152 Stub-end com flange deslizante
137 [3.1.5.2.1 |Stub-End DN 500 PN 10 com Flange Deslizante DN500 PN 10 UN 1
138 [3.1.6 Tamponamento de tubagem em PEAD DN 500 mm UN 1
4 CONDUTA ADUTORA - EQUIPAMENTO ELETRICO E DE AUTOMAGAO (IE)
4.1 Unidades registadoras de dados
139 [4.11 Fornecimento, instalagéo e programacao de Registadores de Dados (Datalloger\'s) para recolha e armazenamento dos consumos, incluindo instalacéo e fixagdo mural na | UN 1
camaras da Ligacdo ao EFMA, conforme caderno de encargos.
5 VALVULA DE CONTROLO - CONSTRUGAO CIVIL (CC)
5.1 Construcdo civil completa de camara retangular para
instalacdo de valvulas de seccionamento e controlo e medidor
eletromagnético e restantes acessorios, executada em betdo
armado (Betdo da classe C30/37 (C35) e classe de exposicao
XAl e agco A500 NR), cofragens, descofragens, escoramentos e
juntas de betonagem sempre que necessarias, escada, tampas
em betdo e PRFV, tubagem de ventilacdo em a¢o galvanizado
DN 100 mm (4\") com curva final a 180° (2x90°) e tampao com
rede em aco inox para ventilagdo, pintura das superficies
exteriores enterradas a base de betume asféltico, de acordo
com o desenho de pormenor.
140 |[5.1.1 Para profundidades de camaras entre 3.01 a 4.00 m de altura (cota do terreno - cota da soleira). | UN | 1
5.2 DIVERSOS
141 |5.2.1 Desmontagem e remogéo de junta cega, DN 500 mm, e transporte para local de armazenamento e todos os trabalhos associados. | UN | 2
6 VALVULA DE CONTROLO - EQUIPAMENTO A FORNECER (EQ)
142 (6.1 Fornecimento e colocacdo de Stub-End DN 500 PN 10 com Flange Deslizante DN500 PN 10. UN 1
143 (6.2 Fornecimento e colocagdo de Stub-End DN 630 PN 10 com Flange Deslizante DN600 PN 10. UN 2
144 (6.3 Fornecimento e colocacgado de cone de redugdo em FFD, DN 500 x DN 400, conforme desenho de projeto, PN 10, flangeado. UN 1
145 (6.4 Fornecimento e colocagéo de cone de redugédo em FFD, DN 600 x DN 400, conforme desenho de projeto, PN 10, flangeado. UN 2

Rua Dr. Aresta Branco, 51
Telef. 284 101 100 / Fax. 284 101 199
www.agda.pt

Péagina 8 de 10




)\ AGUAS PUBLICAS
W 0ALENTEO

Grupo Aguas de Portugal

AgdA - Aguas Publicas do Alentejo, S.A.

Procedimento EA-AA-134

146 (6.5 Fornecimento e montagem de passa-muros, flangeado, em FFD, DN 400 mm, com comprimento aproximado de 1,0 m, conforme desenho de pormenor. UN 2
147 |6.6 Junta rigida de desmontagem com transmisséo de esforgos, DN 400,conforme desenho de pormenor UN 2
148 (6.7 Fornecimento e instalagdo de valvula de borboleta motorizada, flangeada, DN 400, PN 10. UN 2
149 (6.8 Fornecimento e instalagdo de valvula de seccionamento e controlo, do tipo agulha, flangeada, DN 400 mm, incluindo todos os equipamentos e acessoérios ao seu correto | UN 1
funcionamento.
150 (6.9 Fornecimento e colocacao de té em FFD, DN 400 x 400, conforme desenho de projecto, PN 10, flangeado. UN 1
151 (6.10 Fornecimento e colocagao de cone de redugdo em FFD, DN 400 x DN 300, conforme desenho de projecto, PN 10, flangeado. UN 1
152 |6.11 Fornecimento e colocacéo de tubagem em FFD, DN 300, conforme desenho de projecto, PN 10, flangeado e comprimento L= 1000 mm. UN 1
153 |6.12 Junta rigida de desmontagem com transmissao de esforgos, DN 300, conforme desenho de pormenor. UN 1
154 |6.13 Fornecimento e montagem de tubagem em FFD, DN 400, conforme desenho de projeto, PN 10, flangeado e comprimento L= 2000 mm. UN 1
6.14 Instrumentacédo
155 |6.14.1 Fornecimento e colocacdo de medidor electromagnetico, DN 300 mm, PN10 UN 1
156 |6.14.2 Fornecimento de colocag&o de medidor de pressédo UN 1
157 |6.14.3 Fornecimento de colocagéo de detetor de inundagéo. UN 1
158 |6.15 Fornecimento e montagem de passa-muros, flangeado, em FFD, DN 300 mm, com comprimento aproximado de 1,0 m, conforme desenho de pormenor. UN 1
159 |6.16 Fornecimento e colocacéo de cone de redugdo em FFD, DN 400 x DN 300, conforme desenho de projecto, PN 10, flangeado. UN 1
160 |6.17 Fornecimento e montagem de tubagem em FFD, DN 400, PN 10, flangeado e comprimento L= 600 mm. UN 1
7 VALVULA DE CONTROLO - EQUIPAMENTO ELETRICO E DE AUTOMAGAO (IE)
161 (7.1 Projeto de alteragao de IE do QPCO03 com inclusdo de novos orgéos, rede de cabos e tubagens | vg | 1
7.2 Adaptacdes no quadro electrico para alimentacdo e controlo das valvulas motorizadas, incluindo proteccdes, botoneiras, reprogramacédo do automato e demais aparelhagem e
acessorios. Programacao, montagem, ensaios e colocagao em servigo incluidos.
162 |7.21 Adaptagdes no quadro electrico para alimentagdo e controlo das valvulas motorizadas, incluindo proteccdes. vg 1
163 |7.2.2 Caixas de Comando Local das Valvulas incluindo suportes de fixagdo em Inox304 UN 3
164 |7.2.3 Fornecimento e montagem de hardware de Ampliagcdo do autdmato existente com 32ED/16SD/4EA, cabos e bornes. vg 1
7.3 Camara de Vélvulas
7.31 CABOS INSTALADOS (incluindo fornecimento, montagem, suportes e acessorios, conforme caderno de encargos e respectivos desenhos)
165 |7.3.1.1 Cabo XV 4G 2.5 ( 1 cabo por vélvula) m 180
166 |7.3.1.2 Cabo XV 3G2.5 (1 cabo para o medidor de caudal) m 60
167 |7.3.1.3 Cabo Olflex 4G1 (1 cabo por valvula + 1 cabo por CCL + 1 cabo Caudalimetro) m 420
168 |7.3.1.4 Cabo Olflex 3G1 (1 detetor de inundagéo) m 60
169 |7.3.1.5 Cabo LiYCY 2X2X0.75 (1 cabo por valvula, 1 cabo para medidor de caudal e 1 cabo para transmissor de pressao) m 60
7.3.2 ILUMINACAO (Incluindo fornecimento, montagem, ligacées e acessérios, conforme Caderno de Encargos e respectivos desenhos)
170 |7.3.2.1 Armadura IP65 com lampada LEd 39W UN 2
171 |7.3.2.2 Cabo XV 3G1.5 m 85
7.3.3 ACESSORIOS PARA ILUMINACAO E TOMADAS (incluindo fornecimento, montagem, ligagées e acessérios
conforme Caderno de Encargos e respectivos desenhos)
172 |7.3.3.1 Interruptor unipolar 10 A, 230 UN 2
173 |7.3.3.2 Caixa de derivagao UN 2
734 TOMADAS (Incluindo fornecimento, montagem, ligagcdes e acessorios, conforme Caderno de Encargos e respectivos desenhos)
174 |7.34.1 Tomada monoféasica 16 A, 230 V~ UN 1
175 |7.3.4.2 Cabo XV 3G2.5 m 60
7343 Supervisdo e automacgao
176 |7.3.4.3.1 |Programacéo do autémato [vg | 1
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177 |7.3.4.3.2 |Programacédo da Consola HMI vg
178 |7.3.4.3.3 |Programacao da Supervisdo vg
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