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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0 Este trabalho deve ser lido em conjunto com as pegas desenhadas e demais documentos do projeto, ndo constituindo portanto uma descri¢do exaustiva das condigdes em que 0s
trabalhos e fornecimentos deverdo ser executados. Para apresentacao de proposta para os trabalhos deste capitulo, torna-se imprescindivel, para além dos elementos de projeto
gue se anexam, visitar o local da Obra e verificar o existente e as condigdes de execucdo. No presente mapa de medicGes apresentam-se apenas valores de referéncia dos
trabalhos de construgdo civil envolvidos nos projetos; os empreiteiros concorrentes deverdo efetuar medigdes independentes e avaliar todos os trabalhos indispensaveis a
execugcdo da obra nas condi¢des preconizadas nas pegas escritas e desenhadas do projeto. Em todos os artigos que constam deste mapa de quantidades de trabalho
consideram-se incluidos nos pregos unitarios a apresentar, a totalidade dos trabalhos de apoio de construgéo civil e outros preparatérios e complementares, de modo a garantir o
perfeito funcionamento das instalagdes respetivas.Devem, ainda, incluir nos pregos unitarios 0s respetivos ensaios, vistorias e certificagcbes, nos termos das normas e
regulamentacao aplicavel. Todos os equipamentos, sistemas, mecanismos e instala¢cdes referenciados devem ser dotados de todos 0s acessorios necessarios ao seu adequado e
pleno funcionamento, e aplicados de acordo com as boas técnicas construtivas indicadas pelo fabricante, sendo o instalador responsavel, sem mais enc
1 PROJETO DE ARQUITETURA
1.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
111 ESTALEIRO
1 1111 Montagem das instalagbes do Estaleiro, das instalagbes da Fiscaliza¢cdo e Dono de Obra no decorrer de obras, incluindo limpeza, colocacdo de vedacdes, criagéo de | vg 1
acessos para todas as frentes de obra, estaleiros de frente, ligagbes e pagamentos aos concessionarios, serviddes para a circulagdo de pessoas em condi¢des de
seguranca, painéis de identificacéo, sinalizacdo, meios de combate a incéndio e todos os trabalhos, materiais e encargos necessarios, tudo de acordo com a legislagao
em vigor, pegas escritas, desenhadas e condigdes no local.
2 1.1.1.2 Exploracdo e manutencéo de estaleiro e das instalag6es da Fiscalizacdo e Dono de Obra, nomeadamente os custos referentes a pessoal, manutengéo de maquinas, | vg 1
equipamento e instalacdes fixas, bem como o pagamento aos concessionarios e encargos associados aos consumiveis e todos os trabalhos, materiais e encargos
necessarios.
3 1.1.13 Desmontagem das instalagcdes do Estaleiro, das instalagdes da Fiscalizagdo e Dono de Obra, incluindo todos os todos os trabalhos, materiais e encargos necessarios, | vg 1
bem como a limpeza da area de implantagéo.
4 1.11.4 Elaboragéo e desenvolvimento do Plano de Seguranca e Salde, de acordo com o definido na legislagdo em vigor. vg 1
5 1.1.15 Elaboragdo e desenvolvimento do Plano de Gestdo Ambiental e RCD, de acordo com o definido na legislagao em vigor. vg 1
6 1.1.1.6 Execucéo de todos os trabalhos de construgao civil de apoio as instalagdes técnicas especiais incluindo furagdes, abertura e tapamento de rogcos em atravessamento de | vg 1
lajes e paredes, montagem e desmontagem de andaimes em plataformas de trabalho, remocao de materiais sobrantes a vazadouro situado fora da obra e em local a
responsabilidade do adjudicatario bem como todas os trabalhos e fornecimentos necessarios. Este artigo € aplicavel para as situagdes nédo previstas nos respetivos
artigos.
7 1.1.17 Elaboraco e entrega na data de vistoria, para efeitos da Recec&do Proviséria da obra, sob pena do Dono de Obra poder recusar a mesma rececdo, de COMPILACAO | vg 1
TECNICA, elaborada nos termos do disposto no Art.° 16° do Dec. Lei 273/2003, de 29 de Outubro, organizado de acordo com o definido em projeto, sendo a sua
aceitacdo sujeita a validacdo por parte do Dono de Obra, incluindo as corre¢Bes necesséarias em caso de ndo-aceitacdo por parte do mesmo. O documento a entregar
sera fornecido em suporte de papel, impresso a cores e em suporte digital, na quantidade de 3 unidades por cada um dos suportes. Tudo devidamente executado por
pessoal certificado para o efeito e ligado a execucao dos trabalhos contratuais.
8 1.1.1.8 Execucédo das telas finais representativo de todos os trabalhos executados e das intervengdes levadas a efeito, incluindo a sua entrega ao Dono de Obra, em suporte | vg 1
informatico, elaborado em formato DWG, incluindo ainda uma colecdo em transparente, sensibilizavel de material indeforméavel e inalteravel com o tempo e que permita
facil reproducéo de todos os desenho que constituem o projeto, e um suporte informéatico em CD ou DVD, nas quais constem todas as alterages surgidas no decorrer da
obra, inscrevendo na legenda \" Telas Finais \" e data de execugao.
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9 1.1.1.9 Execucéo da limpeza final da area intervencionada bem como de toda a restante area coberta do edificio, incluindo a remogao de todos os detritos, lixos organicos e | vg 1
inorganicos, lavagem a jato de 4gua dos espacos onde tal seja possivel, remocéo e enxugo da agua utilizada, remocédo de equipamentos existentes para 0s quais ndo
se preveja qualquer aproveitamento, o fornecimento de todos os materiais, consumiveis, equipamentos de apoio e de elevagdo necessarios a limpeza, bem como tudo o
gue fez parte da presente empreitada. Tudo devidamente executado por pessoal especializado e adequado as tarefas a realizar.

10 |1.1.1.10 |Execucéo de todos os ensaios necessarios a aprovacao de materiais e solucdes técnicas a propor ou a implementar no processo construtivo dos trabalhos previstos no | vg 1
ambito do projeto de arquitetura, incluindo o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e da méao de obra necessaria a execugdo dos mesmos. Tudo
devidamente executado por entidades certificadas.

1.2 DEMOLICOES

11 (1.21 Execucdo de todos os trabalhos necessarios de alteragéo e retificagdo das infraestruturas existentes, bem como o fornecimento de todo o material necessario, (Rede | vg 1
Elétrica, Telefones, Aguas, Esgotos e Pluviais), incluindo abertura e tapamento de valas/rogos, com a reposicdo de pavimentos/revestimentos iguais aos existentes;
remocao e transporte de materiais sobrantes a vazadouro a responsabilidade do adjudicatério, e todo o material aproveitavel em local a designar pela fiscalizagcdo, por
forma a garantir o funcionamento das redes.

12 122 Levantamento cuidado, em toda a empreitada de prateleiras, bancadas e apoios, cabides, prateleiras, quadros de afixagdo, lougas sanitarias, rodapés, rodameios, | vg 1
cortinas, equipamentos diversos, mobilidrio diverso, incluindo montagem e desmontagem de andaimes ou outros equipamentos necessarios. Todos os materiais
aproveitaveis serdo colocados nos locais a definir pela fiscalizacdo, os materiais ndo aproveitaveis serdo transportados a vazadouro de acordo com indicagbes da
Fiscalizacéo e da legislagdo em vigor, a responsabilidade do adjudicatario.

13 |1.23 Trabalhos de levantamento cuidado dos demais sistemas de infraestruturas existentes no interior e no exterior do edificio (rede elétrica, quadros elétricos, cablagem, | vg 1
iluminarias,equipamentos elétricos, rede de telecomunicacdes, redes de aguas, rede de esgotos, caleiras e tubos de queda existentes) obsoletos, a desativar, ou a
substituir, conforme projetos de especialidades. incluindo montagem e desmontagem de andaimes ou outros equipamentos necessarios. Todos os materiais
aproveitaveis serdo colocados nos locais a definir pela fiscalizacdo, os materiais ndo aproveitaveis serdo transportados a vazadouro de acordo com indicagbes da
Fiscalizacéo e da legislagdo em vigor, a responsabilidade do adjudicatério.

1.2.4 Trabalhos de levantamento cuidado de véos de janela e de portas interiores e exteriores existentes, remocdo das portas, janelas e aros existentes, guarnecimentos, vidros,
ferragens, fechaduras, puxadores, acessdérios, materiais e todos os trabalhos. Incluindo montagem e desmontagem de andaimes ou outros equipamentos necessarios. Todos 0s
materiais aproveitaveis serdo colocados nos locais a definir pela fiscalizacdo, os materiais ndo aproveitaveis serédo transportados a vazadouro de acordo com indicagdes da
Fiscalizagdo e da legislagdo em vigor, a responsabilidade do adjudicatéario.

14 |1.24.1 Algado Principal (piso 0)- Vaos de janela UN 4
15 |1.2.4.2 Algado Principal (piso 0)- Vao de porta UN 1
16 |1.2.4.3 Alcado Principal (piso 1)- Vaos de porta UN 4
17 (1.2.44 Alcado Principal (piso 1)- Vao de janela UN 1
18 |1.2.45 Algado Principal (piso 2)- Vaos de janela UN 5
19 |1.2.46 Algado Posterior - V&os de janela UN 6
20 |1.2.4.7 Véos de portas interiores UN 24
21 |1.2.4.8 Véo de porta interior de correr (Piso 0) (Com 2,65m) UN 1

1.2.5 Trabalhos de demolicao de parede em alvenaria em tijolo ceramico furado com 10cm e 15cm de espessura, incluindo triagem, depdsito, transporte, reciclagem e/ou colocagao dos
residuos em vazadouro de acordo com indicacdes da Fiscalizacdo e da legislacdo em vigor, a responsabilidade do adjudicatario. Tudo executado conforme caderno de encargos e
indicacOes da Fiscalizacado.

22 [1.251 Em toda a empreitada [m2 | 128,2

1.2.6 Trabalhos de demolicdo de parede em alvenaria, incluindo triagem, depdsito, transporte, reciclagem e/ou colocagdo dos residuos em vazadouro de acordo com indicagées da
Fiscalizacao e da legislagcdo em vigor, a responsabilidade do adjudicatario. Tudo executado conforme caderno de encargos e indicagdes da Fiscalizagao.

23 [1.2.6.1  [Piso 0-Abertura de vdo em parede com 50 cm de espessura [m2 | 4,2
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1.2.7 Demoligédo cuidada e faseada de parte interior de parede existente, de alvenaria revestida, com meios manuais, sem afetar a estabilidade dos elementos construtivos contiguos, e
carga manual para camido ou contentor. Incluindo triagem, depdsito, transporte, reciclagem e/ou colocagcdo dos residuos em vazadouro. Deverdo ser considerados todos os
equipamentos necessarios ao escoramento e a estabilizagcdo da zona intervencionada. Tudo executado conforme caderno de encargos e indicac6es da Fiscalizacao.

(NOTA: Na fase de concurso deverdo ser analisadas, no local, as condi¢ces para a realizacédo deste trabalho.
24 11271 Na caixa da plataforma elevatéria (Parede R13) m2 12,8
25 |1.2.7.2 0.02 Parede do Atrio (Parede R13) m2 9,6

1.2.8 Demoligédo cuidada de estrutura de pisos em vigamento de madeira, com meios manuais, incluindo o revestimento do piso, triagem, depdsito, transporte, reciclagem e colocagao
dos residuos em vazadouro, para fora da zona da obra e a responsabilidade do adjudicatario. Inclui, ainda, o escoramento do piso para garantir a seguranca. Tudo executado
conforme caderno de encargos e indica¢gdes da Fiscalizacédo.

26 [1.2.8.1 Piso 1 (caixa da plataforma elevatdria) [ m2 | 1,8

1.2.9 Demoligdo cuidada de estrutura de pisos em laje aligeirada, com meios manuais, incluindo o revestimento do piso, triagem, depdsito, transporte, reciclagem e colocacdo dos
residuos em vazadouro, para fora da zona da obra e a responsabilidade do adjudicatario. Inclui, ainda, o escoramento do piso para garantir a seguran¢a. Tudo executado conforme
caderno de encargos e indicag6es da Fiscalizagao.

27 [1.291 Piso 2 (caixa da plataforma elevatdria) [ m2 | 1,8

1.2.10 Levantamento do revestimento dos pavimentos e rodapés existentes, em pedra picagem da base até ao tosco, macicos, soleiras, tudo de modo a respeitar as cotas de projeto, bem
como remogdo e transporte dos entulhos a vazadouro para fora da zona da obra e a responsabilidade do adjudicatario. Escarificagdo da betonilha existente. Os residuos perigosos
serdo encaminhados, a responsabilidade do adjudicatario, para Centros adequados de tratamento, acompanhados pela guia de acompanhamento de residuos-modelo A do
Ministério de Ambiente, de acordo com a legislacdo ambiental em vigor, apés tratamento dos residuos sera emitido o certificado de tratamento final. Tudo executado conforme

28 [1.2.101 [Piso0 Pavimento P1 [ m2 | 23,5

1.2.10.2 |Remocao de pavimento continuo de linéleo existente no interior do edificio, com meios manuais, sem deteriorar os elementos construtivos contiguos, e carga manual para camiao

ou contentor e transporte para vazadouro autorizado.

29 ]1.2.10.2.1 | 2.01- Circulagéo (Pavimento P2) m2 19,15
30 |1.2.10.2.2 | 2.04- Sala de Reunides (Pavimento P2) m2 19,5
31 |1.2.10.2.3 | 2.05- Gabietes, Open Space (Pavimento P2) m2 57,25
32 |1.2.10.2.4 | 2.06- Copa (Pavimento P2) m2 7,73
33 |1.2.10.2.5 | 2.07- Arrumos (Pavimento P2) m2 3,67

1.2.11 Diversos

1.2.12 Demoligéo e remocéo cuidado de revestimento em pedra de escadas existentes no interior do edificio, com meios manuais, sem deteriorar os elementos construtivos contiguos, e
carga manual para camido ou contentor e transporte para vazadouro autorizado.

34 |1.2.12.1 |Degraus com 1,25x0,28 (m) (Pavimento P3) UN 12
35 [1.2.12.2 |Espelhos com 1,25x0,17 (m) (Pavimento P3) UN 12

1.2.13 Trabalhos de demolicédo de betdao armado, com martelo pneumatico, incluiindo a demoli¢cdo da base de suporte. Incluindo p/p de limpeza, armazenamento, remogédo e carga manual
de entulho para camido ou contentor e transporte a vazadouro autorizado.

36 [1.2.13.1 [Rampa existente [ m2 | 0,75

1.2.14 Levantamento do revestimento dos pavimentos e rodapés existentes, em material ceramico, picagem da base até ao tosco, macigos, soleiras, tudo de modo a respeitar as cotas de
projeto, bem como remocéao e transporte dos entulhos a vazadouro para fora da zona da obra e a responsabilidade do adjudicatario. Escarificagcdo da betonilha existente. Os
residuos perigosos serdo encaminhados, a responsabilidade do adjudicatario, para Centros adequados de tratamento, acompanhados pela guia de acompanhamento de
residuos-modelo A do Ministério de Ambiente, de acordo com a legislacdo ambiental em vigor, apds tratamento dos residuos sera emitido o certificado de tratamento final. Tudo

37 [1.2.141 ([Piso0-1.S. m2 11,6
38 [1.2.14.2 [Piso2-1.S. e Arrumos m2 8,2

1.2.15 Demolicéo e remocéo cuidado de soleiras e peitoris existentes no edificio, com meios manuais, sem deteriorar os elementos construtivos contiguos, e carga manual para camiao
ou contentor e transporte para vazadouro autorizado. Tudo executado conforme caderno de encargos e indicag6es da Fiscalizagao.

39 [1.2.151 [V&o (Ve 2),com 1,38 m [UN | 1
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40 (1.2.15.2 |Vao (Ve 4),com 1,00 m UN 3
41 |11.2.15.3 ([Véo (Ve 6),com 1,28 m UN 1
42 |1.2.15.4 (VéoVel,com 1,03m UN 2
43 |1.2.155 ([VédoVe3,com 1,27 m UN 2
44 11.2.15.6 |VaoVe5, com1,00m UN 1
45 11.2.15.7 |Vé&oVe7,com0,88m UN 5
46 |1.2.15.8 ([Vé&o Ve 8,com 1,00 m UN 2
47 11.2.159 |[Vé&oVe9,com 1,00 m UN 2
48 |1.2.15.10 |Véo Ve 10, com 0,60 m UN 1
49 |1.2.15.11 (Vé&o Ve 11,com 1,17 m UN 1
1.2.16 Picagem de paredes interiores até ao tosco, para aplicacao de azulejo, incluindo demolicdo do revestimento existente, em reboco, pedra e azulejo, lavagem do tosco, remogéo e
transporte de entulho a vazadouro, para fora da zona da obra e a responsabilidade do adjudicatario.
50 [1.2.16.1 |[Piso0-1.S. m2 25,76
51 [1.2.16.2 [Piso2-1.S. m2 30,15
1.2.17 Trabalhos de levantamento dos tetos falsos existentes em gesso cartonado, bem como remocdo e transporte dos entulhos a vazadouro para fora da zona da obra e a
responsabilidade do adjudicatario. Escarificagdo da betonilha existente. Os residuos perigosos serdo encaminhados, a responsabilidade do adjudicatario, para Centros adequados
de tratamento, acompanhados pela guia de acompanhamento de residuos-modelo A do Ministério de Ambiente, de acordo com a legislacdo ambiental em vigor, apds tratamento
dos residuos sera emitido o certificado de tratamento final. Tudo executado conforme indica¢6es da Fiscalizagao.
52 [1.2.17.1 [Naempreitada [ m2 | 45
1.2.18 Picagem de paredes exteriores até ao tosco, incluindo demolicdo do revestimento existente, em reboco, lavagem do tosco, remocéo e transporte de entulho a vazadouro, para fora
da zona da obra e aresponsabilidade do adjudicatario.
53 [1.2.18.1 [Alcado posterior até & altura de 3 m [m2 | 49,1
1.2.19 Desmontagem de revestimento de telha ceramica lusa, colocada com argamassa, em cobertura inclinada de duas dguas; com meios manuais e carga manual para camido ou
contentor e transporte para o estaleiro. O preco inclui a desmontagem dos elementos de fixacéo, dos remates, das caleiras e dos tubos de queda. Inclui, ainda, o levantamento e
remocao da ripa, se necessario, montagem e desmontagem de andaimes e a utilizacdo dos equipamentos necessarios. Tudo executado de forma a obter-se um bom acabamento
final em conformidade com as pecas desenhadas e indicagdes da fiscalizag&o.
54 [1.2.19.1 [Revestimento da cobertura [m2 | 1705
1.2.20 Trabalhos de levantamento cuidado de guardas metalicas existentes no Algado Principal. Todos os materiais aproveitaveis serdo colocados nos locais a definir pela fiscalizagéo, os
materiais ndo aproveitaveis serdo transportados a vazadouro de acordo com indicagdes da Fiscalizacdo e da legislacdo em vigor, a responsabilidade do adjudicatario.
55 ]1.2.20.1 |Guardas do Piso 1 do Al¢ado Principal UN 4
56 |1.2.21 Trabalhos de execucéo de aberturas, em paredes existente, para apoio dos perfis HEB 120, os materiais ndo aproveitaveis seréo transportados a vazadouro de acordo | vg 1
com indicagdes da Fiscalizagdo e da legislacdo em vigor, a responsabilidade do adjudicatario. Tudo executado de forma a obter-se um bom acabamento final em
conformidade com as pecgas desenhadas e indicacdes da fiscalizagao.
1.3 MOVIMENTO DE TERRAS
131 Escavacdo em solos de qualquer natureza, em abertura de fundacdes, baldeacdo e remocgdo para depdsitos provisorios ou definitivo (devidamente licenciado e previamente
validado pelo DO), entivagdes, bombagem de agua, desvio de dguas dos leitos, regularizacdo e compactacdo do fundo de fundagéo, por forma a obter 90% do ensaio do Proctor
Modificado. Tudo conforme caderno de encargos e indica¢des da fiscalizagao.
57 [1.3.1.1 [Pogo da plataforma elevatéria [m3 | 4.8
1.3.2 Carga, transporte, descarga e regularizagdo dos produtos de escavacgdo para os locais de depésito devidamente licenciado, inclui licengas, taxas e todos os trabalhos necessarios,
de acordo com o estipulado no caderno de encargos e indicagdes da fiscalizagdo. Nota: Foi estimado um empolamento de 30%.
58 [1.3.2.1 Pogo da plataforma elevatdria [m3 | 6,24
1.4 BETOES
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1.4.1 Fornecimento e aplicacdo de betdo de limpeza em sapatas, lintéis de fundacao e sapatas de muros e lajes de fundagédo, com betdo EN206-1:2007: C16/20 X0, com espessura de 10
cm sob os elementos de fundagéo, incluindo prévia regularizacdo e compactacédo de fundo das caixas, conforme caderno de encargos e indicagdes da fiscalizagéo.
59 [1.4.1.1 Laje de fundo do fosso de elevador [m2 | 2,4
1.4.2 Fornecimento e colocacdo de betdo EN206-1:2007: C250/30 XC2(P) Cl 0,40 Dmax20 S3, incluindo vibracdo e bombagem, escoramento, execucdo de cofragem e descofragem
necessarias, rebaixamento do nivel freatico por meio de bombagem, fornecimento, moldagem e montagem de armaduras em aco A400NR e todos os trabalhos inerentes e
necessarios ao seu perfeito acabamento. Tudo conforme caderno de encargos e indicac8es da fiscalizacéo.
60 |1.4.2.1 Em lajes macigas com 0,15m de espessura Fosso da plataforma elevatoria. m3 0,36
61 |1.4.22 Paredes laterais do fosso da plataforma elevatéria m3 1,73
1.4.3 Fornecimento e colocacéo de betdo EN206-1:2007: C25/30 XC2(P) ClI 0,40 Dmax20 S3, na execuc¢ao da rampa, incluindo vibracdo e bombagem, escoramento, execu¢éo de cofragem
e descofragem necessarias, fornecimento, moldagem e montagem de armaduras com uma malha inferior, em malhasol AQ50 e todos os trabalhos inerentes e necessarios ao seu
perfeito acabamento. Tudo conforme caderno de encargos e indicagdes da fiscalizagao.
62 [1.43.1 [Naexecugdo darampa [m3 | 0,3
15 ALVENARIAS
15.1 Fornecimento e execugédo pano de parede de 15 cm de espessura de alvenaria, de tijolo ceramico furado duplo, para revestir, 30x20x15cm, segundo EN 771-1, assente com
argamassa de cimento. Incluindo parte proporcional de esperas, perdas, ruturas; formagédo de aberturas, ombreiras e reentrancias, cofragem do perimetro dos vaos, juntas de
dilatacdo, execucado de encontros e pontos singulares. Inclui a construcédo de vergas em betdo armado.Tudo conforme caderno de encargos e indicacdes da fiscalizagao.
63 [15.1.1 Na caixa da plataforma elevatéria (Parede R9) [m2 | 39,8
1.6 CANTARIAS
1.6.1 Trabalhos de limpeza em cantarias de pedra no interior e no exterior do edificio (envolvimentos de vaos, embasamento, lambris, degraus das escadas e demais elementos do
mesmo material. Aplicagcdo de decapante removedor de manchas, do tipo \"Moeller HMK R54\" ou equivalente, escovagem e lavagem com uma solug&o de detergente intensivo do
tipo \"Moeller R55\" ou equivalente. Inclui a reparacdo de pedras com material adequado. O acabamento final consistird na impermeabilizagdo da pedra. Tudo executado de forma a
obter-se um bom acabamento final de acordo com o caderno de encargos e indica¢gdes da Fiscalizac&o.
64 [1.6.1.1 Em toda a empreitada [vg | 1
1.6.2 Fornecimento e assentamento de soleiras em pedra calcéaria vidrago Ataija, com 5 cm de espessura, com pingadeira, assente com argamassa de cimento. Tudo executado conforme
mapa de védos e indicagdes da Fiscalizagédo.
65 [1.6.2.1 Véao (Ve 2), (un1) UN 1,47
66 |1.6.2.2 Vao (Ve 4), (un3) UN 3,09
67 |1.6.2.3 Vao (Ve 6), (un 1) UN 1,28
1.6.3 Fornecimento e assentamento de peitoris em pedra calcéaria vidrago Ataija, com 4 cm de espessura, com pingadeira, assente com argamassa de cimento. Tudo executado conforme
mapa de vaos e indicacbes da Fiscaliza¢do.
68 |1.6.3.1 Vao Ve 1, (un 2) UN 0,9
69 |1.6.3.2 Vao Ve 3, (un2) UN 1,1
70 [1.6.3.3 Vao Ve 5, (un 1) UN 0,43
71 [1.6.34 VaoVe 7, (unb5) UN 1,85
72 |1.6.3.5 Vao Ve 8, (un 2) UN 1,6
73 [1.6.3.6 Vao Ve 9, (un2) UN 0,88
74 (1.6.3.7 Vao Ve 10, (un 1) UN 0,26
75 11.6.3.8 Vao Ve 11, (un1l) UN 0,44
1.7 COBERTURA
1.7.1 Fornecimento e assentamento de revestimento de cobertura em telha ceramica Lusa (aba e canudo) na cor vermelha natural incluindo, cumeeiras, rincdes, tamancos, telhdes de
inicio, telh6es de aguas, telhas passadeiras e ventiladoras, execugédo de beirado e corta-fogo, ripas em betdo, em PVC ou moldadas se necessario, chapa de zinco n° 12 em
pestanas de remate e elevagdo de materiais com grua. Inclui o reboco nas zonas intervencionadas e telas de impermeabilizacdo onde necessario. Tudo executado de forma a
obter-se um bom acabamento final de acordo com o caderno de encargos e indica¢gdes da Fiscalizac&o.
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76 |1.7.2 Telha ceramica nova e 0s acessorios necessarios. | m2 | 165
1.8 CARPINTARIAS
77 11.8.1 Trabalhos de reparac@o de guardas existentes nas escadas, consistindo na substituicao de material que se encontre deteriorado, lixagem e aplicacdo de revestimento | vg 1
conforme o existente. Tudo executado conforme caderno de encargos e indica¢des da fiscalizag&o.
1.8.2 Fornecimento e aplicacdo de roda bancada em painel acrilico efeito vidro colado sobre a parede. MDF revestido na face com acrilico de 2mm a prova de riscos e contraface em
poliestireno liso branco. Dim. 0,4 x 2,75m de acordo com pormenorizagéo da copa.
78 [1.82.1 [Equipamento E21 [UN | 1
1.8.3 Fornecimento e aplicagdo de tampo de cozinha em aglomerado revestido a melamina a alta presséo na cor branco, Dim. 2750x600x30mm.
79 [1.83.1 [Equipamento E23 [uN | 1
1.8.4 Fornecimento e aplicacdo de méveis de cozinha em melamina de alta pressdo com 16mm, cor cinza claro e cantos boleados, com puxadores rectos em ago inox e rodapés
regulaveis tapados por chapa de agco inox com 10cm de altura. Inclui dobradicas e todos os acessérios para o correto funcionamento.
80 [1.84.1 [Equipamento E24 [UN | 1
185 Fornecimento e aplicacdo de movel armario em MDF embutido na parede da instalagdo sanitaria, com 3 portas, prateleiras, com puxadores dobradicas e fechaduras e todos os
acessorios para o correto funcionamento.
81 [1.851 [PisoO0 (IS Masc.) [uN | 1
1.9 GUARNECIMENTO DE VAOS
82 |19.1 Trabalhos de reparacédo dos vaos exteriores de onde foram retiradas as portas e janelas, nos casos em que se verifique necessidade, efetuar a picagem da parede e | vg 1
preparacéo prévia, devera aplicar-se estugue de reparagdo e pintura na cor igual a parede onde se insere. Devem ser removidos, por decapagem ou lavagem, todos os
contaminantes como o6leos, gorduras e outros. Nos casos em que se verifique necessidade, efetuar a reparacéo e substituicio das cantarias danificadas (peitoris,
soleiras). Os trabalhos a executar séo todos 0s necessarios para que as novas portas e janelas figuem com um bom acabamento final. Tudo executado conforme mapa
de vaos e indicagOes da Fiscalizagao.
1.9.2 Fornecimento e aplicacdo de vaos de janela. Aro e caixilharia em aluminio tipo Expal, série Export, ou equivalente, com corte térmico. Vidro duplo tipo SGG Planilux 4mm+20mm
(Cx ar)+4mm, ou equivalente. Acabamento em aluminio lacado a branco RAL 9003 com aro verde escuro RAL 6005. Incluindo todas as ferragens necessarias e adequadas aos
sistemas indicados, previamente, aprovadas pela fiscalizacdo, bem como todos os trabalho de construcéo civil e limpezas. Tudo executado conforme mapa de véos e indica¢des da
Fiscalizagdo. A referéncia e a dimens&o dos vads s@o 0s a seguir indicados:
83 |1.9.21 Vao de uma folha de batente + uma folha oscilobatente (Ve 1), com 1,03 m x1,38 m UN 2
84 |1.9.2.2 Vao de uma folha de batente + uma folha oscilobatente (Ve 3), com 1,27 mx 1,21 m UN 2
85 |1.9.2.3 Vao de uma folha de batente + uma folha oscilobatente (Ve 5), com 1,00 m x 1,37 m UN 1
86 |1.9.24 Vé&o de uma folha oscilobatente (Ve 7), com 0,88 m x 1,53 m UN 5
87 ]1.9.25 Véao de uma folha fixa + uma folha basculante (Ve 8), com 1,00m x 1,38m. UN 2
88 [1.9.2.6 Vé&o de uma folha de batente + uma folha oscilobatente (Ve 9), com 1,00 m x 1,48 m UN 2
89 |1.9.2.7 Véao de uma folha fixa + uma folha basculante (Ve 10), com 0,60m x 1,08 m UN 1
90 |1.9.2.8 Véao de uma folha fixa + uma folha basculante (Ve 11), com 1,17m x 1,08 m UN 1
1.9.3 Fornecimento e aplicagdo de véaos de porta. Aro e caixilharia em aluminio tipo Expal, série Export, ou equivalente, com corte térmico. Vidro duplo tipo SGG Planilux 4mm+20mm (Cx
ar)+4mm, ou equivalente. Acabamento em aluminio lacado a branco RAL 9003 com aro verde escuro RAL 6005. Incluindo todas as ferragens necessérias e adequadas aos sistemas
indicados, previamente, aprovadas pela fiscalizacdo, bem como todos os trabalho de construgdo civil e limpezas. Tudo executado conforme mapa de vaos e indicacdes da
Fiscalizagdo. A referéncia e a dimens&o dos vads s@o 0s a seguir indicados:
91 |1.93.1 Véo de uma folha de batente + uma folha oscilobatente (Ve 4), com 1,00 m x 2,25 m UN 3
92 |1.9.3.2 Véao de uma folha de batente + uma folha oscilobatente (Ve 6), com 1,28 m x 2,25 m UN 1
1.9.3.3 Fornecimento e aplicacdo de védo de porta em madeira maci¢ca com a tipologia igual a existente. V8o em madeira macica de carvalho, constituida por trés almofadas. Tratamento
com primario subcapa acrilico para madeira tipo Cin Polyprep, Ref. 18-050 ou equivalente e acabamento com pintura a esmalte sintético tipo Cin Sintecin Fosco, Ref. 48-272, ou
equivalente cor verde RAL 6005. Incluindo dobradica, puxador e ferragens Tudo executado conforme mapa de véos e indicagdes da Fiscalizagdo. A referéncia e a dimensédo dos
93 [1.9.3.3.1 [VEo (Ve2),com1,39mx1,99m [un | 1
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194 Fornecimento e aplicagdo de porta com uma folha batente e paineis fixos laterais. Folha em vidro temperado duplo 10 mm, liso e incolor, com foscagem na faixa representada em
desenho. Dobradica em ago inox e sistema de mola oculta. Fechadura Tipo BATISTA GOMES, LDA - Ref: F.300V.6.05 ou equivalente adequada ao sistema. Puxador tubular em ago
inox do tipo Soincometal - aisi 304 Ref:103.25.350, ou equivalente. Vaos integrados com paineis fixos no mesmo tipo de material e acessoérios. Incluindo todas as ferragens
necessarias e adequadas aos sistemas indicados, previamente, aprovadas pela fiscalizacdo, bem como todos os trabalho de construgéao civil e limpezas. Tudo executado conforme

94 [1.9.41 [Porta (Div 1), com 2,65 m x 2,00m [UN | 1

195 Fornecimento e aplicagdo de divisoria com uma folha batente e painéis fixos. Folha em vidro temperado duplo 10 mm, liso e incolor, com foscagem na faixa representada em
desenho. Dobradica em ago inox e sistema de mola oculta. Fechadura Tipo BATISTA GOMES, LDA - Ref: F.300V.6.05 ou equivalente adequada ao sistema. Puxador tubular em aco
inox do tipo Soincometal - aisi 304 Ref:103.25.350, ou equivalente. Vaos integrados com paineis fixos no mesmo tipo de material e acessoérios. Incluindo todas as ferragens
necessarias e adequadas aos sistemas indicados, previamente, aprovadas pela fiscalizagdo, bem como todos os trabalho de construgao civil e limpezas. Tudo executado conforme

95 [1.95.1 Porta (Div 2), com 9,34 m x 2,00m [uN | 1

1.9.6 Fornecimento e aplicagdo de vdo com duas folhas batente e um vdo com painel fixo na criagdo de cabines sanitarias, com estrutura feita com painel laminado compacto de alta
presséao (HPL) com 0.013m de espessura tipo Trespa Meteon Ref. A32.2.1 acabado em ambas as faces, satinado, cor Translucent Green, ou equivalente. Tubo em inox tipo JNF Ref
SM.010.A, ou equivalente. Suporte de tubo com fixagédo a parede tipo JNF Ref.SM.011 ou equivalente. Dobradiga tipo JNF Ref. SM.005.5, ou equivalente. Fecho com indicador tipo
JNF Ref. SM.0.60, ou equivalente. Puxador duplo tipo JNF Ref. IN.75.030, ou equivalente. Base regulavel para painel de 120-150mm tipo JNF Ref.SM.017, ou equivalente. Tudo
executado por empresa especializada de forma a obter-se um bom acabamento final, conforme mapa de vaos e indica¢fes da fiscaliza¢&o.

96 (1.9.6.1 2,02- IS Masc. - Div 3, com 1,66 m x 2,00m m2 3,32
97 ]1.9.6.2 2,02- IS Masc. - Div 3, com 1,36 m x 2,00m m2 2,72
98 |1.9.6.3 2,03- IS Fem.. - Div 3, com 1,66 m x 2,00m m2 3,32
99 (1.9.6.4 2,03- IS Fem. - Div 3, com 1,36 m x 2,00m m2 2,72

1.9.7 Trabalhos de reparagcédo de portas interiores existentes como folhas em madeira pintadas ap6s desmontagem, limpeza geral da superficie, para remocéo de toda a sujidade e
contaminantes existentes.

Se a pintura se encontrar em bom estado, lixar e efectuar uma limpeza cuidadosa com diluente adequado, para remover gorduras ou produtos de manutencéo anteriormente

empregues.

Caso a pintura ndo se encontre em bom estado, remové-la por raspagem cuidadosa da madeira ou por meio de pistola de calor e proceder como para madeiras novas, aplicando

duas demaos de 18-055 Primario/Subcapa Sintético Madeira.

Pintura a cinza claro, com duas a trés demaos esmalte sintético tipo Sintecin Fosco Ref. 48-272, cor cinza claro 02N2 da Cin, ou equivalente. Recomenda-se que, entre demé&os, seja

efectuado um ligeiro despolimento com lixa fina a fim de garantir uma aderéncia adequada.

Todas as ferragens e acessorios a utilizar sdo os existentes excepto em caso de mau funcionamento. Os elementos a substituir em caso de necessidade serdo os equivalentes,
100 [1.9.7.1 Véo de duas folhas batente (Vi 1), com 1,00 m x 2,00 m m2 2
101 |1.9.7.2 Véao de duas folhas batente (Vi 4), com 1,44 m x 2,00 m m2 1
102 [1.9.7.3 Védo com uma folha batente (Vi 5), com 0,68m x 2,00 m m2 2
103 [1.9.7.4 Véo de duas folhas batente (Vi 7), com 1,12 m x 2,00 m m2 1
104 |1.9.75 Véo de duas folhas batente (Vi 8), com 1,40 m x 2,00 m m2 2
105 |1.9.7.6 Vao com uma folha batente (Vi 9), com 0,74m x 2,00 m m2 3
106 [1.9.7.7 Vé&o com uma folha batente (Vi 10), com 0,70m x 2,00 m m2 2

1.9.8 Fornecimento e aplicacdo de porta interior de uma folha batente com aro e caixilharia em sistema de batente tipo Portaro Linha Essential da Vicaima, ou equivalente. Estrutura
perimetral em réguas de madeira densa (segundo norma EN 13986) e interior tipo favo com resisténcia média de 2,2Kg/cm2. Faces e aro em MDF segundo a Norma EN13986. Orla a
cor da porta. MDF lacado a cinza RAL 7047 tipo Lacdecor da Vicaima, ou equivalente. Incluindo todas as ferragens necesséarias e adequadas aos sistemas indicados, previamente,
aprovadas pela fiscalizag&o, bem como todos os trabalho de construcéo civil e limpezas. Tudo executado conforme mapa de vaos e indicagdes da Fiscalizagao.

107 [1.9.8.1 Porta (Vi 2), com 0,80m x 2,00m [UN | 2
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1.9.9 Fornecimento e aplicagdo de porta interior de uma folha de correr com aro e caixilharia em sistema de correr tipo Portaro Linha Essential da Vicaima, ou equivalente. Estrutura
perimetral em réguas de madeira densa (segundo norma EN 13986) e interior tipo favo com resisténcia média de 2,2Kg/cm2. Faces e aro em MDF segundo a Norma EN13986. Orla a
cor da porta. MDF lacado a cinza RAL 7047 tipo Lacdecor da Vicaima, ou equivalente. Incluindo todas as ferragens necesséarias e adequadas aos sistemas indicados, previamente,
aprovadas pela fiscalizagdo, bem como todos os trabalho de construcéo civil e limpezas. Tudo executado conforme mapa de vaos e indicagdes da Fiscalizagéo.

108 [1.9.9.1 [Porta (Vi 3), com 0,85m x 2,00m [UN | 3

1.9.10 Fornecimento e aplicagao de védo de porta de uma folha de batente corta fogo CF30. Sistema de batente Corta-fogo 30 minutos com 44mm de espessura tipo Portaro Linha Essential
EI30 da Vicaima, ou equivalente. Inclui fitas e telas intumescentes, perfil de isolamento e amortecimento. Estrutura perimetral em réguas de madeira densa (segundo norma EN
13986) e interior tipo favo com resisténcia média de 2,2Kg/cm2. Faces e aro em MDF segundo a Norma EN13986. Orla a cor da porta. MDF lacado a cinza RAL 7047 tipo Lacdecor da
Vicaima, ou equivalente Incluindo todas as ferragens necessarias e adequadas aos sistemas indicados, previamente, aprovadas pela fiscalizagdo, bem como todos os trabalho de
construcéo civil e limpezas. Tudo executado conforme mapa de vaos e indica¢6es da Fiscalizacao..

109 {1.9.10.1 |Porta (Vi6), com 0,69m x 2,00m [UN | 1

1.9.11 Fornecimento e colocacéo de estore de rolo para interior com corrente desmultiplicada e mecanismo de acé&o direta fixo a parede. Acessorios e tela screen em branco tipo Sombroll
Ref.7043-RP da Represtor ou equivalente. E os demais acessoérios de acordo com especificagcbes do fabricante. Tudo executado conforme mapa de vaos e indicagdes da

110 (1.9.11.1 |Vao (Ve 1l),com 1,03 m x1,38 m UN 2
111 [1.9.11.2 |Vé&o (Ve 3),com 1,27 mx 1,21 m UN 2
112 [1.9.11.3 |Véo (Ve 4),com 1,00 mx 2,25 m UN 3
113 [(1.9.11.4 |Vao (Ve 5),com 1,00 mx 1,37 m UN 1
114 |[1.9.11.5 |Véao (Ve®6),com 1,28mx2,25m UN 1
115 |1.9.11.6 |Vao (Ve 7),com 0,88 mx 1,53 m UN 5
116 (1.9.11.7 |Vao (Ve 8),com 1,00 m x 1,38 m UN 1

1.10 PROTECAO DA CONSTRUCAO

1.10.1 Fornecimento e aplicagdo isolamento térmico poliestireno extrudido (XPS) ou equivalente, com 80 mm de espessura, incluindo fixagdes, sobre a laje de esteira existente de acordo
com as boas préticas de construcdo. Tudo executado conforme mapa de véos e indicagdes da Fiscalizagéo.

117 [1.10.1.1 | Sobre a laje de esteira [ m2 | 129,9

1.11 SERRALHARIAS

118 |1.11.1 Trabalhos de limpeza de grades em ferro forjado de duas janelas existentes no algado posterior do edificio, consistindo na limpeza geral da superficie, para remocéo de | vg 1
toda a sujidade e contaminantes existentes.
Se a pintura se encontrar em bom estado, lixar e efectuar uma limpeza cuidadosa com diluente adequado, para remover gorduras ou produtos de manutencéo
anteriormente empregues.
Se a pintura ndo se encontrar em bom estado, remové-la por raspagem cuidadosa usando 18-200 Decapante e proceder como para metais novos, aplicando uma deméo
de 18-065 Primario Secagem Réapida. Como acabamento aplicar duas a trés demdos de esmalte sintético, ref.2 48-272 Sintecin Fosco. Recomenda-se que, entre
demaos, seja efectuado um ligeiro despolimento com lixa fina a fim de garantir uma aderéncia adequada.
Todos os elementos que se encontrem deteriorados seréo substituidos. Tudo executado conforme caderno de encargos e indicac@es da fiscalizacéo.

1.11.2 Fornecimento e aplicagao de grades a instalar em aluminio fundido, nas portas do algado principal. As grades a fornecer terdo que ser réplicas das existentes. Cor a definir. Inclui a
montagem e fixac&o nos vaos respetivos. Tudo executado conforme caderno de encargos e indica¢cOes da fiscalizacéo.

119 [1.11.2.1 |Grade com 1,00 m x 0,80m UN 8
120 |1.11.2.2 Grade com 1,28 m x 0,80m UN 1

1.11.3 Fornecimento e montagem de estruturas metalicas constituidas por perfis em aco da série S275, JR incluindo chapas de ligacéo e reforgo, chapas de base, soldaduras, parafusos,
porcas, anilhas, buchas, buchas quimicas, regularizacédo, selagem, apoios em neoprene, apoios elastomérico e todos os demais acessorios e materiais indispensaveis a sua
execucao e montagem, de acordo com os pormenores de projeto, especificacdes técnicas e indicac6es da fiscalizagao.

121 (1.11.3.1 HEB 120 kg 613,7
122 [1.11.3.2 |Chapas de ligagdo e de apoio kg 73,13
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1.11.4 Trabalhos de preparagdo da superficie para pintura, consistindo na projecdo a seco de jato de particulas de material abrasivo (silicato de aluminio) sobre perfis metélicos até
alcancar um grau de preparagdo Sa 2 1/2 segundo EN ISO 8501-1, eliminando os restos deteriorados de tinta e 6xido, para proceder, a aplicagdo de uma protegédo antioxidante
(metalizagdo a quente) e sistema de pintura, na cor RAL a definir, consistindo na pintura com 240 microns, espessura total seca, com duas camadas intermédias em tinta epoxidica
com 160 microns, espessura seca, camada de acabamento em poliuretano acrilico alifatico com 80 microns, espessura seca, de acordo com 0Ss pormenores de projeto e
123 |1.11.41 |HEB 120 m2 15,8
124 [1.11.4.2 |Chapas de ligagdo e de apoio m2 1,25
1.12 REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS E RODAPES
1121 Execucdo de betonilha de regularizagdo em nivelamento de pavimentos e rodapés, com remate a parede, com argamassa de cimento e areia com aditivo hidrofugante, devidamente
regularizada, desempenada e criando pendentes onde necessario com espessuras, cotas e acabamentos préprios para receber o revestimento final. Aplicacdo de
impermeabilizante. Tudo executado de forma a obter-se um bom acabamento final em conformidade com o caderno de encargos e indicagdes da fiscalizacéo.
125 [1.12.1.1 |Piso0 Pavimento P1 m2 23,5
126 [1.12.1.2 |0.07-1.S. Feminina (Pavimento P4) m2 3,8
127 [1.12.1.3 |0.08-I.S. Masculina (Pavimento P4) m2 5,6
128 [1.12.1.4 |2.02-1.S. Masculina (Pavimento P4) m2 5,25
129 [1.12.1.5 |2.03-l.S. Feminina (Pavimento P4) m2 5,25
1.12.2 Fornecimento e aplicacdo de camada fina de pasta niveladora de pavimentos tipo Europlan 990 ou equivalente, numa espessura média de 5 mm, aplicada manualmente, para a
regularizacdo e nivelacéo da superficie suporte interior, com acabamento pronto para receber o revestimento do pavimento final.
130 [1.12.2.1 [0.02 Atrio (Pavimento P2) m2 9,2
131 [1.12.2.2 |0.03 Gabinete (Pavimento P2) m2 11,55
132 (1.12.2.3 |0.04 Balcao Atendimento (Pavimento P2) m2 26,05
133 [1.12.2.4 |0.09 Gabinete (Pavimento P2) m2 9,76
134 |1.12.2.5 |0.10 Sala de Espera (Pavimento P2) m2 16,4
135 [1.12.2.6 |0.11 Arquivo (Pavimento P2) m2 3,25
136 [1.12.2.7 |1.01- Circulagdo (Pavimento P2) m2 16,75
137 [1.12.2.8 |1.02- Servidores (Pavimento P2) m2 9,85
138 [1.12.2.9 |1.03- Gabinete (Pavimento P2) m2 214
139 (1.12.2.10 |1.04- Gabinete de Trabalho (Pavimento P2) m2 28,3
140 (1.12.2.11 |1.05- Sala de Formacgéo (Pavimento P2) m2 36,52
141 |1.12.2.12 | 1.06- Gabinete (Pavimento P2) m2 13,7
142 [1.12.2.13 |2.01- Circulagdo (Pavimento P2) m2 19,15
143 [1.12.2.14 |2.04- Sala de Reunides (Pavimento P2) m2 19,5
144 |1.12.2.15 |2.05- Gabinetes, Open Space (Pavimento P2) m2 57,25
145 |[1.12.2.16 |2.06- Copa (Pavimento P2) m2 7,73
146 (1.12.2.17 |2.07- Arrumos (Pavimento P2) m2 3,67
1.12.3 Execucgéo de caixa no pavimento para implantagdo do tapete. conforme pormenorizagdo junto ao processo. Inclui o rebaixamento do pavimento por meio de corte e demolicéo e
acabamento final. Tudo executado conformidade com o caderno de encargos e indicagdes da fiscalizagao.
147 [1.12.31 [0.02 Atrio (Com a dimens&o de 1,00mx2,60m) [uN | 1
1.12.4 Fornecimento e assentamento de pavimento em pedra calcéria vidrago Ataija, com 60x60x2 (cm), amaciado e impermeabilizado, assente com cimento cola, incluindo reflexamento
de juntas com betume, limpeza, bem como todos os trabalhos preparatorios e de acabamento final. Tudo executado, em conformidade com o caderno de encargos e indicagdes da
148 [1.12.4.1 [Piso0 Pavimento P1 (com 60x60x2 (cm)) [m2 | 23,5
1.12.5 Fornecimento e assentamento de pavimento em vinilico do tipo Forbo Sarlon Trafic 15 dB cor gris clair, ref2 423311 ou equivalente, incluindo colagem, soldagem, remates e perfis
de transicéo entre pavimentos diferentes. Tudo executado por pessoal especializado, conforme pecas desenhadas e escritas e indicagdes da Fiscalizagao.
149 [1.1251 [0.02 Atrio (Pavimento P2) [ m2 | 9,2
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150 [1.12.5.2 |0.03 Gabinete (Pavimento P2) m2 11,55
151 |[1.12.5.3 |0.04 Balcéo Atendimento (Pavimento P2) m2 26,05
152 |1.12.5.4 |0.09 Gabinete (Pavimento P2) m2 9,76
153 [1.12.5,5 |0.10 Sala de Espera (Pavimento P2) m2 16,4
154 [1.12.5.6 |0.11 Arquivo (Pavimento P2) m2 3,25
155 [1.12.5.7 |1.01- Circulagdo (Pavimento P2) m2 16,75
156 [1.12.5.8 |1.02- Servidores (Pavimento P2) m2 9,85
157 |1.12.5.9 |1.03- Gabinete (Pavimento P2) m2 21,4
158 |[1.12.5.10 |1.04- Gabinete de Trabalho (Pavimento P2) m2 28,3
159 [1.12.5.11 |1.05- Sala de Formagéo (Pavimento P2) m2 36,52
160 [1.12.5.12 |1.06- Gabinete (Pavimento P2) m2 13,7
161 [1.12.5.13 |2.01- Circulagéo (Pavimento P2) m2 19,15
162 [1.12.5.14 |2.04- Sala de Reunides (Pavimento P2) m2 19,5
163 [1.12.5.15 |2.05- Gabinetes, Open Space (Pavimento P2) m2 57,25
164 |1.12.5.16 |2.06- Copa (Pavimento P2) m2 7,73
165 |[1.12.5.17 |2.07- Arrumos (Pavimento P2) m2 3,67
1.12.6 Fornecimento e assentamento de degraus e espelhos em pedra calcéria vidragco Ataija, amaciado com tratamento anti-derrapante e faixa bujardada de 5 cm, assente com cimento
cola, incluindo reflexamento de juntas com betume, limpeza, bem como todos os trabalhos preparatérios e de acabamento final. Inclui os trabalhos de remate no lambrim existente.
Tudo executado, em conformidade com o caderno de encargos e indicagdes da fiscalizagao.
166 [1.12.6.1 |Degraus com 1,25x0,28 (m) (Pavimento P3) UN 12
167 |1.12.6.2 |Espelhos com 1,25x0,17 (m) (Pavimento P3) UN 12
1.12.6.3 |Fornecimento e assentamento de revestimento de pavimento em mosaico ceramico, M20x20 (com a dimensao de 200x200x7 (mm)) do tipo Cinca Nova Arquitetura, cinza profundo,
Ref2 5505, ou equivalente, assente com cimento cola, incluindo reflexamento de juntas com betume, limpeza, bem como todos os trabalhos preparatérios e de acabamento final.
Tudo executado em conformidade com o caderno de encargos e indicag6es da fiscalizagao.
168 [1.12.6.3.1 | 0.07-1.S. Feminina (Pavimento P4) m2 3,8
169 [1.12.6.5 |0.08-.S. Masculina (Pavimento P4) m2 5,6
170 [1.12.6.6 |2.02-1.S. Masculina (Pavimento P4) m2 5,25
171 (1.12.6.7 |2.03-l.S. Feminina (Pavimento P4) m2 5,25
1.12.7 Trabalhos a executar em degraus e espelhos, em madeira, de escada existente, consistindo na lixagem, afagamento e enceramento, incluindo o disfarce de irregularidades,
tratamento de juntas bem como todos os trabalhos preparatérios e de acabamento final. Aplicar duas a trés deméos de verniz poliuretano de 2 componentes base solvente, ref.2
77-020 Durocin 2K Cera. Proceder sempre a lixagem entre demé&os com lixa de grao 220 para melhorar o aspecto do envernizamento. Assegurar uma boa ventilagdo apés aplicacéo
para que a secagem se processe convenientemente. Se o verniz antigo se encontrar em bom estado, assegurar que todas as contaminagdes existentes (ceras e outros produtos de
embelezamento e limpeza) sdo eliminadas. Efectuar uma lixagem cuidadosa, de forma a garantir uma boa aderéncia.
Se o verniz antigo ndo se encontrar em bom estado raspar cuidadosamente a madeira. Proceder de seguida, como indicado para madeiras novas
Tudo executado em conformidade com o caderno de encargos e indicag¢6es da fiscalizagdo.
172 [1.12.7.1 |Escada de acesso ao Piso 2 (Pavimento P5) [vg | 1
1.12.8 Trabalhos a executar no pavimento em pedra existente com aplicacdo de tratamento impermeabilizante e antiderrapante. Incluindo o disfarce de irregularidades, tratamento de
juntas, bem como todos os trabalhos preparatérios e de acabamento final. Tudo executado em conformidade com o caderno de encargos e indicagdes da fiscalizagao.
173 |1.12.8.1 |Escada de acesso ao Piso 1 (entre o piso O e o patamar) (Pavimento P6) | vg | 1
1.12.9 Fornecimento e aplicagcdo de sistema impermeabilizante, consistindo na aplicacdo de membrana de impermeabilizacdo em betume polimero APP com 4 kg/m2 e armadura de

poliester protegida a polietileno na face inferior e auto-protegida a granulado mineral na face superior tipo POLYXIS R 40 ou equivalente, incluindo dobra de 20 cm nos parametros
verticais de acordo com as indicagdes do fornecedor. Inclui, ainda, a impeza e o tratamento da base, a criagdo de pendentes, bem como todos os trabalhos preparatérios e de
acabamento final. Tudo executado em conformidade com o caderno de encargos e indica¢des da fiscalizacao.
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174 [1.12.9.1 [Terraco do Piso 2 (Pavimento 7) [ m2 | 26,1
1.12.10 Fornecimento e aplicacdo de rodapé em perfil de PVC unicolor semi rigido com 10mm de altura tipo Forbo cor gris clair Ref. 4000, ou equivalente, trabalhos e remates de forma a
obter-se um bom acabamento final. Tudo executado conforme pecas desenhadas e escritas e indica¢gdes da Fiscalizagao.
175 [1.12.10.1 |0.02 Atrio (Rodapé RP2) m 55
176 [1.12.10.2 |0.03 Gabinete (Rodapé RP2) m 8
177 [1.12.10.3 |0.04 Balcao Atendimento (Rodapé RP2) m 16
178 [1.12.10.4 |0.09 Gabinete (Rodapé RP2) m 12,5
179 [1.12.10.5 |0.10 Sala de Espera (Rodapé RP2) m 16,4
180 (1.12.10.6 |0.11 Arquivo (Rodapé RP2) m 6,5
181 |1.12.10.7 |1.01- Circulacéo (Rodapé RP2) m 23
182 [1.12.10.8 |1.02- Servidores (Rodapé RP2) m 11,3
183 [1.12.10.9 |1.03- Gabinete (Rodapé RP2) m 19
184 (1.12.10.1 |1.04- Gabinete de Trabalho (Rodapé RP2) m 22,5
0
185 (1.12.10.1 |1.05- Sala de Formacéo(Rodapé RP2) m 25
1
186 [1.12.10.1 |1.06- Gabinete (Rodapé RP2) m 15
2
187 [1.12.10.1 |2.01- Circulagéo (Rodapé RP2) m 23
3
188 [1.12.10.1 |2.04- Sala de Reunides (Rodapé RP2) m 12,3
4
189 (1.12.10.1 |2.05- Gabinetes, Open Space (Rodapé RP2) m 30
5
190 (1.12.10.1 |2.06- Copa (Rodapé RP2) m 11
6
191 |1.12.10.1 |2.07- Arrumos (Rodapé RP2) m 7
7
1.12.11 Fornecimento e aplicagdo de rodapé em pedra calcéria vidraco Ataija amaciado e impermeabilizado. Dimens6es 60x10x2cm., trabalhos e remates de forma a obter-se um bom
acabamento final. Tudo executado conforme pecas desenhadas e escritas e indica¢gdes da Fiscalizagéo.
192 [1.12.11.1 |Atrio e antecAmera (0.02 e 0.05) (Rodapé RP3) [m | 4
1.12.12 Trabalhos a executar em roda degraus existente em madeira, consistindo na limpeza, lixagem afagamento e envernizamento, incluindo o disfarce de irregularidades, tratamento de
juntas, bem como todos os trabalhos preparatérios e de acabamento final. Tudo executado em conformidade com o caderno de encargos e indicagdes da fiscalizagao.
193 [1.12.12.1 |Escada de acesso ao Piso 2 (Pavimento RP4) [vg | 1
1.12.13 Fornecimento e aplicagdo de perfil cobre juntas em aluminio anodizado com 30 mm, tipo Azulima Folostrip St-As, Ref. ST30 ou equivalente, incluindo todos os trabalhos
preparatérios e de acabamento final. Tudo executado em conformidade com o caderno de encargos e indicag8es da fiscalizacéo.
194 [1.12.13.1 |Piso 0, para vdos com 0.80m UN 2
195 [1.12.13.2 |Piso 0, para vdos com 0.90m UN 2
196 [1.12.13.3 |Piso 0, para vdos com 1.00m UN 2
197 |1.12.13.4 |Piso 0, entre pisos com 1.30m UN 1
198 [1.12.13.5 |Piso 1, para védos com 0.70m UN 3
199 |[1.12.13.6 |Piso 1, para véos com 1.10m UN 1
200 (1.12.13.7 |Piso 1, para vaos com 1.40m UN 1
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201 [1.12.13.8 |Piso 2, para vaos com 0.70m UN 5
202 [1.12.13.9 |Piso 2, para vdos com 1.40m UN 2
1.13 REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS
1.13.1 Trabalhos de revestimento interior das paredes exteriores autoportante livre, realizada com placa de gesso laminado, ancorada as paredes através de estrutura formada por canais
e montantes, bem como todos os trabalhos preparatérios e de acabamento final. Nas zonas humidas sera aplicada placa hidrofugada. Inclui o fornecimento e aplicacdo de la
mineral de 60 mm. Tudo executado em conformidade com o caderno de encargos e indicag6es da fiscalizagao.
203 |1.13.1.1 |Piso0 Parede R1 m2 83,64
204 (1.13.1.2 |Pisol Parede R1 m2 119,46
205 [1.13.1.3 Piso 2 Parede R1 m2 94,15
1.13.2 Fornecimento e execucgdo de paredes interiores divisérias com placas de gesso laminado, do tipo Gyptec Tipo H Hidréfuga (esp. 12,5mm) ou equivalente, incluindo estrutura,
painel de 1 de rocha, espessura 60 mm, densidade nominal 90 kg/ms3, ref2 Fibroso ou equivalente, barramento, cortes, na alma, remates, aberturas, bem como todos os trabalhos
preparatorios e de acabamento final. Tudo em conformidade com o caderno de encargos e indicacdes da fiscalizagéo.
206 |1.13.2.1 |Piso0 Parede com 0,15 m de espessura (Parede R8) m2 18,9
207 |1.13.2.2 |Piso0 Parede com 0,10 m de espessura (Parede R2) m2 20,6
208 |1.13.2.3 |Piso0 Parede com 0,18 m de espessura (Parede R2) parte superior dos paineis de vidro. m2 12
209 (1.13.2.4 |Piso2 Parede com 0,10 m de espessura (Parede R2 e R8) m2 30,4
1.13.3 Fornecimento e execugdo do revestimento de paredes interiores com uma placas de gesso laminado, em apenas uma face, do tipo Gyptec Tipo H Hidr6fuga (esp. 12,5mm) ou
equivalente, incluindo estrutura, barramento, cortes, na alma, remates, aberturas, bem como todos os trabalhos preparatérios e de acabamento final. Tudo em conformidade com o
caderno de encargos e indicac6es da fiscalizacéo.
210 |1.13.3.1 |Piso 0 Revestimento parede existente (Parede R2) m2 6
211 [1.13.3.2 |Piso1l Revestimento parede existente (Parede R2) m2 19,2
1.13.4 Execucdo de salpico e reboco em paredes interiores, para pintar ou para aplicacdo de azulejo, devidamente desempenados, com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4 em
volume, com acabamento em areado fino para pintar, incluindo aditivo hidr6fugo e todos os trabalhos de preparagdo da superficie e de acabamento final. Tudo em conformidade
com o caderno de encargos e indicagdes da fiscalizagcao.
1.13.4.1 |Com acabamento para pintar
212 |1.13.4.1.1 | Na empreitada (em rogos e zona de demoli¢des) m2 30
213 |1.13.4.1.2 | Na caixa da plataforma elevatoria (Parede R13) m2 23,8
214 |1.13.4.1.3 | Na caixa da plataforma elevatéria (Parede R9) m2 79,6
215 [1.13.4.1.4 | Parede do Atrio (Parede R13) m2 10,2
216 |[1.13.4.1.5 | Algado posterior até altura de 3 m (Com tratamento para o salitre) m2 49,1
1.13.4.2 | Com acabamento para aplica¢cado de azulejo
217 |[1.13.4.2.1 |Piso0-I.S. m2 25,76
218 |[1.13.4.2.2 |Piso2-1.S. m2 30,15
1.13.5 Fornecimento e assentamento de azulejo ceramico mate 20x20cm, do tipo Cinca série Arquitectos cor cinza prata Ref.2302 ou equivalente, assente com cimento cola, incluindo
reflexamento de juntas com betume, limpeza, bem como todos os trabalhos preparatérios e de acabamento final. Tudo em conformidade com o caderno de encargos e indicagdes
219 [1.135.1 Piso 0 - I.S. m2 44,23
220 [1.13.5.2 Piso 2 - I.S. m2 59,65
1.13.6 Trabalhos de execuc¢ao de parede, a construir, em betdo projectado (7cm) com malha electrosoldada AQ50, devidamente pregada ao suporte. Incluindo cofragem se necessario,
todos os trabalhos preparatérios e de acabamento final. Tudo em conformidade com o caderno de encargos e indica¢des da fiscalizagé&o.
221 |1.13.6.1 |Na caixa da plataforma elevatéria (Parede R13) m2 20,8
222 [1.13.6.2 |Parede do Atrio (Parede R13) m2 10,2
1.13.7 Fornecimento e execucdo de teto, em placa de gesso laminado do tipo Gyptec Tipo A Standard (esp 12.5mm) ou equivalente, com respetiva estrutura, barramento, cortes,

remates, aberturas e todos os trabalhos necessarios ao bom acabamento. Tudo executado conforme pormenor das pecas desenhadas e indicagdes da Fiscalizagéo.
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223 [1.13.7.1 Piso 0 (teto T2) m2 30,5
224 1.13.7.2 Piso 1 (teto T2) m2 23,7
225 [1.13.7.3 Piso 2 (teto T2) m2 34,6
1.13.8 Fornecimento e execucédo de teto, em placa de gesso laminado perfurado do tipo Gyptec VOGL 8/15/20R (esp 12.5mm) ou equivalente. Incluindo fornecimento e aplicacdo de
isoalmento térmico do tipo Soprema-Efyos, RefaXPS PM com 40mm de espessura ou equivalente, com respetiva estrutura, pivot de suporte, apoio anti-vibratico, barramento,
cortes, remates, aberturas e todos os trabalhos necesséarios ao bom acabamento. Tudo executado conforme pormenor das pecas desenhadas e indicag6es da Fiscalizagao.
226 |1.13.8.1 |Piso O (teto T3) m2 63,6
227 (1.13.8.2 |Piso 1 (teto T3) m2 95,6
228 [1.13.8.3 Piso 2 (teto T3) m2 74,7
1.13.9 Fornecimento e execugdo de teto, em placa de gesso laminado do tipo Gyptec Tipo H Hidréfuga (esp 12.5mm) ou equivalente, com respetiva estrutura, barramento, cortes,
remates, aberturas e todos os trabalhos necessarios ao bom acabamento. Tudo executado conforme pormenor das pecas desenhadas e indicagdes da Fiscalizagdo.
229 [1.13.9.1 Piso 0 (teto T4) m2 9,4
230 [1.13.9.2 |Piso2 (teto T4) m2 10,5
1.14 PINTURAS
1.14.1 Execucgdo de pintura a tinta lavavel para parede interior em placa de gesso laminado (cor 03W1 CIN ou equivalente) - Aplicagdo de uma deméo de primario acrilico aquoso branco,
do tipo CIN-Ref2 10-600 PRIMARIO EP/GC 300 ou equivalente. Aplicagdo de acabamento através de duas a trés deméos de tinta aquosa, formulada a base de dispers&o vinilica, de
aspecto liso mate, do tipo CIN-Ref2 10-250 VINYLMATT ou equivalente e todos os trabalhos de preparacdo da superficie e de acabamento final. Escovar para remover a tinta velha
ndo aderente. Reparar zonas danificadas e nas zonas sem tinta aplicar o primario 10-600 Priméario EP/GC 300. Se a tinta existente apresentar farinacédo, aplicar uma deméao de
primério 54-852 Primario Cinolite Incolor.
Na altura da aplicagéo do esquema de pintura as superficies devem encontrar-se secas, limpas, sem gorduras, poeiras ou outros contaminantes.
231 (1.141.1 |Piso0 Parede R1 m2 74,4
232 (1.14.1.2 |Pisol Parede R1 m2 99,1
233 [1.14.1.3 Piso 2 Parede R1 m2 85,86
234 |1.14.1.4 |Piso0 Parede R2 m2 79,5
235 |1.14.15 Piso 1 Parede R2 m2 16,2
236 [1.14.1.6 |Piso2 Parede R2 m2 28,9
237 |1.14.1.7 |Piso0 Parede R3 m2 32
238 |1.14.1.8 |Pisol Parede R3 m2 S
1.14.2 Execucdo de pintura de paredes interiores em alvenaria rebocada existente, compreendendo: (a)-Preparacdo de superficies, consistindo na: eliminacdo da tinta existente;
escovagem e lavagem das superficies; picagem de rebocos deteriorados e execugdo dos mesmos; remover imperfeicGes com pasta de interior tipo Weber Dry Sane ou equivalente
com espatula ou talocha ap6s remocao de rebocos soltos ou farinhentos. Disfarce de pequenas irregularidades com lixa \"Garnet-Fina\", repara¢cdo de fendas e reparacdo das
superficies deterioradas com betume; reparacdo de fissuras com picagem do reboco periférico, injecdo de resinas epoxy nas fissuras e execug¢ao, posterior, do reboco com
estuque projetado. Rebocar as areas correspondentes as paredes demolidas ou deterioradas. Escovar para remover a tinta velha ndo aderente. Reparar zonas danificadas e aplicar
o primério 10-850 Primario Cinolite HP nas zonas reparadas. Se o reboco existente ndo for removido e apresentar farinacdo devera ser aplicado o primério 54-850 Primario Cinolite.
Se a tinta existente apresentar farinagao, aplicar uma deméo de priméario 54-852 Primério Cinolite Incolor.
Na altura da aplicagdo do esquema de pintura as superficies devem encontrar-se secas, limpas, sem gorduras, poeiras ou outros contaminantes.
Aplicar duas a trés deméos de tinta aquosa, formulada a base de dispersédo vinilica de aspecto liso mate, do tipo CIN-Ref.2 10-250 VINYLMATT (cor do tipo 03W1 CIN) ou
equivalente.Tudo executado de forma a obter-se um bo
239 [1.142.1 |Piso0 Parede R15 m2 79,8
240 [1.14.2.2 |Pisol Parede R15 m2 153,7
241 |1.14.2.3 |Piso2 Parede R15 m2 92,5
242 (1.14.2.4 |Pisol Parede R4 m2 13,8
243 (1.14.25 |Piso2 Parede R4 m2 19,5
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244 [1.14.26 |Piso0 Parede R7 [m2 | 11,5
1.14.3 Execucdo de pintura de paredes interiores em alvenaria rebocada a tinta lavavel com uma dem&o de primario acrilico aquoso branco, do tipo CIN-Ref.2 10-600 PRIMARIO EP/GC 300
e duas a trés demados de tinta aquosa, formulada a base de disperséo vinilica de aspecto liso mate, do tipo CIN-Ref.2 10-250 VINYLMATT (cor do tipo 03W1 CIN) ou equivalente.
Tudo em conformidade com o caderno de encargos e indica¢des da fiscalizagéo.
245 11.14.3.1 |Piso0 Parede R5 m2 3
246 [1.14.3.2 |Pisol Parede R5 m2 9
247 11.14.3.3 |Piso2 Parede R5 m2 12,2
1.14.4 Execucgdo de pintura de tetos interiores com revestimento a reboco, compreendendo: (a)-Preparacdo de superficies, consistindo em: eliminagdo da tinta existente; escovagem e
lavagem das superficies; picagem de rebocos deteriorados e execugdo dos mesmos; disfarce de pequenas irregularidades com lixa \"Garnet-Fina\", reparacdo de fendas com
betume; reparagao das superficies deterioradas com betume; reparagéo de fissuras com picagem do reboco periférico, injecdo de resinas epoxy nas fissuras e execugéao, posterior,
do reboco com estuque projetado. Rebocar as areas correspondentes as paredes demolidas ou deterioradas. Escovar para remover a tinta velha nao aderente. Reparar zonas
danificadas e aplicar o priméario 10-850 Primario Cinolite HP nas zonas reparadas. Se o reboco existente ndo for removido e apresentar farinacdo devera ser aplicado o primario
54-850 Priméario Cinolite.
Se a tinta existente apresentar farinagao, aplicar uma deméo de priméario 54-852 Priméario Cinolite Incolor.
Na altura da aplicacdo do esquema de pintura as superficies devem encontrar-se secas, limpas, sem gorduras, poeiras ou outros contaminantes, primeira demao de primario de
CINOLITE, do tipo CIN-Ref2 54-850 ou 10-850 e aplicacdo de acabamentos através de 2 a 3 demé&os de tinta aquosa estireno-acrilica, do tipo CIN Ref2 10-145 CINAQUA ou equivalente
248 (11441 Piso 0 (teto T1) m2 10,5
249 [1.14.42 |Piso1 (teto T1) m2 9,5
1.145 Execucgdo de pintura a tinta para teto interior em placa de gesso laminado na cor do tipo 01N1 CIN, ou equivalente, dispersao vinilica,de aspecto liso mate, do tipo CIN-Ref2 10-250
VINYLMATT sobre primario acrilico aquoso branco, do tipo CIN-Ref2 10-600 PRIMARIO EP/GC 300 ou equivalente. e todos os trabalhos de preparagdo da superficie e de
acabamento final. Tudo executado conforme caderno de encargos e indicagfes da fiscalizac&o.
250 (1.145.1 |Piso O (teto T2) m2 30,5
251 |[1.145.2 Piso 1 (teto T2) m2 23,7
252 [1.145.3 Piso 2 (teto T2) m2 34,6
1.14.6 Execucdo de pintura a tinta para teto interior em placa de gesso laminado na cor branco com tinta aquosa a base de dispersao vinilica, lisa mate tipo Cin Vinylmatt Ref2 10-250, ou
equivalente e todos os trabalhos de preparacdo da superficie e de acabamento final. Tudo executado conforme caderno de encargos e indicagfes da fiscalizagao.
253 [1.14.6.1 |Piso 0 (teto T3) m2 63,6
254 (1.14.6.2 |Piso 1 (teto T3) m2 95,9
255 (1.14.6.3 |Piso 2 (teto T3) m2 74,7
1.14.7 Execugdo de pintura a tinta para teto interior em placa de gesso laminado com tinta lavavel cora cor 01N1 CIN - Aplicagdo de uma primeira deméao de priméario de CINOLITE, do tipo
CIN-Refa 54-850 ou 10-850 e aplicagdo de acabamentos através de 2 a 3 demaos de tinta aquosa estireno-acrilica, do tipo CIN Ref2 10-145 CINAQUA e todos os trabalhos de
preparacédo da superficie e de acabamento final. Tudo executado conforme caderno de encargos e indicag¢6es da fiscalizagao.
256 [1.14.7.1 |Piso0 (teto T4) m2 9,4
257 |1.14.7.2 |Piso 2 (teto T4) m2 10,5
1.14.8 REVESTIMENTO EM PAREDES EXTERIORES (Parede R14)
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1.14.8.1 |Trabalhos de reparagédo de fissuras e anomalias, em paredes exteriores rebocadas existentes, compreendendo: (a)-Preparacdo de superficies, consistindo na: eliminagéo da tinta
existente; Lavagem com jacto de agua de alta pressdo acompanhado de escovagem a fim de remover poeiras, fungos, tintas mal aderentes, até obter um suporte firme, coeso e
deixar secar.
Nas zonas contaminadas com fungos aplicar liquido desinfectante fungicida e algicida, ref.2 18-220 Descontaminante Artibiose, e deixar actuar 24 horas, seguido de escovagem
para remover 0s microrganismos mortos.Nas pequenas fissuras visiveis (entre 0,30mm e 1mm) e outras que se venham a detectar apdés a lavagem, usar massa aquosa para
exterior, ref.2 15-970 Alltek Exterior com adi¢do de 10% de Cimento, (tipo Il 32.5 ou tipo | 42.5). Pequenos buracos e fissuras superiores (de Imm até 3mm) depois de reabertas em
\"V\", efectuar reparagdo prévia pontual com argamassa de reparacao, ref.2 18-110 Argamassa Tapa Fissuras. Aplicar pontualmente 1 dem&o de priméario de base solvente, ref.2
54-850 Primério Cinolite nas zonas de reparagéo ou de reboco a vista e sem tinta. Caso seja necessario refazer o relevo, utilizar tinta texturada ref.2 11-600 Texturado Contrato Ext.
com o acabamento o mais parecido com o existente.
258 |1.14.8.1.1 | Alcado Principal (NOVATEX HD ou equivalente cor CIN 02W1) m2 76,9
259 ]1.14.8.1.2 | Algado Principal (NOVATEX HD ou equivalente cor CIN 01W1) m2 98,5
260 |1.14.8.1.3 | Tardoz Alcado Principal (Piso2) (NOVATEX HD ou equivalente cor CIN 02W1) m2 40,5
261 |1.14.8.1.4 | Alcado Posterior (NOVATEX HD ou equivalente cor CIN 02W1) m2 162
1.15 SANITARIOS
1.15.1 Fornecimento e colocagédo de sanita compacta com descarga ao pavimento com tampo em termodur e tanque compacto com mecanismo de dupla descarga tipo Sanitana Mobil Ref.
H8247160000231, H8927113000001 e H8277130002101, ou equivalente. Inclui aligagdo as respetivas redes.
262 |1.15.1.1 |Equipamento E1 [UN | 2
1.15.2 Fornecimento e colocacédo de barra basculante sem porta-rolos em ago inox AlISI304 tipo Sanitana Mobil Ref. S90018540001100, ou equivalente
263 [1.15.2.1 [Equipamento E2 [UN | 1
1.15.3 Fornecimento e colocagéo de barra basculante com porta-rolos em ago inox AISI304 tipo Sanitana Mobil Ref. S90018540101100, ou equivalente.
264 [1.15.3.1 [Equipamento E3 [uN | 2
1.15.4 Fornecimento e colocagédo de barra reta com 60cm em aco inox AlSI304 tipo Sanitana Mobil Ref. S90018176801100, ou equivalente.
265 [1.15.4.1 |Equipamento E4 [UN | 1
1.15.5 Fornecimento e colocacdo de lavatdrio mural tipo Sanitana Mobil Ref. H8137140000951 ou equivalento, incluindo o fornecimento e a colocacdo de suporte basculante hidraulico
branco Ref. S10105639601100, ou equivalente. Inclui o sifao e a ligacdo as respetivas redes.
266 [1.155.1 [Equipamento ES [UN | 2
1.15.6 Fornecimento e colocagéo de torneira monocomando para lavatério com manipulo de acessibilidade tipo Sanitana Atlas Ref. S50003913250703, ou equivalente.
267 [1.15.6.1 [Equipamento E6 [uN | 2
1.15.7 Fornecimento e aplicacdo de doseador de sabdo, de parede do tipo Sanidusa - Luxe, ref.2 41537 ou equivagente com infravermelhos e pilha 1L, incluindo acessérios de fixagdo e
todos os materiais necessarios para um bom acabamento.
268 [1.15.7.1 |Equipamento E7 [uN | 4
1.15.8 Fornecimento e instalagdo de dispensador de toalha de papel do tipo Sanidusa Luxe ABS ref.2 41541 ou equivalente, incluindo acessoérios de fixacdo e todos os materiais
necessarios para um bom acabamento.
269 [1.15.8.1 [Equipamento E8 [UN | 4
1.15.9 Fornecimento de papeleira com balde, tampa e pedal em ago inox AISI304 escovado, capacidade 3|, tipo Mediclinics Ref.PP1303CS ou equivalente, medidas: 25.50x17x17cm.
270 [1.15.9.1 [Equipamento E9 [uN | 6
1.15.10 Fornecimento de papeleira com balde, tampa e pedal em ago inox AISI304 escovado, capacidade 20I, tipo Mediclinics Ref.PP1321CS ou equivalente, medidas: 60x25x25cm.
271 [1.15.10.1 |Equipamento E10 [uN | 4
1.15.11 Fornecimento e colocacédo de espelho basculante em ago inox AISI304 escovado tipo Sanitana Mobil Ref. S70056808299900, ou equivalente.
272 [1.15.11.1 [Equipamento E11 [UN | 2
1.15.12 Fornecimento de porta piagaba, do tipo Utilnox - UT-AB168S, ou equivalente, com montagem a parede em ago inox AlSI304 e acabamento escovado. Dimens&es: @90x375mm.
273 [1.15.12.1 [Equipamento E12 [uN | 6
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1.15.13 Fornecimento e assentamento de sanita compacta com mecanismo dupla descarga tipo Sanitana Pop Art Ref. S10076923300000, ou equivalente, incluindo tanque compacto e
tampa de sanita. Inclui aligacdo as respetivas redes.
274 [1.15.13.1 |Equipamento E13 [uN | 4
1.15.14 Fornecimento e colocacéo de lavatdrio mural tipo Sanitana Be You Ref. S10061717200000, ou equivalente. Inclui a meia coluna, o sifao e a ligacdo as respetivas redes.
275 [1.15.14.1 [Equipamento E14 [UN | 2
1.15.15 Fornecimento e colocagéo de torneira temporizada para lavatoério tipo Sanitana Eco-stop, Ref. S50004601250703, ou equivalente.
276 [1.15.15.1 [Equipamento E15 [UN | 2
1.15.16 Fornecimento e aplicagcdo de dispensador de papel higiénico jumbo com visor de nivel e fechadura do tipo Utilnox, Ref. UT-DP844S ou equivalente, incluindo acessérios de fixagao
e todos os materiais necessarios para um bom acabamento.
277 [1.15.16.1 | Equipamento E17 [uN | 4
1.16 EQUIPAMENTOS
1.16.1 Fornecimento e colocagdo de torneira monocomando de cozinha tipo Sanitana, modelo Brasil, Ref. S50004200050704 ou equivalente, incluindo acessdrios de fixacdo e todos os
materiais necessarios para um bom acabamento.
278 [1.16.1.1 [Equipamento E18 [UN | 1
1.16.2 Fornecimento e colocacédo de lava-louga com cuba e escorredor em composto de particulas de quartzo e acrilico cor cinza tipo Sanitana, modelo Brasil, Ref. S20022300005900 ou
equivalente, incluindo acessorios de fixagdo e todos os materiais necessarios para um bom acabamento.
279 |1.16.2.1 |Equipamento E19 [UN | 1
1.16.3 Fornecimento de tapete de aluminio resistente combinado com acabamento em tiras de PVC flexivel estriado, preto, dim. de 1,000x2,625m do tipo FCC Mat - Apolo ou equivalente.
280 [1.16.3.1 [Equipamento E20 [UN | 1
1.17 DIVERSOS
281 (1.17.1 Trabalhos de levantamento, restauro e colocagéo do sino existente, e de todos os elementos dele integrantes e, bem como os trabalhos de acabamento final. Tudo | vg 1
executado conforme caderno de encargos e indica¢des da fiscalizagao.
282 (1.17.2 Limpeza geral do Reldgio existente no Algcado Principal, com produtos adequados e tratamento final. Este trabalho deve ser efetuado por pessoal especializado para o | vg 1
efeito. Tudo executado conforme caderno de encargos e indicagfes da fiscalizacao.
283 (1.17.3 Limpeza geral do Brazéo existente no Algcado Principal, com produtos adequados e tratamento final. Este trabalho deve ser efetuado por pessoal especializado para o | vg 1
efeito. Tudo executado conforme caderno de encargos e indicag8es da fiscalizacéo.
284 11174 Trabalhos de levantamento, restauro e colocagéo da Placa de Inauguracéo existente no Atrio, consistindo na limpeza e tratamento das superficie e avivar o contetdo | vg 1
inscrito, por empresa especializada e fixagdo no mesmo local, bem como os trabalhos de acabamento final. Tudo executado conforme caderno de encargos e indicacdes
da fiscalizacao.
1.17.5 Fornecimento e colocacédo de tubagem para passagem de cabos, abertura e tapamento de ro¢cos em atravessamento de lajes e paredes, e pintura na cor da parede.
285 [1.17.5.1 |Naempreitada [vg | 1
2 REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA
2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem MEPLA tricomposto (PEAD-AL-PEXb) da Geberit ou equivalente, para rede de agua fria, presséo de servico, PN10, com os diametros
indicados, assente em paredes ou suspensa na laje, incluindo abertura e tapamento de rocos em paredes e pavimentos, ligacGes entre tubos através do uso de equipamentos e
acessorios apropriados, incluindo fornecimento e assentamento de todos os acessorios necessarios adequados ao sistema (curvas, tés, unides, juntas, reducées, ligacdo de
torneira de saida, etc.), incluindo todos os materiais, mdo de obra e trabalhos afins. Tudo executado por firma especializada, de acordo com especificacdes técnicas e pecas
286 (2.1.1 Tubagem @16 mm m 36
287 [2.1.2 Tubagem @20 mm m 9
288 (2.1.3 Tubagem @26 mm m 6
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2.2 Fornecimento e assentamento de tubo de polietileno reticulado (PEX-a) do tipo WIRSBOPEX ou equivalente, para rede de agua fria, presséo de servico, PN10, com os diametros
indicados, assente superficialmente devidamente embainhado em tubos corrugados que servirdo de manga de enfiamento, incluindo abertura e tapamento de ro¢cos em paredes e
pavimentos, ligacGes entre tubos através do uso de equipamentos e acessoérios apropriados, incluindo fornecimento e assentamento de todos 0s acessérios necessarios
adequados ao sistema (curvas, tés, unides, juntas, reducdes, ligacdo de torneira de saida, etc.), incluindo todos os materiais, méo de obra e trabalhos afins. Tudo executado por
firma especializada, de acordo com especificacdes técnicas e pecas escritas e desenhadas e indicac6es da Fiscalizagao.

289 |2.21 Tubagem @16 mm m 3
290 |2.2.2 Tubagem @20 mm m 33

2.3 Fornecimento e instalagdo de torneiras de passagem, do tipo véalvulas de macho esférico em tubagem embebida, adequadas a tubagem utilizada, para as redes de agua fria, atuacao
manual, roscadas, corpo e esfera em latdo cromado, pressdo nominal Pn25, manipulo do tipo \"oculto\" com caracteristicas a confirmar com o projeto de arquitetura, incluindo
acessorios e ligacfes, e ainda todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu bom funcionamento, conforme caderno de encargos.

291 |2.3.1 Torneira de passagem @20 UN 4
292 232 Torneira de passagem @26 UN 1

24 Fornecimento e instalacdo de valvulas filter-stop, 1/4 de volta, marca ARCO ou equivalente, incluindo acessorios de ligacdo aos aparelhos (lavatérios) e, ainda, todos os trabalhos e
materiais necessarios.

293 (24.1 Valvula de 1/2\" UN 6
294 (2.4.2 Torneiras de seguranga para autoclismo UN 6
295 243 Valvula de 3/4 UN 1

25 Fornecimento e aplicacdo de caixa de distribuicdo e coletores metélicos estampados a quente para a rede de agua fria, com ligacdo de entrada, do tipo WIRSBOPEX ou
equivalente, com as derivacGes em numero e diametro conforme pecas desenhadas e escritas do projeto. Inclui o fornecimento e aplicacdo da caixa de coletores, os acessorios
necessarios as ligacGes e todos os trabalhos de acabamento final.

296 (2.5.1 Caixa de distribuicdo 1 vg 1

297 (2.6 Fornecimento e instalagdo de aquecedor de agua elétrico de 3500W, da marca vida XL ou equivalente, cujo funcionamento utiliza energia apenas quando se abre a | UN 1
torneira. Tudo executado conforme caderno de encargos e indica¢des da fiscalizacao.

298 |2.7 Trabalhos de reparacdo da caixa do contador, do contador e dos acessoérios existentes. Consistindo na substituicdo, de acessoérios e ligagbes, valvulas de|vg 1
seccionamento, valvulas do \"tipo olho de boi\" se necessério, e, ainda, todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo executado conforme caderno de encargos e
indicag6es da fiscalizag&o.

299 |2.8 Execucéo de trabalhos de pesquisa de tubagens instaladas e trabalhos de ligacéo a rede existente, com o fornecimento de todos os acess6ros necessarios € mao de | vg 1
obra. Tudo executado conforme caderno de encargos e indicacdes da fiscalizagao.

29 DIVERSOS

300 (2.9.1 Apoio Técnico, Telas Finais (em formato digital) , Manual de Instru¢des e Plano de Manutengdo (em formato digital), incluindo todos os trabalhos de apoio técnico como a | vg 1
execucdo e fornecimento de desenhos de preparagéo, execugdo e fornecimento de telas finais, apoio técnico, integragdo dos desenhos de preparagdo de todas as
especialidades desta empreitada, apoio na compatibilizagdo entre empreitadas, manual de instru¢cdes de funcionamento da instalacéo e respetivo plano de manutencéo
preventiva

301 |2.9.2 Execugéo de todos ensaios e experiéncias exigidos no Caderno de Encargos ou pela Fiscalizag&o, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes a tarefa em|vg 1
guestéo.

302 (2.9.3 Fornecimento e execucéo de todos os trabalhos de construcéo civil de apoio a instalagédo de todas as especialidades, incluindo todos os materiais afetos as mesmas. vg 1

3 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS

3.1 Fornecimento e assentamento de tubagem suspensa e enterrada, do tipo PVC (Policloreto de Vinilo), da marca Fersil ou equivalente, na classe de pressdo PN4, em coletores, em
ramais de descarga individuais e coletivos, incluindo todos acessdrios de ligacao necessarios, trabalhos de ligacao as caixas de visita, abertura e tapamento de valas, almofada de
areia no envolvimento da tubagem, remocéo de terras sobrantes a vazadouro a responsabilidade do adjudicatério, tudo de acordo com as especificagdes técnicas, pecas escritas e
desenhadas e indicagdes da fiscalizagdo, com os seguintes diametros:

303 |3.1.1 Tubagem enterrada, PVC @110 mm m 15
304 |3.1.2 Tubagem suspensa no teto, PVC @110 mm m 4

Praca José Maximo da Costa
Telef. 261410100 / Fax. 261410108

www.cm-lourinha.pt

Pagina 17 de 25




AR

: ,;;j Q?

LOURiNHA Municipio da Lourinha

MUNICIPIO

Procedimento CP/1/2020

3.2 Fornecimento e instalacéo de tubagem em PVC (Policloreto de Vinilo), da marca Fersil ou equivalente, na classe de pressdo PN4, em ramais de descarga individuais e coletivos,

incluindo ligacGes e acessorios, abertura e fecho de rogos, assentamento sobre ou sob a laje e em paredes, fixacGes, e ainda todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme
305 (3.2.1 PVC @40 mm m 9
306 [3.2.2 PVC @50 mm m 9
307 |[3.2.3 PVC @75 mm m 3
308 [3.24 PVC @90 mm m 9

3.3 Fornecimento e instalacdo de tubagem em PVC (Policloreto de Vinilo), da marca Fersil ou equivalente, na classe de pressdo PN4, em tubos de queda, incluindo ligacdes e
acessorios, abertura e fecho de rogos, assentamento sobre a laje, suspensa e em paredes, fixacdes, e ainda todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme caderno de

309 [3.31 TQ PVC @90 mm [m | 12

3.4 Fornecimento e instalacdo de tubagem em PVC (Policloreto de Vinilo), da marca Fersil ou equivalente, na classe de pressdo PN4, na ventilagdo da rede, incluindo ligagdes e

acessorios, abertura e fecho de rogos, assentamento sobre a laje, suspensa e em paredes, fixagdes, e ainda todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme caderno de
310 [3.4.1 TV1 PVC @90 mm [m | 6

35 Fornecimento e montagem de H de ventilagdo adequados ao sistema, a instalar em tubos de queda e de ventilagdo, incluindo trabalhos de demolicédo, remates na cobertura e
aplicacao de rede anti-intrusdo de passaros, bem como todos os trabalhos de demolicdo e acabamento final, tudo de acordo com as especificagdes técnicas, pegas escritas e
desenhadas e indicag8es da fiscalizagdo, com os seguintes diametros.

311 (35.1 Para tubagem com o @90 mm [UN | 1

3.6 Fornecimento e assentamento de caixas de reunido de pavimento (sifdo de pavimento), nos diametros de entrada e saida constantes nas pe¢as desenhadas, adequadas ao sistema,
com sifédo na drenagem de equipamentos n&o sifonados, tampa em aco inox, incluindo todos os trabalhos e ligac6es necesséarias. Tudo de acordo com as especificagdes técnicas,
pecas escritas e desenhadas e indicacGes da fiscalizacéo.

312 (3.6.1 2 Entrada @40 e 1 saida @75 UN 1
313 (3.6.2 1 Entrada @40 e 1 saida @50 UN 1
314 (3.7 Trabalhos de reparacéo geral da caixa de visita existente a manter, incluindo ligac8es, corregdo das cotas de soleira e fornecimento de tampa metélica em ferro fundido. | UN 1

3.8 Fornecimento e montagem de caixas de visita pré-fabricadas vedadas em polipropileno com fundo, da marca Hidrostank ou equivalente ou, como opg¢do, em blocos de betdo
pré-fabricados, Sirolis ou equivalente rebocadas com argamassa hidréfuga, com soleira em betdo com 0,20m de espessura, sobre enrocamento prévio e caleira moldada e
impermeabilizada, serdo equipadas com tampa em chapa de xadrez, betdo com acabamento igual ao restante pavimento ou tampa metalica com aro de ferro fundido, as tampas
terdo vedacdo hidraulica no encaixe, incluindo demolicdes e movimentos de terras. Tudo de acordo com as especificagdes técnicas, pecas escritas e desenhadas e indicac6es da

315 [3.8.1 CVE 40x40 (cm) [UN | 2

3.9 Fornecimento e montagem de bocas de limpeza do sistema polipropileno (PP-PB700) ou equivalente, em tubos de queda e coletores, incluindo todos os trabalhos e ligagdes
necessarias. Tudo de acordo com as especificagdes técnicas, caderno de encargos e indicagdes da fiscalizagéo.

316 (3.9.1 PVC @110 mm UN 2

317 |(3.10 Fornecimento e assentamento de ralo de pavimento sifonado, regulavel em altura, com tampa em aco inoxidavel escovado, incluindo todos os materiais e trabalhos | UN 2
acessorios. Tudo de acordo com as especificacdes técnicas, pecas escritas e desenhadas e indica¢des da fiscalizagao.

318 (3.11 Execucéo de trabalhos de pesquisa de tubagens instaladas e trabalhos de ligacéo a rede existente, com o fornecimento de todos os acessOros necessarios e méo de | vg 1
obra. Tudo executado conforme caderno de encargos e indicacdes da fiscalizagao.

3.12 Fornecimento e montagem de Tubagem em PVC, PN16, (PVC) DN50, em rede enterrada, fixagdo vertical na parede, incluindo a abertura e tapamento de valas, almofada de areia no
envolvimento da tubagem, remocéo de terras sobrantes a vazadouro a responsabilidade do adjudicatario. Inclui, ainda, a execugéo e tapamento de rogos, fixagdo a parede e teto
por meio de abracadeira anti-vibracdo, e todos os acessoérios necessarios ao funcionamento do sistema, materiais e trabalhos necessarios. Tudo de acordo com as especificagdes
técnicas, pecas escritas e desenhadas e indicac6es da fiscalizagao.

319 (3.12.1 Tubagem de compressédo PVC @50 mm, PN16 m 6
320 |3.13 Fornecimento e montagem de bomba para drenagem do poco da plataforma elevatéria para esgotos pluviais do tipo DOC 3 da Lowara ou equivalente de 0,25 KW e 033 [ UN 1

HP, com interruptor de boia com cabo, correntes de elevacdo em acgo inoxidavel, valvula de retengéo, valvula de cunha elastica, guias de inox 2 e quadro elétrico de
comando, e protecao, trabalhos de construcéo civil e todos os acessoérios e mao de obra necessarios. Tudo executado conforme Caderno de Encargos e indicacGes da
Fiscalizacao.
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321 (3.14 Execucéo dos trabalhos de assentamento das loicas sanitarias, referenciadas no projeto de Arquitetura, bem como a ligacéo a rede de esgoto. | vg | 1
4 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
4.1 Fornecimento e instalacdo de tubagem em PVC (Policloreto de Vinilo), da marca Fersil ou equivalente, na classe de pressdo PN4, em tubos de queda, incluindo ligacGes e
acessorios, abertura e fecho de rogcos, assentamento sobre a laje, suspensa e em paredes, fixacfes, e ainda todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme caderno de
encargos e indicagdes da fiscalizag&o.
322 [4.11 TQP PVC @90 mm [m | 32
4.2 Fornecimento e montagem de ralo de pinha em arame zincado ou similar adequados ao sistema, em tubos de queda pluviais, incluindo todos os trabalhos e ligagGes necessérias.
Tudo de acordo com as especificacGes técnicas, pecas escritas e desenhadas e indicagdes da fiscalizagao.
323 [4.21 Com 0 @90 mm [uN | 5
4.3 Fornecimento e montagem de caleiras em aluminio lacado na cor a definir com o desenvolvimento constante no Projeto de Arquitetura, incluindo sistema de impermeabilizacao,
ligacdo estanque ao tubo de queda e todos os remates e acessOrios necessarios ao seu correto funcionamento. Inclui, ainda, todos os trabalhos de abertura de rogos, todos os
materiais, méo de obra e trabalhos afins, tudo de acordo com especificagdes técnicas e pegas escritas e desenhadas e indicagdes da fiscalizagao.
324 431 Caleira 1 m 16,35
325 |4.3.2 Caleira 2 m 15,8
326 (4.4 Fornecimento e aplicacéo de saidas de descargas no terreno, incluindo ligacdo estanque ao tubo de queda e todos 0s remates e acessorios necessarios ao seu correto | UN 5
funcionamento, tudo de acordo com especificagdes técnicas e pegas escritas e desenhadas e indica¢des da fiscalizacao.
45 DIVERSOS (Aplicavel as redes doméstica e pluviais)
327 (45.1 Apoio Técnico, Telas Finais (em formato digital) , Manual de Instrucdes e Plano de Manuten¢éo (em formato digital), incluindo todos os trabalhos de apoio técnico como a | vg 1
execucdo e fornecimento de desenhos de preparacéo, execucdo e fornecimento de telas finais, apoio técnico, integracdo dos desenhos de preparacdo de todas as
especialidades desta empreitada, apoio na compatibilizagdo entre empreitadas, manual de instru¢cdes de funcionamento da instalagéo e respetivo plano de manutencéo
preventiva
328 (4.5.2 Execucdo de todos ensaios e experiéncias exigidos no Caderno de Encargos ou pela Fiscalizacéo, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes a tarefa em |vg 1
guestéo.
329 (453 Fornecimento e execucdo de todos os trabalhos de construcéo civil de apoio a instalacéo de destas especialidades, quando nédo estiverem incluidas no articulado do | vg 1
artigo respetivo, incluindo todos os materiais afetos as mesmas.
5 SEGURANGA CONTRA RISCO DE INCENDIO
5.1 INSTALAGOES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
330 (5.1.1 Fornecimento e instalacéo de central de detegédo automatica de incéndio do tipo enderecavel, equipada para as zonas definidas, incluindo fonte de alimentagao, baterias | UN 1
e todos os trabalhos, equipamentos e acessorios para o perfeito funcionamento do sistema.
331 (5.1.2 Fornecimento e instalagdo de detector 6ptico de fumo do tipo enderecavel e respectiva base, incluindo todos os trabalhos e acessérios para o seu perfeito | UN 20
funcionamento.
332 [5.1.3 Fornecimento e instalacéo de botoneira manual de alarme de incéndio do tipo enderecavel, incluindo todos os trabalhos e acessoérios para o seu perfeito funcionamento. | UN 3
333 |5.14 Fornecimento e instalacdo de botoneira manual de corte geral de energia, incluindo a ligacao a rede de instalacéo eléctrica, todos os trabalhos e acessérios para o seu [ UN 1
perfeito funcionamento.
334 [5.15 Fornecimento e instalagdo de sirene de alarme de incéndio interior do tipo enderegavel, incluindo todos os trabalhos e acessérios para o seu perfeito funcionamento. UN 1
335 [5.1.6 Fornecimento e instalagdo de extintor de p6é quimico tipo ABC, com capacidade de 6 kg, equipado com mangueira, difusor e suporte de fixagdo, que devera cumprir as | UN 5
normas EN e NP aplicaveis e possuir marcacdo CE, incluindo todos os trabalhos e acessoérios para a sua perfeita instalagéo.
336 [5.1.7 Fornecimento e instalacdo de extintor de neve carbdnica, com capacidade de 2 kg, equipado com mangueira, difusor e suporte de fixacdo, que devera cumprir as normas | UN 2
EN e NP aplicaveis e possuir marcagéo CE, incluindo todos os trabalhos e acessorios para a sua perfeita instalagao.
5.2 SINALETICA
337 |5.21 Fornecimento e instalagéo de placa sinaléctica de seguranca, do tipo S1, (ver pecas desenhadas), que devera cumprir as normas EN e NP aplicaveis, incluindo todos os | UN 18

trabalhos e acessorios para a sua perfeita instalagéo e visibilidade.
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338 |5.2.2 Fornecimento e instalagéo de placa sinaléctica de seguranca, do tipo S5, (ver pecas desenhadas), que devera cumprir as normas EN e NP aplicaveis, incluindo todos os | UN 2
trabalhos e acessorios para a sua perfeita instalagéo e visibilidade.
339 [5.2.3 Fornecimento e instalacéo de placa sinaléctica de seguranga, do tipo 5, (ver pegas desenhadas), que devera cumprir as normas EN e NP aplicaveis, incluindo todos os | UN 7
trabalhos e acessorios para a sua perfeita instalagao e visibilidade.
340 |5.2.4 Fornecimento e instalacdo de placa sinaléctica de seguranca, do tipo 6, (ver pecas desenhadas), que devera cumprir as normas EN e NP aplicaveis, incluindo todos os | UN 5
trabalhos e acessorios para a sua perfeita instalacéo e visibilidade.
341 |5.25 Fornecimento e instalagdo de placa sinaléctica de seguranga, do tipo 7, (ver pecas desenhadas), que devera cumprir as normas EN e NP aplicaveis, incluindo todos os | UN 2
trabalhos e acessorios para a sua perfeita instalagéo e visibilidade.
342 [5.2.6 Fornecimento e instalagdo de placa sinaléctica de seguranga, do tipo 8, (ver pecas desenhadas), que devera cumprir as normas EN e NP aplicaveis, incluindo todos os | UN &
trabalhos e acessorios para a sua perfeita instalagéo e visibilidade.
343 |[5.2.7 Fornecimento e instalagdo de placa sinaléctica de seguranca, do tipo 12, (ver pegas desenhadas), que devera cumprir as normas EN e NP aplicaveis, incluindo todos os | UN 3
trabalhos e acessorios para a sua perfeita instalagéo e visibilidade.
344 15.2.8 Fornecimento e instalagéo de placa sinaléctica de seguranca, do tipo 13, (ver pecas desenhadas), que devera cumprir as normas EN e NP aplicaveis, incluindo todos os | UN 3
trabalhos e acessorios para a sua perfeita instalacéo e visibilidade.
345 [5.2.9 Fornecimento e instalacéo de placa sinaléctica de seguranca, do tipo 15, (ver pecas desenhadas), que devera cumprir as normas EN e NP aplicaveis, incluindo todos os | UN 3
trabalhos e acessorios para a sua perfeita instalagéo e visibilidade.
346 |[5.2.10 Fornecimento e instalagéo de placa sinaléctica de seguranca, do tipo 16, (ver pecas desenhadas), que devera cumprir as normas EN e NP aplicaveis, incluindo todos os | UN 1
trabalhos e acessorios para a sua perfeita instalacéo e visibilidade.
347 (5.2.11 Fornecimento e instalagdo de planta de emergéncia, tipo sinalux ou equivalente, que devera cumprir a nota técnica n°® 22 da ANPC, bem como as normas EN e NP [ UN 3
aplicaveis, incluindo todos os trabalhos e acessorios para a sua perfeita instalagéo e visibilidade.
6 INFRA-ESTRUTURAS DE VENTILAGAO, AVAC e AQUECIMENTO
6.1 Climatizagéo
6.1.1 Maquinas de Multi-Split:
348 |6.1.1.1 Fornecimento e instalacéo de unidade exterior de MultiSplit. UE.PO, UE.P1 e UE.P2: LG MU5M40.UQO2, ou equivalente; UN 3
349 (6.1.1.2 Fornecimento e instalacdo de unidade interior de MultiSplit do tipo mural. Ul.9: LG MS09AQ.NBO, ou equivalente; UN 10
350 (6.1.1.3 Fornecimento e instalacdo de unidade interior de MultiSplit do tipo mural. Ul.12: LG MS12AQ.NBO, ou equivalente; UN 3
6.1.2 Maquinas de Split:
351 (6.1.2.1 Fornecimento e instalacéo de unidade Split: LG P12RL.SSB, ou equivalente; CJ 1
352 (6.1.3 Atesto de frigorigéneo (R410A); vg 1
6.1.4 Fornecimento e instalagédo de tubagem de cobre para instalagéo frigorifica, sobre esteira metdalica, com isolamento térmico e contra os raios UV, tipo ARMAFLEX (ou equivalente)
nas seguintes dimensdes:
353 [6.1.4.1 6 mm; m 150
354 [6.1.4.2 9 mm; m 150
355 |6.1.5 Fornecimento e instalacdo de cablagem de poténcia e comando entre unidade exterior e interiores; m 150
6.1.6 Fornecimento e instalagdo de tubagem para drenagem de condensados em PVC classe 4kg/m2, incluindo todos os acess6rios necdssarios ao seu correcto funcionamento:
356 [6.1.6.1 [DN25; [m | 50
6.2 Ventilagéo
6.2.1 Fornecimento e instalagéo de ventilador, incluindo todos os trabalhos e acessérios necesséarios ao seu bom acabamento, conforme indicado nas CTE's:
357 [6.2.1.1 VE1,; UN 1
358 [6.2.1.2 VE2; UN 1
6.2.2 Fornecimento e instalagdo de valvula de extragéo, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necesséarios ao seu bom acabamento, conforme indicado nas CTE's:
359 [6.22.1 [BE; [uN | 6
6.2.3 Fornecimento e instalagdo de conduta spiro sem isolamento, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios ao seu bom acabamento, conforme indicado nas CTE's:
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360 [6.2.3.1 DN125; m 20
361 |6.2.3.2 DN150; m 5
6.3 Comum
6.3.1 Trabalhos elétricos
362 |6.3.1.1 Fornecimento e instalacdo de cabo de poténcia a ventiladores e UE\'s de méaquinas de climatizacao, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios ao seu bom | vg 1
acabamento, conforme indicado nas CTE’s, nas seguintes seccoes:
363 |6.3.1.2 Fornecimento e instalagdo de tubo VD de diametro adequado, com marcagéo CE, conforme indicado nas CTE’s. vg 1
364 (6.3.1.3 Fornecimento e instalagcdo de caminhos de cabos com tampa metalica (quando no exterior), com acessorios de fixagdo e montagem, conforme indicado nas CTE’s. vg 1
365 (6.3.1.4 Fornecimento e instalacdo de quadro eléctrico electrificado, incluindo aparelhagem de protec¢do, comando, sinalizacéo led, contagem, interligacdo a CDI e todos os | vg 1
trabalhos e acessoérios necessérios ao seu bom funcionamento e acabamento, conforme indicado nas pegas desenhadas e CTE's.
366 (6.3.1.5 Ligacdes equipotenciais de acordo com as Regras Técnicas de Instalagdes Eléctricas em Baixa Tenséo. vg 1
6.3.2 Trabalhos civil
367 |6.3.2.1 Estudo, fornecimento e execugdo de macicos de nivelamento e dessolidarizagdo com apoios antivibraticos, para todos os equipamentos, conforme CTE\'s. vg 1
368 |6.3.2.2 Trabalhos de construgdo civil e de serralharia de qualquer tipo ou espécie necessarios a montagem dos equipamentos, incluindo poleias e suspensfes para|vg 1
equipamentos, atravessamentos de paredes, lajes e tectos, impermeabilizacdes, abertura e tapamentos de rogos, selagens corta-fogo, reposicao de reboco e pintura.
6.3.3 Engenharia
369 (6.3.3.1 Ensaios de recepgao e afinagbes da instalacdo, cumprindo com as CTE\'s. vg 1
370 (6.3.3.2 Fornecimento telas finais (em papel e suporte informatico), manuais de instrucdes de funcionamento e manutencéo e catélogos técnicos dos equipamentos, em | vg 1
duplicado e instruc@es de funcionamento e formagéo ao pessoal utilizador.
6.3.4 Apos obra
371 |6.3.4.1 Manutencéo preventiva e corretiva durante garantia PARA 2 ANOS UN 2
372 (6.3.4.2 Fornecimento de pecas/materiais consumiveis durante tempo de garantia . pARA 2 ANOS UN 2
7 INST. E EQUIP. ELECTRICOS
7.1 Quadros Elétricos
7.11 Quadros Eléctricos completamente equipados e electrificados, incluindo todos os acessorios compativeis necessarios a correcta montagem e méao de obra, conforme C.E., sendo:
373 (7.1.11 Quadro Eléctrico (Q.E.) vg 1
374 |7.1.1.2 Quadro Eléctrico Parcial 1 (Q.P.1) vg 1
375 (7.1.1.3 Quadro Eléctrico Parcial 2 (Q.P.2) vg 1
376 (7.1.1.4 Botoneira de corte geral de energia com dupla sinalizacdo UN 1
7.2 Rede de Distribuicdo de Energia
7.2.1 Tubagem
7.21.1 Fornecimento e montagem de tubo de plastico VD/ERFE, instalado em rogo (incluindo abertura e tapamento), ou embebido no betdo, com:
377 |7.211.1 [@75mm [mi | 10
7.2.2 Fornecimento e montagem de tubo de plastico VD/ERFE, instalado a vista em bracadeiras, com:
378 [7.221 |@25mm [ml | 10
7.2.3 Condutores e Cabos
7.23.1 Cabo isolado H1XG, entubados sendo de:
379 |7.23.1.1 |R 4x35mm?2 ml 10
380 [7.2.3.1.2 |NHXH FE 120 4x1,5mm ml 10
381 [7.2.3.1.3 |HIXG-R5G6 ml 15
382 (7.2.3.1.4 |H1XG-R 5G16 ml 25
7.2.3.2 Cabo isolado H1XG, instalado em caminhos de cabos, calhas de pavimento ou em calhas plasticas de rodapé, sendo de:
383 [7.2.32.1 [R 4x35mm?2 [mI 5
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384 |7.2.3.2.2 |H1XG-R 5G6 ml 10
385 [7.2.3.2.3 |H1XG-R 5G16 ml 10
7.24 Aparelhagem e Equipamentos
7.24.1 Fornecimento e montagem de aparelhagem e equipamento, incluindo todos os acessdrios compativeis necessarios a correcta montagem e mao de obra, conforme C.E.
386 (7.2.4.1.1 |Ponto de Entrega de Energia, constituido por Portinhola P100, caixa de contagem, IP55, IK10 equipada | UN | 1
7.2.5 Alimentacdo AO Estaleiro Existente
7.3 lluminagdo Normal
7.31 Tubagem
7.31.1 Fornecimento e montagem de tubo de plastico VD/ERFE, instalado em rogo (incluindo abertura e tapamento), ou embebido no betédo, com:
387 [7.3.1.1.1 [@20mm [m | 225
7.3.2 Caixas
388 |7.3.2.1 Caixas de derivagdo 80x80x40mm de montagem embebida, incluindo boquilhas, ligadores rapidos e todos os acessorios inerentes & sua correcta instalacéo | UN | 19
7.3.3 Condutores e Cabos
7.3.3.2 Cabo isolado H1XG, entubados sendo de:
389 [7.3.32.1 [U3G1,5mm? [ml | 258,75
7.3.3.3 Cabo isolado H1XG, instalado em caminhos de cabos, calhas de pavimento ou em calhas plasticas de rodapé, sendo de:
390 [7.3.3.3.1 |U3G1,5mm? [ml | 225
7.3.34 Cabo isolado H1XV, entubados sendo de:
391 [7.3.34.1 [U3G1,5mm? [mI | 25
7.3.4 Aparelhagem
7.34.1 Aparelhagem para montagem encastrada, incluindo caixa de aparelhagem, conforme C.E., sendo de:
392 (7.3.4.1.1 |Interruptor unipolar; UN 14
393 (7.3.4.1.2 |Sensor de movimento 160°; UN 10
394 |7.3.4.1.3 |Comutador de lustre; UN 1
7.3.5 Aparelhos de iluminagao
7.35.1 Armaduras de iluminacdo completamente electrificadas e equipadas, incluindo lampadas, conforme C.E. e pecas desenhadas, sendo de:
395 |7.3511 |Tipo1l UN 6
396 |7.3.5.1.2 |Tipo2 UN 1
397 (7.3.51.3 |Tipo3 UN 33
398 (7.3.5.1.4 |Tipo4 UN 1
399 (7.35.1.5 |Tipo5 UN 35
400 (7.3.5.1.6 |Tipo6 UN 18
401 (7.35.1.7 |Tipo7 UN 3
7.4 lluminacdo de Seguranca
741 Tubagem
7411 Fornecimento e montagem de tubo de plastico VD/ERFE, instalado a vista em bracadeiras, com:
402 [7.4.1.1.1 |@20mm [ml | 68
7.4.2 Caixas
403 |7.4.2.1 Caixas de derivacdo 80x80x40mm de montagem embebida, incluindo boquilhas, ligadores rapidos e todos os acessorios inerentes & sua correcta instalagédo | UN | 15
7.4.3 Condutores e Cabos
7431 Condutores isolados H1XG, entubados sendo de:
404 |7.4.3.1.1 |2x1,5mm? ml 81,6
405 (7.4.3.1.2 |[3x1,5mm?2 ml 71
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7.43.2 Cabo isolado H1XG, instalado em caminhos de cabos, calhas de pavimento ou em calhas plasticas de rodapé, sendo de:
406 (7.4.3.21 (U 2G1,5mm? ml 65
407 (7.4.3.2.2 |[3x1,5mm? ml 56
7.4.4 Aparelhos iluminagao de Seguranca
7441 Armaduras de iluminagdo completamente electrificadas e equipadas, incluindo lampadas, conforme C.E. e pecas desenhadas, sendo de:
408 |7.4.4.1.1 |E1 (N&o permanente) UN 14
409 |7.4.4.1.2 |[E2 (Permanente) UN 6
7.5 Tomadas de usos gerais rede normal
751 Tubagem
7.51.1 Fornecimento e montagem de tubo de plastico VD/ERFE, instalado em rogo (incluindo abertura e tapamento), ou embebido no betdo, com:
410 |7.5.1.1.1 [@25mm [mi | 367
75.2 Caixas
411 [7.5.2.1 | Caixaterminal para montagem embebida | UN | 88
7.5.3 Condutores e Cabos
7.53.1 Cabo isolado H1XG, entubados sendo de:
412 [7.5.3.1.1 |U3G25mm? [ml | 535
7.5.3.2 Cabo isolado H1XG, instalado em caminhos de cabos, calhas de pavimento ou em calhas plasticas de rodapé, sendo de:
413 |7.5.3.2.1 |U3G2,5mm? [ml | 337
7.5.4 Aparelhagem e Equipamento
7541 Fornecimento e montagem de aparelhagem e equipamento, incluindo todos os acesso6rios compativeis necessarios a correcta montagem e méo de obra, conforme C.E.
414 |7.5.4.1.1 |Tomada monofésica estanque tipo schuko 2P+T, 230V/16A, com alvéolos protegidos, para montagem saliente, IP65 UN 38
415 |7.5.4.1.2 |Tomada monofésica tipo schuko 2P+T, 230V/16A, com alvéolos protegidos, para montagem embebida no pavimento UN 198
416 |[7.5.4.1.3 |[Caixa de pavimento de 16 mddulos com tampa, conforme CE. UN 35
7.6 Rede de Terras
7.6.1 Tubagem
7.6.1.2 Fornecimento e montagem de tubo de plastico VD/ERFE/PEAD, instalado em rogo (incluindo abertura e tapamento), ou embebido no betéo, com:
417 [7.6.1.2.1 |@32mm [ml | 10
7.6.2 Condutores e Cabos
7.6.2.1 Cabo em cobre ni, embebido diretamente nos elementos da construgéo, ao nivel das fundagdes ou entubado sendo de:
418 [7.6.2.1.1 |Cabo do tipo HO7U-R 1G35 [ml | 10
7.6.3 Equipamentos
7.6.3.1 Fornecimento e montagem de equipamento, incluindo todos os acessoérios compativeis necessarios a correcta montagem e mao de obra, conforme C.E.
419 |7.6.3.2 Caixa de medicao de terras principal, incluindo ligador amovivel UN 1
420 |7.6.3.3 Eléctrodo de terra tipo piquet em ago cobreado com 2m de comprimento e 15 mm de diametro vg 1
7.7 Caminhos de Cabos
771 Caminho de cabos em vardo eletrosoldado, destinado as correntes fortes e seguranca/telecomunicacdes com separador adequado,(caminho de cabos partilhado com
seguranca/telecomunicagdes) sendo das dimensdes seguintes:
421 |7.7.1.1  [300x35mm [mi | 52
7.8 Sistema de Transporte de Pessoas
7.8.1 Execucdo de todas as instalac6es de transporte de pessoas, incluindo todos os acessorios e trabalhos em qualquer situacdo e material de modo a garantir um bom acabamento.
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422 |7.8.2 Fornecimento e instalagdo de plataforma elevatéria do tipo \"Homelift tech\" ou equivalente destinada ao transporte de pessoas de mobilidade condicionada entre os | UN 1
pisos da instalagdo, com carga nominal de 250kg com manobra tipo homem presente para acesso a 3 pisos do mesmo lado com velocidade de cabine de 0,15 m/s,
poténcia de motor de 1.5 kW, com aliment¢éo monofasica e dimensao interior de cabine de 800x1250 mm (LxP), com tecto em aluminio com focos LED, pavimento em
borracha, painéis \"skinplate standard\", botoneira de ref. AKC SM BA, corrimdo redondo em aco inox, botoneiras de patamar em aco inox escovado escovado (AKL0O01)
e portas de patamar de batente com véo util de 800x2000mm.
423 |7.8.3 Execucéao de todos os trabalhos da especialidade de Civil, para apoio da instalacdo da Plataforma. vg 1
424 |7.8.4 Ligacdes elétricas do quadro da Plataforma. UN 1
425 |7.8.5 Execucédo de todos os testes e ensaios para a colocagdo da lataforma em funcionamento. vg 1
8 INST. E EQUIP. INFORMATICOS
8.1 Caxa de Visita de Multi Operador (CVM)
426 |8.1.1 Caixa de visita multioperador (CVM) tipo CV (600x600x600), UN 1
pré-fabricadas de acordo com os pormenores em anexo
8.1.2 TUBAGEM Fornecimento e montagem de tubos em PEAD corrugado, enterrados, incluindo abertura e fecho de vala, sendo de:
427 18.1.2.1 @50mm ml 30
428 [6.1.2.2 @40mm ml 75
8.1.2.2 Fornecimento e montagem de tubo de plastico VD/ERFE, instalado em rogo (incluindo abertura e tapamento), ou embebido no betédo, com:
429 (8.1.2.2.1 |[@50mm ml 45
430 (8.1.2.2.2 |@40mm ml 40
431 (8.1.2.2.3 |@25mm ml 3105
432 (8.1.2.2.4 |@20mm ml 35
8.1.3 Caixas
433 |8.1.3.2 Caixa de visita CV (600x600x600), pré-fabricadas de acordo com os pormenores em anexo | UN | 1
8.1.4 Condutores e Cabos
8.1.4.1 Cabo entubado sendo de:
434 18.1.4.1.1 |[UTP 4/ categoria 6 com bainha em LSOH ml 3105
435 [8.1.4.1.2 |Cabo Coaxial N46V2 TK (RG6 TSH PVC) ITED ml 41
436 (8.1.4.1.3 |[HO7V-U1G2.5 ml 10
437 (8.1.4.1.4 |[HO7V-U1G6 ml 10
438 (8.1.4.1.5 |[HO7V-U1G16 ml 10
439 |8.1.4.1.6 |Cabos de 12 fibras monomodo 9/125+ Cabo de 12 fibras multimodo ml 30
8.1.4.2 Cabo isolado, instalado em caminhos de cabos, calhas de pavimento ou em calhas plasticas de rodapé, sendo de:
440 |8.1.4.2.1 |UTP 4/ categoria 6 com bainha em LSOH ml 1542
441 |[8.1.4.2.2 |Cabo Coaxial N46V2 TK (RG6 TSH PVC) ITED ml 25
8.1.5 Aparelhagem e Equipamentos
8.1.5.1 Fornecimento e montagem de aparelhagem e equipamento, incluindo todos os acess6rios compativeis necessarios a correcta montagem e méo de obra, conforme C.E.
442 |18.1.5.1.1 |Armério de Telecomunicacdes de Edificio (ATE), constituido por caixa Unica do tipo 900x1000x200, para os RG-PC, RG-CC (CATV e MATV) e RG-FO, ref2|vg 1
307-ATE-UNI da TEKA ou equivalente, totalmente equipado, conforme pecas desenhadas e C.E.
443 |8.1.5.1.2 |Armario Bastidor totalmente equipado, incluindo ligagdo de todos os equipamentos ativos (Switch\'s, Routher) vg 1
444 18.1.5.1.3 |Fornecimento e montagem de switch, Cisco ref. 2911, ou Equivalente. UN 1
445 |8.1.5.1.4 |Fornecimento e montagem de Router, Cisco ref. WS-C 2960+24PC-L, ou Equivalente. UN 1
446 |8.1.5.1.5 |Caixa de aparellhagem tipo I1 para alojamento de tomada simples RJ45 Cat. 6 UN 10
447 |8.1.5.1.6 |Caixa de aparellhagem tipo I1 para alojamento de tomada dupla RJ45 Cat. 6 UN 44
448 |8.1.5.1.7 |[Quadro de aparellhagem para montagem em caixa de pavimernto para alojamento de tomada dupla RJ45 Cat. 6 UN 60
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449 |8.1.5.1.8 |Fornecimento e montagem de Telefones Cisco mod. 7821 | UN | 3
8.1.6 Diversos
450 |8.1.6.1 Ensaios gerais, incluindo explicagdo e formagéo sobre o funcionamento do sistema ao Dono de Obra | vg | 1
9 SISTEMAS DE SEGURANGCA INTEGRADA
9.1 SISTEMA DE DETECGAO E INTRUSAO
451 |9.1.1 Central de detec¢do de intruséo do tipo colectivo equipada com 4 zonas incluindo fonte de alimentagéo e baterias. UN 1
452 19.1.2 Sirene de alarme para exterior UN 1
453 19.1.3 Sirene de alarme para interior UN 1
454 19.1.4 Teclado UN 1
455 19.1.5 Detector de Movimento UN 15
456 |9.1.6 Tubo @ 20mm ml 195
457 19.1.7 Cabo do tipo LIHCH 3x2x0.75mm UN 330
9.2 CHAMADA DE EMERGENCIA
458 9.2.1 Botédo de Reset, emergéncia Anti-vandalico, tipo SoliRoc da Legrand. UN 1
459 19.2.2 Botédo de Reset, emergéncia e ponto de chamada UN 2
460 |9.2.3 Sinalizador Sonoro UN 1
461 |9.2.4 Sinalizador luminoso UN 2
462 |9.2.5 Cabo UTP 4/ ml 38
463 [9.2.6 Tubo @ 20mm ml 38
9.3 REDE DE CCTV
464 9.3.1 SWITCH DE REDE e Gravador de 1TBites UN 1
465 ]9.3.2 Camara de CCTV (IP) com involucro de protecgdo anti-chuva, propria para montagem exterior. UN 1
466 |9.3.3 Cémara de CCTV (IP), para montagem interior. UN 3
467 |9.3.4 Monitor LCD de grande formato. UN 1
468 |9.3.5 UTP 4/ categoria 6 com bainha em LSOH ml 90
469 (9.3.6 Cabo isolado H1XG-U 3G2,5mm? ml 125
470 |9.3.7 Canalizagdo a @ 25mm m 125
9.4 VIDEO PORTEIRO
471 19.4.1 Alimentador UN 1
472 19.4.2 Botoneira de Porta (Unidade de Video Exterior) UN 1
473 19.4.3 Telefone de Porta (Unidade de Video Interior) UN 3
474 19.4.4 Trinco Eléctrico UN 1
475 (9.45 Condutor HO7V-U4x1,5 ml 65
476 |9.4.6 Condutor HO7V-U 2x1,5 ml 10
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