MUNICIiPIO DE

VISEU

Municipio de Viseu

Procedimento PAQ 103/2020

Lista de Artigos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Fornecimento e montagem de equipamentos, ou parte de equipamentos, nos Parques Infantis do Concelho de Viseu

1 1.1 Fornecimento e montagem de bebedouro em ferro fundido com 2 bicas (1 para pessoas com mobilidade condicionada), incluindo desmontagem dos elementos | UN 5
existentes, e execucao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

2 12 Fornecimento e montagem de bebedouro em ago inox com 2 bicas (1 para pessoas com mobilidade condicionada, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e [ UN 5
execucdo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

3 1.3 Fornecimento e montagem de bebedouro em ferro forrado a HPL, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execuc¢éo todos os trabalhos e fornecimento de | UN 5
todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

4 14 Fornecimento e montagem de papeleira com estrutura em aco forrada em HPL, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugdo todos os trabalhos e | UN 5
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

5 1.5 Fornecimento e montagem de papeleira com estrutura em ferro forradas em madeira, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugao todos os trabalhos | UN 5
e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

6 1.6 Fornecimento e montagem de papeleira em ago inox, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucéo todos os trabalhos e fornecimento de todos os | UN 3
materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

7 1.7 Fornecimento e montagem de banco em ferro, incluindo remocgéo, se necessario, do material existente, ligagdes, remates, e todos os trabalhos e materiais necessarios | UN 3
ao seu perfeito acabamento e funcionamento

8 1.8 Fornecimento e montagem de banco com estrutura em ferro e assentos e/ou costas em madeira, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugao todos os | UN 3
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

9 1.9 Fornecimento e aplicagdo de piso em EPDM, de cor a definir no local para um HIC minimo de 0,60m, incluindo remogao, se necessario, do piso existente, execugao de [ m2 100
encaixes, remates, e todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento

10 (1.10 Fornecimento e aplicagédo de piso em EPDM, de cor a definir no local para um HIC minimo de 1,2m, incluindo remocéo, se necessario, do piso existente, execucéo de | m2 100
encaixes, remates, e todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento

11 (1.11 Fornecimento e aplicagdo de piso em EPDM, de cor a definir no local para um HIC minimo de 1,4m, incluindo remogé&o, se necessario, do piso existente, execucédo de | m2 100
encaixes, remates, e todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento

12 |1.12 Fornecimento e aplicag&do de piso em EPDM, de cor a definir no local para um HIC minimo de 1,6m, incluindo remocé&o, se necessario, do piso existente, execucéo de [ m2 50
encaixes, remates, e todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento

13 |1.13 Fornecimento e aplicagédo de piso em EPDM, de cor a definir no local para um HIC minimo de 1,9m, incluindo remocéo, se necessario, do piso existente, execucéo de [ m2 25
encaixes, remates, e todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento

14 (1.14 Fornecimento e aplicagdo de piso em EPDM, de cor a definir no local para um HIC minimo de 2,1m, incluindo remog¢é&o, se necessario, do piso existente, execucédo de | m2 20
encaixes, remates, e todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento

15 |1.15 Fornecimento e aplicacéo de piso em EPDM, de cor a definir no local para um HIC minimo de 2,4m, incluindo remocéo, se necessario, do piso existente, execucéo de [ m2 20
encaixes, remates, e todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento

16 |1.16 Fornecimento e aplicagdo de piso em placas SBR/EPDM, de cor a definir no local para um HIC minimo de 0,60m, incluindo remocgé&o, se necessario, do piso existente, | m2 100
execucdo de encaixes, remates, e todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento

17 (1.17 Fornecimento e aplicagédo de piso em placas SBR/EPDM, de cor a definir no local para um HIC minimo de 1,2m, incluindo remogéo, se necessario, do piso existente, | m2 10
execucao de encaixes, remates, e todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento
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18 (1.18 Fornecimento e aplicacédo de piso em placas SBR/EPDM, de cor a definir no local para um HIC minimo de 1,4m, incluindo remogéo, se necessario, do piso existente, | m2 10
execucdo de encaixes, remates, e todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento

19 |1.19 Fornecimento e aplicacdo de piso em placas SBR/EPDM, de cor a definir no local para um HIC minimo de 1,6m, incluindo remocé&o, se necessario, do piso existente, | m2 10
execucao de encaixes, remates, e todos os trabalhos necessérios ao seu perfeito acabamento

20 |1.20 Fornecimento e aplicagéo de piso em placas SBR/EPDM, de cor a definir no local para um HIC minimo de 1,9m, incluindo remogéo, se necessario, do piso existente, | m2 10
execucao de encaixes, remates, e todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento

21 |1.21 Fornecimento e aplicacéo de piso em placas SBR/EPDM, de cor a definir no local para um HIC minimo de 2,1m, incluindo remogé&o, se necessario, do piso existente, | m2 10
execucdo de encaixes, remates, e todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento

22 |1.22 Fornecimento e aplicagdo de piso em Relva artificial decorativa colada em toda a extensédo sobre SBR para um HIC minimo de 1,0m, incluindo remocéo, se necessario, | m2 100
do piso existente, execugdo de encaixes, remates, e todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento

23 |1.23 Fornecimento e montagem de vedacdo em HPL c/ estrutura formada por postes em madeira de seccao quadrada e tubos de aco galvanizado a quente, réguas verticais | m 100
em HPL, com altura minima de 0,90mt.através de cravagao no solo em pelo menos 0,50m, ou fixa em macicos de betdo incluindo o fornecimento e montagem de portdo
no mesmo material e todos os materiais e trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento

24 |1.24 Fornecimento e montagem de escorrega da marca Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugao todos os trabalhos e fornecimento de todos os | UN 5
materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

25 |1.25 Fornecimento e montagem de painel lateral de equipamento da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes e execuc¢éo todos os trabalhos e fornecimento | UN 5
de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

26 |1.26 Fornecimento e montagem de plataforma (piso) para equipamento da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes e execugdo todos os trabalhos e|UN 50
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

27 |1.27 Fornecimento e montagem de Prumo ou travessa estrutural para equipamento da marca Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugdo todos os | UN 50
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

28 |1.28 Fornecimento e montagem de Telhados para equipamentos da marca Soinca incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execuc¢do todos os trabalhos e|UN 2
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

29 |1.29 Fornecimento e montagem de corrim@o para equipamento da marca Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucao todos os trabalhos e|UN 4
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

30 |1.30 Fornecimento e montagem de conjunto completo de baloi¢o (assento e correntes) para equipamento da marca Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, | UN 5
e execugao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

31 |1.31 Fornecimento e montagem de conjunto completo de equipamento mola em HPL da marca Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos | UN 5
os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

32 |1.32 Fornecimento e montagem de conjunto completo de equipamento mola em resina rotomoldada da marca Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e | UN 30
execucdo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

33 |1.33 Fornecimento e montagem de conjunto completo de rede de escalada para equipamento da marca Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e | UN 30
execucao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

34 |1.34 Fornecimento e montagem de conjunto completo de Tunel para equipamento da marca Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucao todos os | UN 2
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

35 |1.35 Fornecimento e montagem de colunas em aluminio para equipamento XOXI 312 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucéo todos os | UN 2
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

36 |1.36 Fornecimento e montagem de plataforma em aluminio e PE para equipamento XOXI 312 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo | UN 2
todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

37 |1.37 Fornecimento e montagem de parapeito em PE para equipamento XOX| 312 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugcédo todos os | UN 2
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

38 |1.38 Fornecimento e montagem de clpula de telhado em PE para equipamento XOXI 312 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucéo todos os | UN 1

trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu Perfeito acabamento e funcionamento
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39 [1.39 Fornecimento e montagem de escorrega H=84 para equipamento XOXI| 312 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucéo todos os | UN
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

40 |1.40 Fornecimento e montagem de escorrega H=144 para equipamento XOXI 312 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execug¢do todos os | UN
trabalhos e fornecimento de todos 0s materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

41 (1.41 Fornecimento e montagem de escorrega tubular recto H=144 para equipamento XOX| 312 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo | UN
todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

42 (1.42 Fornecimento e montagem de ponte tubular obliqua para equipamento XOXI 312 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucao todos os | UN
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

43 11.43 Fornecimento e montagem de plataforma elevada em PE H=84 para equipamento XOXI 312 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo | UN
todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

44 |1.44 Fornecimento e montagem de plataforma elevada em PE H=139 para equipamento XOXI 312 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo | UN
todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

45 (1.45 Fornecimento e montagem de banco em HPL para equipamento XOXI 312 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugdo todos os trabalhos | UN
e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

46 |1.46 Fornecimento e montagem de entrada arqueada em PE para equipamento XOXI 312 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos os | UN
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu Perfeito acabamento e funcionamento

47 |1.47 Fornecimento e montagem de espacador lateral em PE para equipamento XOXI 312 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos os | UN
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessérios ao seu Perfeito acabamento e funcionamento

48 |11.48 Fornecimento e montagem de parede de jogo Tris para equipamento XOX| 312 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugdo todos os | UN
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

49 (1.49 Fornecimento e montagem de tamponamento de escadas em HPL para equipamento XOXI 312 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e [ UN
execucdao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

50 |1.50 Fornecimento e montagem de colunas em aluminio para equipamento XOXI 404 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucédo todos os | UN
trabalhos e fornecimento de todos 0s materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

51 |1.51 Fornecimento e montagem de plataforma em aluminio e PE para equipamento XOXI 404 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo | UN
todos os trabalhos e fornecimento de todos 0s materiais necessarios ao seu Perfeito acabamento e funcionamento

52 |1.52 Fornecimento e montagem de parapeito em PE para equipamento XOX| 404 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos os | UN
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessérios ao seu Perfeito acabamento e funcionamento

53 |1.53 Fornecimento e montagem de cupula de telhado em PE para equipamento XOXI 404 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucéo todos os | UN
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu Perfeito acabamento e funcionamento

54 |1.54 Fornecimento e montagem de escorrega H=84 para equipamento XOX| 404 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucédo todos os|UN
trabalhos e fornecimento de todos 0s materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

55 |1.55 Fornecimento e montagem de escorrega H=144 para equipamento XOXI| 404 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugdo todos os | UN
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

56 |1.56 Fornecimento e montagem de escorrega tubular curvo H=168 para equipamento XOXI 404 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo | UN
todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

57 |1.57 Fornecimento e montagem de ponte tubular obliqua para equipamento XOXI 404 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucéo todos os | UN
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

58 |1.58 Fornecimento e montagem de vigia vertical para equipamento XOXI 404 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugao todos os trabalhos e | UN
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

59 |1.59 Fornecimento e montagem de ponte de corda de aluminio para equipamento XOXI| 404 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucao todos | UN
os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento
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60 |1.60 Fornecimento e montagem de plataforma elevada em PE H=84 para equipamento XOXI 404 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo | UN 1
todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu Perfeito acabamento e funcionamento

61 |1.61 Fornecimento e montagem de plataforma elevada em PE H=139 para equipamento XOXI 404 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucéo | UN 1
todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu Perfeito acabamento e funcionamento

62 |1.62 Fornecimento e montagem de banco em HPL para equipamento XOXI 404 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugdo todos os trabalhos | UN 2
e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

63 |1.63 Fornecimento e montagem de entrada arqueada em PE para equipamento XOXI 404 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos os | UN 2
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu Perfeito acabamento e funcionamento

64 |1.64 Fornecimento e montagem de espacador lateral em PE para equipamento XOXI 404 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos os | UN 3
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessérios ao seu Perfeito acabamento e funcionamento

65 |1.65 Fornecimento e montagem de parede de jogo Tris para equipamento XOXI 404 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos os | UN 1
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

66 |1.66 Fornecimento e montagem de tampo de mesa em HPL para mesa ref.23902 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugdo todos os | UN 1
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

67 |1.67 Fornecimento e montagem de assento em HPL para mesa ref.23902 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucao todos os trabalhos e | UN 2
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

68 |1.68 Fornecimento e montagem de estrutura lateral de suporte em PE para equipamento tipo STEP 2, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos os | UN 2
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessérios ao seu Perfeito acabamento e funcionamento

69 [1.69 Fornecimento e montagem de conjunto completo de baloigcos para equipamento tipo STEP 2, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucao todos os | UN 4
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

70 |1.70 Fornecimento e montagem de escada em PE para equipamento tipo STEP 2, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugdo todos os trabalhos e | UN 2
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu Perfeito acabamento e funcionamento

71 |1.71 Fornecimento e montagem de plataforma em PE para equipamento tipo STEP 2, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos os trabalhos e [ UN 2
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu Perfeito acabamento e funcionamento

72 |1.72 Fornecimento e montagem de escorrega em PE para equipamento tipo STEP 2, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugdo todos os trabalhos e | UN 2
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu Perfeito acabamento e funcionamento

73 |1.73 Fornecimento e montagem de painel quadrado para equipamento Playcubes 4.0 M, Ref® 8069378 da Hags, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e [ UN 2
execucao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

74 |1.74 Fornecimento e montagem de painel piso para equipamento Playcubes 4.0 M, Ref2 8069378 da Hags, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo | UN 3
todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

75 |1.75 Fornecimento e montagem de canto fundido para equipamento Playcubes 4.0 M, Ref2 8069378 da Hags, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucéo | UN 20
todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

76 |1.76 Fornecimento e montagem de janela fundida para equipamento Playcubes 4.0 M, Ref? 8069378 da Hags, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo | UN 3
todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

77 |1.77 Fornecimento e montagem de anel perf para equipamento Playcubes 4.0 M, Ref® 8069378 da Hags, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugao todos | UN 4
os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

78 |1.78 Fornecimento e montagem de painel triangular com janela para equipamento Playcubes 4.0 M, Ref2 8069378 da Hags, incluindo desmontagem dos elementos existentes, | UN 4
e execugao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

79 |1.79 Fornecimento e montagem de quadro ancora para equipamento Playcubes 4.0 M, Ref2 8069378 da Hags, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo | UN 2
todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

80 [1.80 Fornecimento e montagem de tampdes para baloigos do tipo Médulo Base Omega da HAGS - Ref.2 8074302, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e [ UN 4
execucdo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento
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81 |1.81 Fornecimento e montagem de ancoragem para baloicos do tipo Médulo Base Omega da HAGS - Ref.2 8074302, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e [ UN
execucdao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

82 |1.82 Fornecimento e montagem de assento de baloigco, e respectivas correntes e fixagbes, do tipo Ref.28053217 da HAGS - incluindo desmontagem dos elementos | UN
existentes, e execugao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

83 |1.83 Fornecimento e montagem de assento e de baloico, e respectivas correntes e fixacdes, do tipo Swingseat Mirage - Ref.28049731 da HAGS - incluindo desmontagem dos | UN
elementos existentes, e execugéo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

84 |1.84 Fornecimento e montagem de Postes @ 88,9mm para equipamento UniPlay Levander da HAGS - Ref.28061769 da HAGS - incluindo desmontagem dos elementos | UN
existentes, e execugdo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

85 |1.85 Fornecimento e montagem de Painéis em PE de alta densidade para equipamento UniPlay Levander da HAGS - Ref.28061769 da HAGS - incluindo desmontagem dos | UN
elementos existentes, e execucdo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

86 |1.86 Fornecimento e montagem de Plataformas em HDPE para equipamento UniPlay Levander da HAGS - Ref.28061769 da HAGS - incluindo desmontagem dos elementos | UN
existentes, e execugao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

87 |1.87 Fornecimento e montagem de Plataformas em Cordas blindadas (6x8 fios de aco galvanizado) de nylon revestido com @ minimo de 18mm para equipamento UniPlay | UN
Levander da HAGS - Ref.28061769 da HAGS - incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais
necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

88 |1.88 Fornecimento e montagem de painéis laterais, com jogos ou ndo, para equipamento UniPlay Levander da HAGS - Ref.28061769 da HAGS - incluindo desmontagem dos | UN
elementos existentes, e execugao todos os trabalhos e fornecimento de todos 0s materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

89 |1.89 Fornecimento e montagem de escorrega, em aco inox de peca Unica ou em polietileno rotomooldado para equipamento UniPlay Levander da HAGS - Ref.28061769 da | UN
HAGS - incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento
e funcionamento

90 |1.90 Fornecimento e montagem de passa-méao para equipamento UniPlay Levander da HAGS - Ref.28061769 da HAGS - incluindo desmontagem dos elementos existentes, e | UN
execucdo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

91 |1.91 Fornecimento e montagem de guarda-corpos para equipamento UniPlay Levander da HAGS - Ref.28061769 da HAGS - incluindo desmontagem dos elementos | UN
existentes, e execucdo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

92 |1.92 Fornecimento e montagem de telhados para equipamento UniPlay Levander da HAGS - Ref.28061769 da HAGS - incluindo desmontagem dos elementos existentes, e [ UN
execucdao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

93 [1.93 Fornecimento e montagem de pecas giratorias para equipamento UniPlay Levander da HAGS - Ref.28061769 da HAGS - incluindo desmontagem dos elementos | UN
existentes, e execugéo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

94 |1.94 Fornecimento e montagem de pegas para equipamento UniPlay Levander da HAGS - Ref.28061769 da HAGS - incluindo desmontagem dos elementos existentes, e | UN
execucdo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

95 |1.95 Fornecimento e montagem de assentos para equipamento Spinmee Inclusive Roundabout da HAGS - Ref.28062112 da HAGS - incluindo desmontagem dos elementos | UN
existentes, e execucao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

96 |1.96 Fornecimento e montagem de assento e respectiva corrente e acessorios respectivos para equipamento Teleférico ONE WAY3 da Bragmaia - Ref.2ELTLFO04RC1 - | UN
incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugdo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e
funcionamento

97 |1.97 Fornecimento e montagem de cabo e acessorios respectivos para equipamento Teleférico ONE WAY3 da Bragmaia - Ref.2ELTLFO04RC1 - incluindo desmontagem dos | UN
elementos existentes, e execugao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

98 [1.98 Fornecimento e montagem de carro de teleférico em ago inoxidavel com roldanas e mecanismo de blogueio e acessoérios respectivos para equipamento Teleférico ONE | UN
WAY3 da Bragmaia - Ref.2ELTLFO04RC1 - incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais
necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

99 [1.99 Fornecimento e montagem de plataforma de teleférico e acessorios respectivos para equipamento Teleférico ONE WAY3 da Bragmaia - Ref.2ELTLFO04RC1 - incluindo | UN
desmontagem dos elementos existentes, e execucéo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento
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100 (1.100 Fornecimento e montagem de escorrega da marca Bricantel, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos os trabalhos e fornecimento de todos | UN
0s materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

101 (1.101 Fornecimento e montagem de plataforma (piso) para equipamento da Bricantel, incluindo desmontagem dos elementos existentes e execucédo todos os trabalhos e|UN
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

102 (1.102 Fornecimento e montagem de painéis laterais, incluindo ou néo jogo, para equipamento da Bricantel, incluindo desmontagem dos elementos existentes e execugao todos | UN
os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

103 (1.103 Fornecimento e montagem de prumo ou travessa estrutural para equipamento da marca Bricantel, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos | UN
os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

104 (1.104 Fornecimento e montagem de Telhados para equipamentos da marca Bricantel incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucdo todos os trabalhos e|UN
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

105 (1.105 Fornecimento e montagem de corrimdo para equipamento da marca Bricantel, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos os trabalhos e |UN
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

106 |(1.106 Fornecimento e montagem de conjunto completo de baloico (assento e correntes) para equipamento da marca Bricantel, incluindo desmontagem dos elementos | UN
existentes, e execugéo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

107 (1.107 Fornecimento e montagem de conjunto completo de rede de escalada para equipamento da marca Bricantel, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e | UN
execucdao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

108 (1.108 Fornecimento e montagem de tunel para equipamento da marca Bricantel, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugdo todos os trabalhos e |UN
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

109 (1.109 Fornecimento e montagem de escorrega da marca Bragmaia, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucao todos os trabalhos e fornecimento de todos | UN
0s materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

110 (1.110 Fornecimento e montagem de plataforma (piso) para equipamento da Bragmaia, incluindo desmontagem dos elementos existentes e execugéo todos os trabalhos e|UN
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

111 (1.111 Fornecimento e montagem de painéis laterais, incluindo ou ndo jogo, para equipamento da Bragmaia, incluindo desmontagem dos elementos existentes e execugéo | UN
todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

112 (1.112 Fornecimento e montagem de prumo ou travessa estrutural para equipamento da marca Bragmaia, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execug¢édo todos | UN
os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

113 (1.113 Fornecimento e montagem de Telhados para equipamentos da marca Bragmaia incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugdo todos os trabalhos e | UN
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

114 (1.114 Fornecimento e montagem de corriméo para equipamento da marca Bragmaia, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucéo todos os trabalhos e|UN
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

115 (1.115 Fornecimento e montagem de conjunto completo de baloico (assento e correntes) para equipamento da marca Bragmaia, incluindo desmontagem dos elementos | UN
existentes, e execucao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

116 (1.116 Fornecimento e montagem de conjunto completo de rede de escalada para equipamento da marca Bragmaia, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e | UN
execucao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

117 (1.117 Fornecimento e montagem de tunel para equipamento da marca Bagmaia, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucdo todos os trabalhos e |UN
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

118 (1.118 Fornecimento e montagem de conjunto completo de equipamento mola em resina rotomoldado, PE ou HPL da marca Bragmaia, incluindo desmontagem dos elementos | UN
existentes, e execugao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

119 (1.119 Fornecimento e montagem de conjunto completo de equipamento balancé (sobe e desce) em aco e resina rotomoldado, PE ou HPL da marca Bragmaia, incluindo | UN
desmontagem dos elementos existentes, e execucao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

120 (1.120 Fornecimento e montagem de conjunto completo de baloigo (cesto e correntes) para equipamento Baloico tipo J441 da Proludic, ou equivalente, incluindo desmontagem | UN
dos elementos existentes, e execugéo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento
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121 (1121 Fornecimento e montagem de conjunto completo de flor musical para equipamento Flor musical do tipo Play panels - J3418 da Proludic, ou equivalente, incluindo | UN
desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

122 |1122 Fornecimento e montagem de bucal completo para equipamento Intercomunicador do tipo Play panels - J3410 da Proludic, ou equivalente, incluindo desmontagem dos | UN
elementos existentes, e execugao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

123 (1123 Fornecimento e montagem de painel lateral completo (com jogos ou néo incluidos) para equipamento multifuncdes do tipo J47450, da Proludic, ou equivalente, incluindo | UN
desmontagem dos elementos existentes, e execugao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

124 (1124 Fornecimento e montagem de plataforma para equipamento multifungdes do tipo J47450, da Proludic, ou equivalente, incluindo desmontagem dos elementos existentes, | UN
e execugao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

125 |[1125 Fornecimento e montagem de rede de escalada para equipamento multifuncdes do tipo J47450, da Proludic, ou equivalente, incluindo desmontagem dos elementos | UN
existentes, e execucdo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

126 |[1126 Fornecimento e montagem de escorrega para equipamento multifunges do tipo J47450, da Proludic, ou equivalente, incluindo desmontagem dos elementos existentes, | UN
e execucao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

127 (1127 Fornecimento e montagem de tunel para equipamento multifuncdes do tipo J47450, da Proludic, ou equivalente, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e [ UN
execucao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

128 |1128 Fornecimento e montagem de painel lateral completo (com jogos ou néo incluidos) para equipamento Casinha do tipo Playhouses - J254 da Proludic, ou equivalente, | UN
incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugdo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e
funcionamento

129 [1129 Fornecimento e montagem de plataforma (com jogos ou nédo incluidos) para equipamento Casinha do tipo Playhouses - J254 da Proludic, ou equivalente, incluindo | UN
desmontagem dos elementos existentes, e execucao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

130 (1130 Fornecimento e montagem de telhado (com jogos ou n&o incluidos) para equipamento Casinha do tipo Playhouses - J254 da Proludic, ou equivalente, incluindo | UN
desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

131 |[1131 Fornecimento e montagem de \"presas\" de escalada para telhado de equipamento Casinha do tipo Playhouses - J254 da Proludic, ou equivalente, incluindo | UN
desmontagem dos elementos existentes, e execucao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

132 |1132 Fornecimento e montagem de baloigos (assento e correntes) para Conjunto de dois baloicos tipo Swings - J472 da Proludic, ou equivalente, incluindo desmontagem | UN
dos elementos existentes, e execugdo todos os trabalhos e fornecimento de todos 0os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

133 (1133 Fornecimento e montagem de aro remate para Equipamento rotativo do tipo Rotating equipment - J2406 , da Proludic, ou equivalente, incluindo desmontagem dos | UN
elementos existentes, e execugao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

134 |1134 Fornecimento e montagem de bracos para Equipamento Escavadora do tipo The Sand Factory - J5014 da Proludic, ou equivalente, incluindo desmontagem dos | UN
elementos existentes, e execucdo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

135 |[1135 Fornecimento e montagem de \"pa\" para Equipamento Escavadora do tipo The Sand Factory - J5014 da Proludic, ou equivalente, incluindo desmontagem dos | UN
elementos existentes, e execucao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

136 |[1136 Fornecimento e montagem de assento para Equipamento Escavadora do tipo The Sand Factory - J5014 da Proludic, ou equivalente, incluindo desmontagem dos | UN
elementos existentes, e execugao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

137 (1137 Fornecimento e montagem de apoio de pés para Equipamento de equilibrio tipo Mini-trails - J12 da Proludic, ou equivalente, incluindo desmontagem dos elementos | UN
existentes, e execucéo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

138 |[1138 Fornecimento e montagem de apoio de pés para Equipamento de equilibrio tipo Mini-trails - J12 da Proludic, ou equivalente, incluindo desmontagem dos elementos | UN
existentes, e execucdo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

139 |[1139 Fornecimento e montagem de plataforma para Escorrega de talude do tipo Slides - J1110 da Proludic, ou equivalente, incluindo desmontagem dos elementos | UN
existentes, e execucao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

140 |[1140 Fornecimento e montagem de painéis laterias para Escorrega de talude do tipo Slides - J1110 da Proludic, ou equivalente, incluindo desmontagem dos elementos | UN
existentes, e execucéo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

141 (1141 Fornecimento e montagem de prumos para Escorrega de talude do tipo Slides - J1110 da Proludic, ou equivalente, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e [ UN
execucdao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento
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142 |1142 Fornecimento e montagem de painéis laterias para Escorrega de talude do tipo Slides - J1121 da Proludic, ou equivalente, incluindo desmontagem dos elementos | UN
existentes, e execucdo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

143 1143 Fornecimento e montagem de plataforma para Escorrega de talude do tipo Slides - J1121 da Proludic, ou equivalente, incluindo desmontagem dos elementos | UN
existentes, e execucdo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

144 |1144 Fornecimento e montagem de prumos para Escorrega de talude do tipo Slides - J1121 da Proludic, ou equivalente, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e | UN
execucao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

145 (1145 Fornecimento e montagem de escorrega para Escorrega de talude do tipo Slides - J1121 da Proludic, ou equivalente, incluindo desmontagem dos elementos | UN
existentes, e execucéo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

146 |1146 Fornecimento e montagem de \"chuveiro\" para Equipamento com jogo de agua do tipo Sandpit - J1707, da Proludic, ou equivalente, incluindo desmontagem dos | UN
elementos existentes, e execugao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

147 |1147 Fornecimento e montagem de \"bomba de agua\" para Equipamento com jogo de agua do tipo Sandpit - J1707, da Proludic, ou equivalente, incluindo desmontagem dos | UN
elementos existentes, e execucao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

148 (1148 Fornecimento e montagem de \"bascula\" para Equipamento com jogo de agua do tipo Sandpit - J1707, da Proludic, ou equivalente, incluindo desmontagem dos | UN
elementos existentes, e execugéo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

149 |1149 Fornecimento e montagem de painel lateral (com jogos ou ndo) para Equipamento com jogo de agua do tipo Sandpit - J1707, da Proludic, ou equivalente, incluindo | UN
desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

150 |[1150 Fornecimento e montagem de painel horizontal (com jogos ou ndo) para Equipamento com jogo de agua do tipo Sandpit - J1707, da Proludic, ou equivalente, incluindo | UN
desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos os trabalhos e fornecimento de todos 0os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

151 (1151 Fornecimento e montagem de painel horizontal para mesa do tipo J2880 da Proludic, ou equivalente, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo | UN
todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

152 |1152 Fornecimento e montagem de painel horizontal para banco do tipo J2880 da Proludic, ou equivalente, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo | UN
todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

153 |[1153 Fornecimento e montagem de escada de corda horizontal para equipamento de equilibrio tipo corda bamba REF. PH 4591-73 da playplanet ou equivalente, incluindo | UN
desmontagem dos elementos existentes, e execugao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

154 |1154 Fornecimento e montagem de elemento de balanceamento para slackline para equipamento de equilibrio tipo corda bamba REF. PH 4591-73 da playplanet ou | UN
equivalente, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugdo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito
acabamento e funcionamento

155 (1155 Fornecimento e montagem de cordas e redes para equipamento de equilibrio tipo corda bamba REF. PH 4591-73 da playplanet ou equivalente, incluindo desmontagem | UN
dos elementos existentes, e execugdo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

156 |1156 Fornecimento e montagem de painel lateral (com jogos ou ndo) para Equipamento P3 Séries da Hi-Land, ou equivalente, incluindo desmontagem dos elementos | UN
existentes, e execugdo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

157 |1157 Fornecimento e montagem de painel horizontal para Equipamento P3 Séries da Hi-Land, ou equivalente, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo | UN
todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

158 (1158 Fornecimento e montagem de escorrega para Equipamento P3 Séries da Hi-Land, ou equivalente, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucéo todos | UN
os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

159 |[1159 Fornecimento e montagem de lona/tela para tapamento da caixa de areia de Equipamento P3 Séries da Hi-Land, ou equivalente, incluindo desmontagem dos elementos | UN
existentes, e execugdo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

160 |[1160 Fornecimento e montagem de \"presas de escalada\" para tapamento da caixa de areia de Equipamento P3 Séries da Hi-Land, ou equivalente, incluindo desmontagem | UN
dos elementos existentes, e execugdo todos os trabalhos e fornecimento de todos 0os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

161 (1161 Fornecimento e montagem de telhado para Equipamento P3 Séries da Hi-Land, ou equivalente, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos os | UN
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

162 |1162 Fornecimento e montagem de conjunto de baloicos (assentos e correntes) para equipamento Swing Sets Nest da Hi-Land Playgroud, ou equivalente, incluindo | UN
desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento
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163 (1163 Fornecimento e montagem de escorrega da marca Oasis Urbano, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos os trabalhos e fornecimento de [ UN
todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

164 |1164 Fornecimento e montagem de painel lateral de equipamento da Oasis Urbano, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugdo todos os trabalhos e|UN
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

165 (1165 Fornecimento e montagem de plataforma (piso) para equipamento da Oasis Urbano, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucao todos os trabalhos e [ UN
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

166 (1166 Fornecimento e montagem de Prumo ou travessa estrutural para equipamento da marca Odsis Urbano, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugdo | UN
todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

167 |1167 Fornecimento e montagem de Telhado para equipamento da marca Oasis Urbano, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos os trabalhos e [ UN
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

168 |1168 Fornecimento e montagem de corrimdo para equipamento da marca Oasis Urbano, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugdo todos os trabalhos e | UN
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

169 (1169 Fornecimento e montagem de conjunto completo de baloico (assento e correntes) para equipamento da marca Oasis Urbano, incluindo desmontagem dos elementos | UN
existentes, e execucéo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

170 [1170 Fornecimento e montagem de conjunto completo de equipamento mola em HPL da marca Oésis Urbano, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugdo | UN
todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

171 |1171 Fornecimento e montagem de conjunto completo de rede de escalada para equipamento da marca Odsis Urbano, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e [ UN
execucao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

172 1172 Fornecimento e montagem de conjunto completo de Tunel para equipamento da marca Oésis Urbano, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo | UN
todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

173 (1173 Fornecimento e montagem de conjunto completo de ponte para equipamento da marca Oasis Urbano, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo | UN
todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

174 |1174 Fornecimento e montagem de escorrega da marca HAGS, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos os trabalhos e fornecimento de todos os | UN
materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

175 (1175 Fornecimento e montagem de painel lateral de equipamento da HAGS, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos os trabalhos e fornecimento | UN
de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

176 (1176 Fornecimento e montagem de plataforma (piso) para equipamento da HAGS, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugdo todos os trabalhos e |UN
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

177 |1177 Fornecimento e montagem de Prumo ou travessa estrutural para equipamento da marca HAGS, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execug¢édo todos os | UN
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

178 (1178 Fornecimento e montagem de Telhado para equipamento da marca HAGS, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugdo todos os trabalhos e |UN
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

179 (1179 Fornecimento e montagem de corrimdo para equipamento da marca HAGS, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucdo todos os trabalhos e |UN
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

180 |[1180 Fornecimento e montagem de conjunto completo de baloico (assento e correntes) para equipamento da marca HAGS, incluindo desmontagem dos elementos existentes, | UN
e execugao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

181 (1181 Fornecimento e montagem de conjunto completo de equipamento mola em HPL da marca HAGS, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos | UN
os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

182 1182 Fornecimento e montagem de conjunto completo de equipamento mola em resina rotomoldada da marca HAGS, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e | UN
execucao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

183 (1183 Fornecimento e montagem de conjunto completo de rede de escalada para equipamento da marca HAGS, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo | UN
todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento
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184 |1184 Fornecimento e montagem de conjunto completo de equipamento mola em HPL da marca HAGS, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucao todos | UN
os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

185 |[1185 Fornecimento e montagem de conjunto completo de Tlnel para equipamento da marca HAGS, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugao todos os | UN
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

186 |[1186 Fornecimento e montagem de conjunto completo de ponte para equipamento da marca HAGS, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugao todos os | UN
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

187 (1187 Fornecimento e montagem de escorrega da marca Proludic, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos os trabalhos e fornecimento de todos | UN
0S materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

188 |[1188 Fornecimento e montagem de painel lateral de equipamento da Proludic, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucdo todos os trabalhos e|UN
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

189 1189 Fornecimento e montagem de plataforma (piso) para equipamento da Proludic, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucao todos os trabalhos e | UN
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

190 (1190 Fornecimento e montagem de Prumo ou travessa estrutural para equipamento da marca Proludic, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos | UN
os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

191 |[1191 Fornecimento e montagem de Telhado para equipamento da marca Proludic, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugdo todos os trabalhos e|UN
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

192 (1192 Fornecimento e montagem de corrimdo para equipamento da marca Proludic, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucdo todos os trabalhos e |UN
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

193 (1193 Fornecimento e montagem de conjunto completo de baloico (assento e correntes) para equipamento da marca Proludic, incluindo desmontagem dos elementos | UN
existentes, e execucéo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

194 |1194 Fornecimento e montagem de conjunto completo de equipamento mola em HPL da marca Proludic, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos | UN
os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

195 (1195 Fornecimento e montagem de conjunto completo de equipamento mola em resinas rotomoldado da marca Proludic, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e [ UN
execucdao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

196 |[1196 Fornecimento e montagem de conjunto completo de rede de escalada para equipamento da marca Proludic, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e | UN
execucao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

197 (1197 Fornecimento e montagem de conjunto completo de equipamento mola em HPL da marca Proludic, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucao todos | UN
os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

198 |[1198 Fornecimento e montagem de conjunto completo de Tunel para equipamento da marca Proludic, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugdo todos os | UN
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

199 |[1199 Fornecimento e montagem de conjunto completo de pontes para equipamentos da marca Proludic, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugédo todos | UN
os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

200 (1200 Fornecimento e montagem de plataforma (incluindo dobradicas se necesséario) para equipamento Sand and Water da Playdale Ref.2 PPDSW1X1S, incluindo | UN
desmontagem dos elementos existentes, e execugao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

201 |1201 Fornecimento e montagem de painel lateral para equipamento Sand and Water da Playdale Ref.2 PPDSW1X1S, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e [ UN
execucdao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

202 [1202 Fornecimento e montagem de painel Roda de 4gua em policarbonato para equipamento Sand and Water da Playdale Ref.2 PPDSW1X1S, incluindo desmontagem dos | UN
elementos existentes, e execugao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

203 (1203 Fornecimento e montagem de Painel de suporte de cobertura para equipamento Log Cabine da Playdale ref.2 PPDLC#ABS, incluindo desmontagem dos elementos | UN
existentes, e execucao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

204 1204 Fornecimento e montagem de Plataforma de Skate, incluindo correntes, para equipamento Air Rider da Playdale ref.2 PPDLCARX, incluindo desmontagem dos | UN
elementos existentes, e execugéo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

Praca da Republica SIN
Telef. 232427427 | Fax.

www.cm-viseu.pt Pagina 10 de 25




P

I —— Municipio de Viseu

VISEU Procedimento PAQ 103/2020

205 |1205 Fornecimento e montagem de assento para equipamento \"escavadora Tollo\" da Stilum ref® PST51110401, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e [ UN
execucdao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

206 |1206 Fornecimento e montagem de \"p4\" em aco inoxidavel para equipamento \"escavadora Tollo\" da Stilum ref® PST51110401, incluindo desmontagem dos elementos | UN
existentes, e execugao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

207 1207 Fornecimento e montagem de terminais dos bracos de manobra para equipamento \"escavadora Tollo\" da Stilum refd PST51110401, incluindo desmontagem dos | UN
elementos existentes, e execugao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

208 |1208 Fornecimento e montagem de conjunto completo de baloigo (cesto e correntes) para equipamento Baloigo de ninho de passaro Ref.2 137417M marca Lappset, incluindo | UN
desmontagem dos elementos existentes, e execucéo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

209 (1209 Fornecimento e montagem de escorrega tubular para equipamento da CEMER Ref.2 PCMEKOMO32, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo | UN
todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

210 (1210 Fornecimento e montagem de escorrega linear para equipamento da CEMER Ref.2 PCMEKOMO32, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos | UN
os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

211 1211 Fornecimento e montagem de escorrega espiral para equipamento da CEMER Ref.2 PCMEKOMO32, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugdo | UN
todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

212 |1212 Fornecimento e montagem de plataforma para equipamento da CEMER Ref.2 PCMEKOMO32, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos os | UN
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

213 1213 Fornecimento e montagem de painel lateral para equipamento da CEMER Ref.2 PCMEKOMO32, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos os | UN
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

214 (1214 Fornecimento e montagem de telhado para equipamento da CEMER Ref.2 PCMEKOMO32, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucdo todos os | UN
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

215 |1215 Fornecimento e montagem de rampa de acesso para equipamento da CEMER Ref.2 PCMEKOMO12, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugdo | UN
todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

216 |[1216 Fornecimento e montagem de escorrega tubular para equipamento da CEMER Ref.2 PCMEKOMO32, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo | UN
todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

217 1217 Fornecimento e montagem de escorrega linear para equipamento da CEMER Ref.2 PCMEKOMO32, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucao todos | UN
os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

218 |1218 Fornecimento e montagem de plataforma para equipamento da CEMER Ref.2 PCMEKOMO12, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos os | UN
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

219 (1219 Fornecimento e montagem de painel lateral para equipamento da CEMER Ref.2 PCMEKOMO12, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execu¢éo todos os | UN
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

220 |1220 Fornecimento e montagem de telhado para equipamento da CEMER Ref2 PCMEKOMO12, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucédo todos os | UN
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

221 1221 Fornecimento e montagem de escorrega da marca Miracle, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos os trabalhos e fornecimento de todos os | UN
materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

222 (1222 Fornecimento e montagem de painel lateral de equipamento da Miracle, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucdo todos os trabalhos e|UN
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

223 1223 Fornecimento e montagem de plataforma (piso) para equipamento da Miracle, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execuc¢do todos os trabalhos e |UN
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

224 (1224 Fornecimento e montagem de Prumo ou travessa estrutural para equipamento da marca Miracle, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos os | UN
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

225 1225 Fornecimento e montagem de Telhado para equipamento da marca Miracle, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugdo todos os trabalhos e |UN
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento
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226 |1226 Fornecimento e montagem de corriméo para equipamento da marca Miracle, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugdo todos os trabalhos e|UN 4
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

227 (1227 Fornecimento e montagem de conjunto completo de equipamento mola em HPL da marca Miracle, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugado todos | UN 10
os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

228 (1228 Fornecimento e montagem de conjunto completo de equipamento mola em resinas rotomoldado da marca Miracle, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e | UN 10
execucao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

229 1229 Fornecimento e montagem de conjunto completo de rede de escalada para equipamento da marca Miracle, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e [ UN 2
execucdao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

230 (1230 Fornecimento e montagem de conjunto completo de equipamento mola em HPL da marca Miracle, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execuc¢éo todos | UN 2
os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

231 (1231 Fornecimento e montagem de conjunto completo de Tunel para equipamento da marca Miracle, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucao todos os | UN 2
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

232 11232 Fornecimento e montagem de conjunto completo de ponte para equipamento da marca Miracle, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugao todos os | UN 2
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

233 (1233 Fornecimento e montagem de escorrega da marca VecoJuncal, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucéo todos os trabalhos e fornecimento de | UN 2
todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

234 (1234 Fornecimento e montagem de painel lateral de equipamento da VecoJduncal, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucdo todos os trabalhos e|UN 2
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

235 1235 Fornecimento e montagem de plataforma (piso) para equipamento da VecoJuncal, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucao todos os trabalhos e [ UN 2
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

236 |[1236 Fornecimento e montagem de Prumo ou travessa estrutural para equipamento da marca VecoJuncal, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo | UN 3
todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

237 1237 Fornecimento e montagem de Telhado para equipamento da marca VecoJuncal, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucéo todos os trabalhos e [ UN 2
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

238 (1238 Fornecimento e montagem de corrimdo para equipamento da marca VecoJduncal, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugao todos os trabalhos e|UN 2
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

239 1239 Fornecimento e montagem de conjunto completo de baloico (assento e correntes) para equipamento da marca VecoJuncal, incluindo desmontagem dos elementos | UN 3
existentes

240 (1240 Fornecimento e montagem de conjunto completo de equipamento mola em HPL da marca VecoJuncal, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo | UN 2
todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

241 (1241 Fornecimento e montagem de conjunto completo de equipamento mola em resinas rotomoldado da marca VecoJuncal, incluindo desmontagem dos elementos | UN 2
existentes, e execucao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

242 (1242 Fornecimento e montagem de conjunto completo de rede de escalada para equipamento da marca VecoJduncal, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e | UN 1
execucao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

243 11243 Fornecimento e montagem de conjunto completo de equipamento mola em HPL da marca VecoJuncal, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo | UN 2
todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

244 (1244 Fornecimento e montagem de conjunto completo de cabo de slide e elementos de fixacdo e deslizamento para equipamento da marca VecoJuncal, incluindo | UN 1
desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos os trabalhos e fornecimento de todos 0os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

245 (1245 Fornecimento e montagem de conjunto completo de ponte para equipamento da marca VecoJuncal, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucao todos | UN 5
os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

246 |1246 Fornecimento e montagem de vedag&o formada por postes em madeira tratada em autoclave de seccéo circular, idénticos aos existentes, com altura minima idéntica a | m 100

existente cravados no solo em pelo menos 0,50m, ou fixos em maci¢os de betdo incluindo o fornecimento e montagem de portdo no mesmo material e todos 0s
materiais e trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento
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247 11247 Fornecimento e montagem de vedacéo formada por painéis metéalicos bekaert idénticos aos existentes, com altura minima idéntica a existente cravados no solo em pelo [ m 100
menos 0,50m, ou fixos com parafusos em inox aos macicos de betdo incluindo o fornecimento e montagem de portdo no mesmo material e todos os materiais e
trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento

248 11248 Fornecimento e montagem de folha de portdo em madeira tratada em autoclave idéntico ao existente, com altura minima idéntica a existente incluindo o fornecimento e [ m 6
montagem de ferragens e de todos os materiais e trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento

249 1249 Fornecimento e montagem de folha de portdo metalico bekaert idéntico ao existente, com altura minima idéntica a existente incluindo o fornecimento e montagem de [ m 6
ferragens e de todos os materiais e trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento

250 (1250 Fornecimento e montagem de folha de portdo metalico em HPL c/ estrutura formada por tubos de aco galvanizado a quente, réguas verticais em HPL, com altura minima | m 6
de 0,90mt.através de cravagdo no solo em pelo menos 0,50m, ou fixa em macicos de betdo idéntico ao existente, com altura minima idéntica a existente incluindo o
fornecimento e montagem de ferragens e de todos os materiais e trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento

251 (1251 Fornecimento e montagem de folha de portdo metalico em HPL c/ estrutura formada por tubos de aco galvanizado a quente, réguas verticais em HPL, com altura minima [ m 6
de 0,90mt.através de cravacao no solo em pelo menos 0,50m, ou fixa em macicos de betdo idéntico ao existente, com altura minima idéntica a existente incluindo o
fornecimento e montagem de ferragens e de todos os materiais e trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento

252 1252 Remocédo de toda a areia existente no piso do parque infantil e transporte a vazadouro a indicar pela fiscalizagdo, preparacéo do fundo de caixa, incluindo todos os | m3 1300
materiais e trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento e ainda:
- Desinfecgéo e desinfestacdo de todo o espago com produtos adequados a utilizagdo do espago;
- Fornecimento e aplicagdo de manta geotéxtil no fundo de caixa e nas laterais
- Fornecimento e aplicagdo de areia do mar, lavada, sem particulas de lodo, de argila, ou de outras impurezas, e com granulometria de 0,2 a 2 mm garantindo a
profundidade minima de 300mm caso néo existam fundag¢des ou 400mm contados a partir da face superior da fundacao;

1 Fornecimento e montagem de equipamentos, ou parte de equipamentos, nos Parques Infantis do Concelho de Viseu

253 (1.1 Fornecimento e montagem de bebedouro em ferro fundido com 2 bicas (1 para pessoas com mobilidade condicionada), incluindo desmontagem dos elementos | UN 5
existentes, e execucéo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

254 (1.2 Fornecimento e montagem de bebedouro em a¢o inox com 2 bicas (1 para pessoas com mobilidade condicionada, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e | UN 5
execucdao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

255 (1.3 Fornecimento e montagem de bebedouro em ferro forrado a HPL, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execug¢édo todos os trabalhos e fornecimento de | UN 5
todos 0s materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

256 |14 Fornecimento e montagem de papeleira com estrutura em aco forrada em HPL, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugdo todos os trabalhos e [ UN 5
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

257 (1.5 Fornecimento e montagem de papeleira com estrutura em ferro forradas em madeira, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugao todos os trabalhos | UN 5
e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

258 (1.6 Fornecimento e montagem de papeleira em aco inox, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucao todos os trabalhos e fornecimento de todos os | UN 3
materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

259 |1.7 Fornecimento e montagem de banco em ferro, incluindo remogéo, se necessario, do material existente, ligagdes, remates, e todos os trabalhos e materiais necessarios | UN 3
ao seu perfeito acabamento e funcionamento

260 |1.8 Fornecimento e montagem de banco com estrutura em ferro e assentos e/ou costas em madeira, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos os | UN S
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

261 (1.9 Fornecimento e aplicagdo de piso em EPDM, de cor a definir no local para um HIC minimo de 0,60m, incluindo remog&o, se necessario, do piso existente, execugdo de | m2 100
encaixes, remates, e todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento

262 (1.10 Fornecimento e aplicacéo de piso em EPDM, de cor a definir no local para um HIC minimo de 1,2m, incluindo remocéo, se necessario, do piso existente, execucédo de [ m2 100
encaixes, remates, e todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento

263 |1.11 Fornecimento e aplicagdo de piso em EPDM, de cor a definir no local para um HIC minimo de 1,4m, incluindo remocé&o, se necessario, do piso existente, execucédo de [ m2 100
encaixes, remates, e todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento
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264 |1.12 Fornecimento e aplicagédo de piso em EPDM, de cor a definir no local para um HIC minimo de 1,6m, incluindo remocéo, se necessario, do piso existente, execucéo de [ m2 50
encaixes, remates, e todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento

265 [1.13 Fornecimento e aplicagdo de piso em EPDM, de cor a definir no local para um HIC minimo de 1,9m, incluindo remog¢é&o, se necessario, do piso existente, execucédo de | m2 25
encaixes, remates, e todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento

266 |1.14 Fornecimento e aplicagéo de piso em EPDM, de cor a definir no local para um HIC minimo de 2,1m, incluindo remocéo, se necessario, do piso existente, execucéo de [ m2 20
encaixes, remates, e todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento

267 |1.15 Fornecimento e aplicagdo de piso em EPDM, de cor a definir no local para um HIC minimo de 2,4m, incluindo remocé&o, se necessario, do piso existente, execucédo de [ m2 20
encaixes, remates, e todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento

268 |[1.16 Fornecimento e aplicacéo de piso em placas SBR/EPDM, de cor a definir no local para um HIC minimo de 0,60m, incluindo remog&o, se necessario, do piso existente, | m2 100
execucao de encaixes, remates, e todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento

269 |1.17 Fornecimento e aplica¢@o de piso em placas SBR/EPDM, de cor a definir no local para um HIC minimo de 1,2m, incluindo remogéo, se necessario, do piso existente, [ m2 10
execucao de encaixes, remates, e todos os trabalhos necessérios ao seu perfeito acabamento

270 |1.18 Fornecimento e aplicagédo de piso em placas SBR/EPDM, de cor a definir no local para um HIC minimo de 1,4m, incluindo remogéo, se necessario, do piso existente, | m2 10
execucao de encaixes, remates, e todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento

271 (1.19 Fornecimento e aplicacédo de piso em placas SBR/EPDM, de cor a definir no local para um HIC minimo de 1,6m, incluindo remogéo, se necessario, do piso existente, | m2 10
execucdo de encaixes, remates, e todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento

272 11.20 Fornecimento e aplicacdo de piso em placas SBR/EPDM, de cor a definir no local para um HIC minimo de 1,9m, incluindo remocé&o, se necessario, do piso existente, | m2 10
execucao de encaixes, remates, e todos os trabalhos necessérios ao seu perfeito acabamento

273 (1.21 Fornecimento e aplicacéo de piso em placas SBR/EPDM, de cor a definir no local para um HIC minimo de 2,1m, incluindo remogé&o, se necessario, do piso existente, | m2 10
execucao de encaixes, remates, e todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento

274 |1.22 Fornecimento e aplicagdo de piso em Relva artificial decorativa colada em toda a extenséo sobre SBR para um HIC minimo de 1,0m, incluindo remocgé&o, se necessario, | m2 100
do piso existente, execugdo de encaixes, remates, e todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento

275 [1.23 Fornecimento e montagem de vedacdo em HPL c/ estrutura formada por postes em madeira de secgdo quadrada e tubos de ago galvanizado a quente, réguas verticais | m 100
em HPL, com altura minima de 0,90mt.através de cravacéo no solo em pelo menos 0,50m, ou fixa em macigos de betdo incluindo o fornecimento e montagem de portéo
no mesmo material e todos os materiais e trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento

276 |1.24 Fornecimento e montagem de escorrega da marca Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucao todos os trabalhos e fornecimento de todos os | UN 5
materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

277 (1.25 Fornecimento e montagem de painel lateral de equipamento da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes e execugéo todos os trabalhos e fornecimento | UN 5
de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

278 [1.26 Fornecimento e montagem de plataforma (piso) para equipamento da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes e execugdo todos os trabalhos e|UN 50
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

279 |(1.27 Fornecimento e montagem de Prumo ou travessa estrutural para equipamento da marca Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execug¢éo todos os | UN 50
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

280 |1.28 Fornecimento e montagem de Telhados para equipamentos da marca Soinca incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugcdo todos os trabalhos e |UN 2
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

281 (1.29 Fornecimento e montagem de corrimdo para equipamento da marca Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucdo todos os trabalhos e|UN 4
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

282 (1.30 Fornecimento e montagem de conjunto completo de baloigo (assento e correntes) para equipamento da marca Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, | UN 5
e execucao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

283 (1.31 Fornecimento e montagem de conjunto completo de equipamento mola em HPL da marca Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos | UN 5
os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

284 |1.32 Fornecimento e montagem de conjunto completo de equipamento mola em resina rotomoldada da marca Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e [ UN 30
execucdao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento
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285 [1.33 Fornecimento e montagem de conjunto completo de rede de escalada para equipamento da marca Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e | UN 30
execucdo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

286 (1.34 Fornecimento e montagem de conjunto completo de Tunel para equipamento da marca Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucao todos os | UN 2
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

287 [1.35 Fornecimento e montagem de colunas em aluminio para equipamento XOXI 312 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucéo todos os | UN 2
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

288 |1.36 Fornecimento e montagem de plataforma em aluminio e PE para equipamento XOXI 312 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugdo | UN 2
todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

289 (1.37 Fornecimento e montagem de parapeito em PE para equipamento XOXI 312 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execu¢éo todos os | UN 2
trabalhos e fornecimento de todos 0s materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

290 (1.38 Fornecimento e montagem de cupula de telhado em PE para equipamento XOXI 312 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucéo todos os | UN 1
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu Perfeito acabamento e funcionamento

291 |1.39 Fornecimento e montagem de escorrega H=84 para equipamento XOXI| 312 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugédo todos os | UN 1
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

292 (1.40 Fornecimento e montagem de escorrega H=144 para equipamento XOXI 312 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execuc¢do todos os | UN 1
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

293 (141 Fornecimento e montagem de escorrega tubular recto H=144 para equipamento XOXI 312 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucdo | UN 1
todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

294 |1.42 Fornecimento e montagem de ponte tubular obliqua para equipamento XOXI 312 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucao todos os | UN 1
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

295 (1.43 Fornecimento e montagem de plataforma elevada em PE H=84 para equipamento XOXI 312 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo | UN 1
todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

296 |(1.44 Fornecimento e montagem de plataforma elevada em PE H=139 para equipamento XOXI 312 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucéo | UN 1
todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

297 |(1.45 Fornecimento e montagem de banco em HPL para equipamento XOXI 312 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execug¢édo todos os trabalhos | UN 2
e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

298 |1.46 Fornecimento e montagem de entrada arqueada em PE para equipamento XOXI 312 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos os | UN 2
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu Perfeito acabamento e funcionamento

299 (1.47 Fornecimento e montagem de espacador lateral em PE para equipamento XOXI 312 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos os | UN 3
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu Perfeito acabamento e funcionamento

300 (1.48 Fornecimento e montagem de parede de jogo Tris para equipamento XOXI 312 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos os | UN 1
trabalhos e fornecimento de todos 0os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

301 (1.49 Fornecimento e montagem de tamponamento de escadas em HPL para equipamento XOXI 312 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e | UN 1
execucdao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

302 |1.50 Fornecimento e montagem de colunas em aluminio para equipamento XOXI 404 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucéo todos os | UN 2
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

303 (1.51 Fornecimento e montagem de plataforma em aluminio e PE para equipamento XOXI 404 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo | UN 2
todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu Perfeito acabamento e funcionamento

304 (1.52 Fornecimento e montagem de parapeito em PE para equipamento XOX| 404 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucéo todos os | UN 2
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu Perfeito acabamento e funcionamento

305 |1.53 Fornecimento e montagem de clpula de telhado em PE para equipamento XOXI 404 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucéo todos os | UN 1

trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu Perfeito acabamento e funcionamento
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306 |1.54 Fornecimento e montagem de escorrega H=84 para equipamento XOXI| 404 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucédo todos os | UN
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

307 |[1.55 Fornecimento e montagem de escorrega H=144 para equipamento XOXI 404 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execug¢do todos os | UN
trabalhos e fornecimento de todos 0s materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

308 |1.56 Fornecimento e montagem de escorrega tubular curvo H=168 para equipamento XOXI 404 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo | UN
todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

309 |1.57 Fornecimento e montagem de ponte tubular obliqua para equipamento XOXI 404 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucao todos os | UN
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

310 (1.58 Fornecimento e montagem de vigia vertical para equipamento XOXI 404 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucao todos os trabalhos e | UN
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

311 (1.59 Fornecimento e montagem de ponte de corda de aluminio para equipamento XOXI 404 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execug¢édo todos | UN
os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

312 |1.60 Fornecimento e montagem de plataforma elevada em PE H=84 para equipamento XOXI 404 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo | UN
todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu Perfeito acabamento e funcionamento

313 (1.61 Fornecimento e montagem de plataforma elevada em PE H=139 para equipamento XOXI 404 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo | UN
todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu Perfeito acabamento e funcionamento

314 (1.62 Fornecimento e montagem de banco em HPL para equipamento XOXI 404 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execug¢édo todos os trabalhos | UN
e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

315 [1.63 Fornecimento e montagem de entrada arqueada em PE para equipamento XOXI 404 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos os | UN
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu Perfeito acabamento e funcionamento

316 |1.64 Fornecimento e montagem de espacador lateral em PE para equipamento XOXI 404 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugdo todos os | UN
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu Perfeito acabamento e funcionamento

317 |[1.65 Fornecimento e montagem de parede de jogo Tris para equipamento XOX| 404 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos os | UN
trabalhos e fornecimento de todos 0s materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

318 |1.66 Fornecimento e montagem de tampo de mesa em HPL para mesa ref.23902 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucdo todos os | UN
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

319 |1.67 Fornecimento e montagem de assento em HPL para mesa ref.23902 da Soinca, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugdo todos os trabalhos e | UN
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

320 (1.68 Fornecimento e montagem de estrutura lateral de suporte em PE para equipamento tipo STEP 2, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execu¢éo todos os | UN
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu Perfeito acabamento e funcionamento

321 (1.69 Fornecimento e montagem de conjunto completo de baloicos para equipamento tipo STEP 2, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucao todos os | UN
trabalhos e fornecimento de todos 0s materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

322 |1.70 Fornecimento e montagem de escada em PE para equipamento tipo STEP 2, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucdo todos os trabalhos e | UN
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu Perfeito acabamento e funcionamento

323 (1.71 Fornecimento e montagem de plataforma em PE para equipamento tipo STEP 2, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucgéo todos os trabalhos e | UN
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu Perfeito acabamento e funcionamento

324 (1.72 Fornecimento e montagem de escorrega em PE para equipamento tipo STEP 2, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucdo todos os trabalhos e | UN
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu Perfeito acabamento e funcionamento

325 [1.73 Fornecimento e montagem de painel quadrado para equipamento Playcubes 4.0 M, Ref® 8069378 da Hags, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e | UN
execucdao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

326 |1.74 Fornecimento e montagem de painel piso para equipamento Playcubes 4.0 M, Ref? 8069378 da Hags, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo | UN
todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento
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327 [1.75 Fornecimento e montagem de canto fundido para equipamento Playcubes 4.0 M, Ref2 8069378 da Hags, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo | UN 20
todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

328 (1.76 Fornecimento e montagem de janela fundida para equipamento Playcubes 4.0 M, Ref2 8069378 da Hags, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucéo | UN 3
todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

329 (1.77 Fornecimento e montagem de anel perf para equipamento Playcubes 4.0 M, Ref® 8069378 da Hags, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugao todos | UN 4
os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

330 |1.78 Fornecimento e montagem de painel triangular com janela para equipamento Playcubes 4.0 M, Ref2 8069378 da Hags, incluindo desmontagem dos elementos existentes, | UN 4
e execugao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

331 (1.79 Fornecimento e montagem de quadro ancora para equipamento Playcubes 4.0 M, Ref2 8069378 da Hags, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo | UN 2
todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necesséarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

332 (1.80 Fornecimento e montagem de tampdes para baloicos do tipo Médulo Base Omega da HAGS - Ref.2 8074302, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e [ UN 4
execucao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

333 |1.81 Fornecimento e montagem de ancoragem para baloicos do tipo Modulo Base Omega da HAGS - Ref.2 8074302, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e [ UN 4
execucdao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

334 (1.82 Fornecimento e montagem de assento de baloico, e respectivas correntes e fixagbes, do tipo Ref.28053217 da HAGS - incluindo desmontagem dos elementos | UN 8
existentes, e execugdo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

335 (1.83 Fornecimento e montagem de assento e de baloigo, e respectivas correntes e fixagbes, do tipo Swingseat Mirage - Ref.28049731 da HAGS - incluindo desmontagem dos | UN 3
elementos existentes, e execugdo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

336 |1.84 Fornecimento e montagem de Postes @ 88,9mm para equipamento UniPlay Levander da HAGS - Ref.28061769 da HAGS - incluindo desmontagem dos elementos | UN 2
existentes, e execugao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

337 [1.85 Fornecimento e montagem de Painéis em PE de alta densidade para equipamento UniPlay Levander da HAGS - Ref.28061769 da HAGS - incluindo desmontagem dos | UN 2
elementos existentes, e execucdo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

338 [1.86 Fornecimento e montagem de Plataformas em HDPE para equipamento UniPlay Levander da HAGS - Ref.288061769 da HAGS - incluindo desmontagem dos elementos | UN 2
existentes, e execucdo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

339 (1.87 Fornecimento e montagem de Plataformas em Cordas blindadas (6x8 fios de aco galvanizado) de nylon revestido com @ minimo de 18mm para equipamento UniPlay | UN 2
Levander da HAGS - Ref.28061769 da HAGS - incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais
necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

340 |1.88 Fornecimento e montagem de painéis laterais, com jogos ou ndo, para equipamento UniPlay Levander da HAGS - Ref.28061769 da HAGS - incluindo desmontagem dos | UN 1
elementos existentes, e execucdo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

341 (1.89 Fornecimento e montagem de escorrega, em aco inox de pega Unica ou em polietileno rotomooldado para equipamento UniPlay Levander da HAGS - Ref.28061769 da | UN 1
HAGS - incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execu¢éo todos os trabalhos e fornecimento de todos 0s materiais necessarios ao seu perfeito acabamento
e funcionamento

342 11.90 Fornecimento e montagem de passa-méao para equipamento UniPlay Levander da HAGS - Ref.28061769 da HAGS - incluindo desmontagem dos elementos existentes, e [ UN 1
execucao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

343 (191 Fornecimento e montagem de guarda-corpos para equipamento UniPlay Levander da HAGS - Ref.28061769 da HAGS - incluindo desmontagem dos elementos | UN 2
existentes, e execucdo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

344 (1.92 Fornecimento e montagem de telhados para equipamento UniPlay Levander da HAGS - Ref.28061769 da HAGS - incluindo desmontagem dos elementos existentes, e | UN 1
execucdao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

345 (1.93 Fornecimento e montagem de pecgas giratorias para equipamento UniPlay Levander da HAGS - Ref.28061769 da HAGS - incluindo desmontagem dos elementos | UN 2
existentes, e execugao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

346 |1.94 Fornecimento e montagem de pegas para equipamento UniPlay Levander da HAGS - Ref.28061769 da HAGS - incluindo desmontagem dos elementos existentes, e [ UN 3
execucao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento
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347 [1.95 Fornecimento e montagem de assentos para equipamento Spinmee Inclusive Roundabout da HAGS - Ref.28062112 da HAGS - incluindo desmontagem dos elementos | UN
existentes, e execucdo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

348 [1.96 Fornecimento e montagem de assento e respectiva corrente e acessoérios respectivos para equipamento Teleférico ONE WAY3 da Bragmaia - Ref.2ELTLFO04RC1 - [ UN
incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucédo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e
funcionamento

349 |1.97 Fornecimento e montagem de cabo e acessorios respectivos para equipamento Teleférico ONE WAY3 da Bragmaia - Ref.2ELTLFO04RC1 - incluindo desmontagem dos | UN
elementos existentes, e execugéo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

350 (1.98 Fornecimento e montagem de carro de teleférico em aco inoxidavel com roldanas e mecanismo de blogueio e acessorios respectivos para equipamento Teleférico ONE | UN
WAY3 da Bragmaia - Ref.2ELTLFO04RC1 - incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucado todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais
necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

351 (1.99 Fornecimento e montagem de plataforma de teleférico e acessorios respectivos para equipamento Teleférico ONE WAY3 da Bragmaia - Ref.2ELTLFO04RC1 - incluindo | UN
desmontagem dos elementos existentes, e execugao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

352 |1.100 Fornecimento e montagem de escorrega da marca Bricantel, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos os trabalhos e fornecimento de todos | UN
0s materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

353 [1.101 Fornecimento e montagem de plataforma (piso) para equipamento da Bricantel, incluindo desmontagem dos elementos existentes e execugéo todos os trabalhos e|UN
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

354 [1.102 Fornecimento e montagem de painéis laterais, incluindo ou néo jogo, para equipamento da Bricantel, incluindo desmontagem dos elementos existentes e execugao todos | UN
os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

355 [1.103 Fornecimento e montagem de prumo ou travessa estrutural para equipamento da marca Bricantel, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos | UN
os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

356 |1.104 Fornecimento e montagem de Telhados para equipamentos da marca Bricantel incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos os trabalhos e [ UN
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

357 [1.105 Fornecimento e montagem de corrimdo para equipamento da marca Bricantel, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucao todos os trabalhos e|UN
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

358 [1.106 Fornecimento e montagem de conjunto completo de baloico (assento e correntes) para equipamento da marca Bricantel, incluindo desmontagem dos elementos [ UN
existentes, e execucao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

359 |1.107 Fornecimento e montagem de conjunto completo de rede de escalada para equipamento da marca Bricantel, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e [ UN
execucdo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

360 [1.108 Fornecimento e montagem de tanel para equipamento da marca Bricantel, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugdo todos os trabalhos e |UN
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

361 |1.109 Fornecimento e montagem de escorrega da marca Bragmaia, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucao todos os trabalhos e fornecimento de todos | UN
0s materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

362 |1.110 Fornecimento e montagem de plataforma (piso) para equipamento da Bragmaia, incluindo desmontagem dos elementos existentes e execucao todos os trabalhos e | UN
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

363 [1.111 Fornecimento e montagem de painéis laterais, incluindo ou néo jogo, para equipamento da Bragmaia, incluindo desmontagem dos elementos existentes e execugdo | UN
todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

364 |[1.112 Fornecimento e montagem de prumo ou travessa estrutural para equipamento da marca Bragmaia, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugédo todos | UN
os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

365 [1.113 Fornecimento e montagem de Telhados para equipamentos da marca Bragmaia incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucao todos os trabalhos e|UN
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

366 |1.114 Fornecimento e montagem de corrimdo para equipamento da marca Bragmaia, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugao todos os trabalhos e |UN
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento
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367 |1.115 Fornecimento e montagem de conjunto completo de baloico (assento e correntes) para equipamento da marca Bragmaia, incluindo desmontagem dos elementos | UN
existentes, e execucdo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

368 [1.116 Fornecimento e montagem de conjunto completo de rede de escalada para equipamento da marca Bragmaia, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e | UN
execucao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

369 |[1.117 Fornecimento e montagem de tunel para equipamento da marca Bagmaia, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugdo todos os trabalhos e |UN
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

370 |1.118 Fornecimento e montagem de conjunto completo de equipamento mola em resina rotomoldado, PE ou HPL da marca Bragmaia, incluindo desmontagem dos elementos | UN
existentes, e execucéo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

371 |1.119 Fornecimento e montagem de conjunto completo de equipamento balancé (sobe e desce) em aco e resina rotomoldado, PE ou HPL da marca Bragmaia, incluindo | UN
desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

372 [1.120 Fornecimento e montagem de conjunto completo de baloico (cesto e correntes) para equipamento Baloico tipo J441 da Proludic, ou equivalente, incluindo desmontagem | UN
dos elementos existentes, e execugéo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

373 1121 Fornecimento e montagem de conjunto completo de flor musical para equipamento Flor musical do tipo Play panels - J3418 da Proludic, ou equivalente, incluindo | UN
desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

374 (1122 Fornecimento e montagem de bucal completo para equipamento Intercomunicador do tipo Play panels - J3410 da Proludic, ou equivalente, incluindo desmontagem dos | UN
elementos existentes, e execucdo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

375 (1123 Fornecimento e montagem de painel lateral completo (com jogos ou nédo incluidos) para equipamento multifun¢des do tipo J47450, da Proludic, ou equivalente, incluindo | UN
desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos os trabalhos e fornecimento de todos 0os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

376 |1124 Fornecimento e montagem de plataforma para equipamento multifuncdes do tipo J47450, da Proludic, ou equivalente, incluindo desmontagem dos elementos existentes, [ UN
e execugao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

377 [1125 Fornecimento e montagem de rede de escalada para equipamento multifuncdes do tipo J47450, da Proludic, ou equivalente, incluindo desmontagem dos elementos | UN
existentes, e execucéo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

378 |1126 Fornecimento e montagem de escorrega para equipamento multifungées do tipo J47450, da Proludic, ou equivalente, incluindo desmontagem dos elementos existentes, [ UN
e execugao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

379 (1127 Fornecimento e montagem de tlnel para equipamento multifungdes do tipo J47450, da Proludic, ou equivalente, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e | UN
execucao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

380 |1128 Fornecimento e montagem de painel lateral completo (com jogos ou néo incluidos) para equipamento Casinha do tipo Playhouses - J254 da Proludic, ou equivalente, | UN
incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugdo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e
funcionamento

381 (1129 Fornecimento e montagem de plataforma (com jogos ou néo incluidos) para equipamento Casinha do tipo Playhouses - J254 da Proludic, ou equivalente, incluindo | UN
desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos os trabalhos e fornecimento de todos 0os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

382 (1130 Fornecimento e montagem de telhado (com jogos ou ndo incluidos) para equipamento Casinha do tipo Playhouses - J254 da Proludic, ou equivalente, incluindo | UN
desmontagem dos elementos existentes, e execucao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

383 1131 Fornecimento e montagem de \"presas\" de escalada para telhado de equipamento Casinha do tipo Playhouses - J254 da Proludic, ou equivalente, incluindo | UN
desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

384 (1132 Fornecimento e montagem de baloicos (assento e correntes) para Conjunto de dois baloicos tipo Swings - J472 da Proludic, ou equivalente, incluindo desmontagem | UN
dos elementos existentes, e execucéo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

385 (1133 Fornecimento e montagem de aro remate para Equipamento rotativo do tipo Rotating equipment - J2406 , da Proludic, ou equivalente, incluindo desmontagem dos | UN
elementos existentes, e execugao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

386 |1134 Fornecimento e montagem de bracos para Equipamento Escavadora do tipo The Sand Factory - J5014 da Proludic, ou equivalente, incluindo desmontagem dos | UN
elementos existentes, e execugao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

387 (1135 Fornecimento e montagem de \"pa\" para Equipamento Escavadora do tipo The Sand Factory - J5014 da Proludic, ou equivalente, incluindo desmontagem dos | UN
elementos existentes, e execucdo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento
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388 |1136 Fornecimento e montagem de assento para Equipamento Escavadora do tipo The Sand Factory - J5014 da Proludic, ou equivalente, incluindo desmontagem dos | UN
elementos existentes, e execucdo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

389 (1137 Fornecimento e montagem de apoio de pés para Equipamento de equilibrio tipo Mini-trails - J12 da Proludic, ou equivalente, incluindo desmontagem dos elementos | UN
existentes, e execugao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

390 |1138 Fornecimento e montagem de apoio de pés para Equipamento de equilibrio tipo Mini-trails - J12 da Proludic, ou equivalente, incluindo desmontagem dos elementos | UN
existentes, e execucéo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

391 1139 Fornecimento e montagem de plataforma para Escorrega de talude do tipo Slides - J1110 da Proludic, ou equivalente, incluindo desmontagem dos elementos | UN
existentes, e execucéo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

392 (1140 Fornecimento e montagem de painéis laterias para Escorrega de talude do tipo Slides - J1110 da Proludic, ou equivalente, incluindo desmontagem dos elementos | UN
existentes, e execucdo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

393 (1141 Fornecimento e montagem de prumos para Escorrega de talude do tipo Slides - J1110 da Proludic, ou equivalente, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e | UN
execucao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

394 1142 Fornecimento e montagem de painéis laterias para Escorrega de talude do tipo Slides - J1121 da Proludic, ou equivalente, incluindo desmontagem dos elementos | UN
existentes, e execucéo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

395 (1143 Fornecimento e montagem de plataforma para Escorrega de talude do tipo Slides - J1121 da Proludic, ou equivalente, incluindo desmontagem dos elementos | UN
existentes, e execucdo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

396 (1144 Fornecimento e montagem de prumos para Escorrega de talude do tipo Slides - J1121 da Proludic, ou equivalente, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e | UN
execucao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

397 (1145 Fornecimento e montagem de escorrega para Escorrega de talude do tipo Slides - J1121 da Proludic, ou equivalente, incluindo desmontagem dos elementos | UN
existentes, e execucéo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

398 |1146 Fornecimento e montagem de \"chuveiro\" para Equipamento com jogo de agua do tipo Sandpit - J1707, da Proludic, ou equivalente, incluindo desmontagem dos | UN
elementos existentes, e execucdo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

399 (1147 Fornecimento e montagem de \"bomba de agua\" para Equipamento com jogo de agua do tipo Sandpit - J1707, da Proludic, ou equivalente, incluindo desmontagem dos | UN
elementos existentes, e execugao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

400 |1148 Fornecimento e montagem de \"bascula\" para Equipamento com jogo de agua do tipo Sandpit - J1707, da Proludic, ou equivalente, incluindo desmontagem dos | UN
elementos existentes, e execucao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

401 |1149 Fornecimento e montagem de painel lateral (com jogos ou ndo) para Equipamento com jogo de agua do tipo Sandpit - J1707, da Proludic, ou equivalente, incluindo | UN
desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

402 | 1150 Fornecimento e montagem de painel horizontal (com jogos ou ndo) para Equipamento com jogo de agua do tipo Sandpit - J1707, da Proludic, ou equivalente, incluindo | UN
desmontagem dos elementos existentes, e execucéo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

403 | 1151 Fornecimento e montagem de painel horizontal para mesa do tipo J2880 da Proludic, ou equivalente, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucéo | UN
todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

404 | 1152 Fornecimento e montagem de painel horizontal para banco do tipo J2880 da Proludic, ou equivalente, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo | UN
todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

405 | 1153 Fornecimento e montagem de escada de corda horizontal para equipamento de equilibrio tipo corda bamba REF. PH 4591-73 da playplanet ou equivalente, incluindo | UN
desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

406 |1154 Fornecimento e montagem de elemento de balanceamento para slackline para equipamento de equilibrio tipo corda bamba REF. PH 4591-73 da playplanet ou [ UN
equivalente, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugdo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito
acabamento e funcionamento

407 | 1155 Fornecimento e montagem de cordas e redes para equipamento de equilibrio tipo corda bamba REF. PH 4591-73 da playplanet ou equivalente, incluindo desmontagem | UN
dos elementos existentes, e execugéo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

408 | 1156 Fornecimento e montagem de painel lateral (com jogos ou ndo) para Equipamento P3 Séries da Hi-Land, ou equivalente, incluindo desmontagem dos elementos | UN
existentes, e execucdo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento
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409 | 1157 Fornecimento e montagem de painel horizontal para Equipamento P3 Séries da Hi-Land, ou equivalente, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugdo | UN
todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

410 |1158 Fornecimento e montagem de escorrega para Equipamento P3 Séries da Hi-Land, ou equivalente, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucéo todos | UN
os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

411 | 1159 Fornecimento e montagem de lona/tela para tapamento da caixa de areia de Equipamento P3 Séries da Hi-Land, ou equivalente, incluindo desmontagem dos elementos | UN
existentes, e execugéo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

412 |1160 Fornecimento e montagem de \"presas de escalada\" para tapamento da caixa de areia de Equipamento P3 Séries da Hi-Land, ou equivalente, incluindo desmontagem | UN
dos elementos existentes, e execugdo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

413 | 1161 Fornecimento e montagem de telhado para Equipamento P3 Séries da Hi-Land, ou equivalente, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos os | UN
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

414 | 1162 Fornecimento e montagem de conjunto de baloicos (assentos e correntes) para equipamento Swing Sets Nest da Hi-Land Playgroud, ou equivalente, incluindo | UN
desmontagem dos elementos existentes, e execucao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

415 |1163 Fornecimento e montagem de escorrega da marca Oasis Urbano, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos os trabalhos e fornecimento de [ UN
todos 0s materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

416 |1164 Fornecimento e montagem de painel lateral de equipamento da Oasis Urbano, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucao todos os trabalhos e | UN
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

417 |1165 Fornecimento e montagem de plataforma (piso) para equipamento da Oasis Urbano, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucgao todos os trabalhos e [ UN
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

418 | 1166 Fornecimento e montagem de Prumo ou travessa estrutural para equipamento da marca Oasis Urbano, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo | UN
todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

419 |1167 Fornecimento e montagem de Telhado para equipamento da marca Oasis Urbano, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugao todos os trabalhos e | UN
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

420 |1168 Fornecimento e montagem de corrimédo para equipamento da marca Oasis Urbano, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucao todos os trabalhos e | UN
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

421 1169 Fornecimento e montagem de conjunto completo de baloigo (assento e correntes) para equipamento da marca Oasis Urbano, incluindo desmontagem dos elementos | UN
existentes, e execugao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

422 1170 Fornecimento e montagem de conjunto completo de equipamento mola em HPL da marca Oasis Urbano, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo | UN
todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

423 1171 Fornecimento e montagem de conjunto completo de rede de escalada para equipamento da marca Odsis Urbano, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e [ UN
execucdo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

424 11172 Fornecimento e montagem de conjunto completo de Tinel para equipamento da marca Oasis Urbano, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo | UN
todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

425 1173 Fornecimento e montagem de conjunto completo de ponte para equipamento da marca Oasis Urbano, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo | UN
todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

426 | 1174 Fornecimento e montagem de escorrega da marca HAGS, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugao todos os trabalhos e fornecimento de todos os | UN
materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

427 | 1175 Fornecimento e montagem de painel lateral de equipamento da HAGS, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos os trabalhos e fornecimento | UN
de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

428 |1176 Fornecimento e montagem de plataforma (piso) para equipamento da HAGS, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugdo todos os trabalhos e |UN
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

429 |1177 Fornecimento e montagem de Prumo ou travessa estrutural para equipamento da marca HAGS, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugao todos os | UN
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento
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430 |1178 Fornecimento e montagem de Telhado para equipamento da marca HAGS, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugdo todos os trabalhos e |UN
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

431 | 1179 Fornecimento e montagem de corrimdo para equipamento da marca HAGS, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugdo todos os trabalhos e|UN
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

432 1180 Fornecimento e montagem de conjunto completo de baloico (assento e correntes) para equipamento da marca HAGS, incluindo desmontagem dos elementos existentes, [ UN
e execugao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

433 |1181 Fornecimento e montagem de conjunto completo de equipamento mola em HPL da marca HAGS, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos | UN
os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

434 1182 Fornecimento e montagem de conjunto completo de equipamento mola em resina rotomoldada da marca HAGS, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e | UN
execucao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

435 1183 Fornecimento e montagem de conjunto completo de rede de escalada para equipamento da marca HAGS, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo | UN
todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

436 |1184 Fornecimento e montagem de conjunto completo de equipamento mola em HPL da marca HAGS, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos | UN
os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

437 1185 Fornecimento e montagem de conjunto completo de Tinel para equipamento da marca HAGS, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos os | UN
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

438 |1186 Fornecimento e montagem de conjunto completo de ponte para equipamento da marca HAGS, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucao todos os | UN
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

439 |1187 Fornecimento e montagem de escorrega da marca Proludic, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos os trabalhos e fornecimento de todos | UN
0s materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

440 |1188 Fornecimento e montagem de painel lateral de equipamento da Proludic, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucdo todos os trabalhos e |UN
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

441 1189 Fornecimento e montagem de plataforma (piso) para equipamento da Proludic, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execu¢éo todos os trabalhos e|UN
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

442 1190 Fornecimento e montagem de Prumo ou travessa estrutural para equipamento da marca Proludic, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos | UN
os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

443 1191 Fornecimento e montagem de Telhado para equipamento da marca Proludic, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugao todos os trabalhos e |UN
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

444 11192 Fornecimento e montagem de corrimdo para equipamento da marca Proludic, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugédo todos os trabalhos e|UN
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

445 1193 Fornecimento e montagem de conjunto completo de baloigo (assento e correntes) para equipamento da marca Proludic, incluindo desmontagem dos elementos | UN
existentes, e execugao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

446 1194 Fornecimento e montagem de conjunto completo de equipamento mola em HPL da marca Proludic, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucao todos | UN
os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

447 1195 Fornecimento e montagem de conjunto completo de equipamento mola em resinas rotomoldado da marca Proludic, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e | UN
execucdo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

448 | 1196 Fornecimento e montagem de conjunto completo de rede de escalada para equipamento da marca Proludic, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e | UN
execucdao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

449 1197 Fornecimento e montagem de conjunto completo de equipamento mola em HPL da marca Proludic, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execug¢édo todos | UN
os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

450 1198 Fornecimento e montagem de conjunto completo de Tunel para equipamento da marca Proludic, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugdo todos os | UN
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento
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451 1199 Fornecimento e montagem de conjunto completo de pontes para equipamentos da marca Proludic, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugédo todos | UN
os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

452 1200 Fornecimento e montagem de plataforma (incluindo dobradicas se necessario) para equipamento Sand and Water da Playdale Ref.2 PPDSW1X1S, incluindo | UN
desmontagem dos elementos existentes, e execugao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

453 1201 Fornecimento e montagem de painel lateral para equipamento Sand and Water da Playdale Ref.2 PPDSW1X1S, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e | UN
execucao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

454 11202 Fornecimento e montagem de painel Roda de agua em policarbonato para equipamento Sand and Water da Playdale Ref.2 PPDSW1X1S, incluindo desmontagem dos | UN
elementos existentes, e execucdo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

455 1203 Fornecimento e montagem de Painel de suporte de cobertura para equipamento Log Cabine da Playdale ref.2 PPDLC#ABS, incluindo desmontagem dos elementos | UN
existentes, e execugao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

456 | 1204 Fornecimento e montagem de Plataforma de Skate, incluindo correntes, para equipamento Air Rider da Playdale ref.2 PPDLCARX, incluindo desmontagem dos | UN
elementos existentes, e execucao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

457 11205 Fornecimento e montagem de assento para equipamento \"escavadora Tollo\" da Stilum ref® PST51110401, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e [ UN
execucdao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

458 | 1206 Fornecimento e montagem de \"pa\" em aco inoxidavel para equipamento \"escavadora Tollo\" da Stilum ref® PST51110401, incluindo desmontagem dos elementos | UN
existentes, e execucdo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

459 |1207 Fornecimento e montagem de terminais dos bracos de manobra para equipamento \"escavadora Tollo\" da Stilum ref@ PST51110401, incluindo desmontagem dos | UN
elementos existentes, e execugao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

460 |1208 Fornecimento e montagem de conjunto completo de baloico (cesto e correntes) para equipamento Baloi¢o de ninho de passaro Ref.2 137417M marca Lappset, incluindo | UN
desmontagem dos elementos existentes, e execugao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

461 | 1209 Fornecimento e montagem de escorrega tubular para equipamento da CEMER Ref.2 PCMEKOMO32, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo | UN
todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

462 |1210 Fornecimento e montagem de escorrega linear para equipamento da CEMER Ref.2 PCMEKOMO32, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execuc¢éo todos | UN
os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

463 | 1211 Fornecimento e montagem de escorrega espiral para equipamento da CEMER Ref.2 PCMEKOMO32, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo | UN
todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

464 |1212 Fornecimento e montagem de plataforma para equipamento da CEMER Ref.2 PCMEKOMO32, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos os | UN
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

465 |1213 Fornecimento e montagem de painel lateral para equipamento da CEMER Ref.2 PCMEKOMO32, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execu¢éo todos os | UN
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

466 |1214 Fornecimento e montagem de telhado para equipamento da CEMER Ref.2 PCMEKOMO32, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucao todos os | UN
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

467 | 1215 Fornecimento e montagem de rampa de acesso para equipamento da CEMER Ref.2 PCMEKOMO12, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo | UN
todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

468 | 1216 Fornecimento e montagem de escorrega tubular para equipamento da CEMER Ref.2 PCMEKOMO32, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugdo | UN
todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

469 | 1217 Fornecimento e montagem de escorrega linear para equipamento da CEMER Ref.2 PCMEKOMO32, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos | UN
os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

470 |1218 Fornecimento e montagem de plataforma para equipamento da CEMER Ref.2 PCMEKOMO12, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos os | UN
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

471 |1219 Fornecimento e montagem de painel lateral para equipamento da CEMER Ref.2 PCMEKOMO12, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos os | UN
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento
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472 1220 Fornecimento e montagem de telhado para equipamento da CEMER Ref.2 PCMEKOMO12, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucdo todos os | UN
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

473 | 1221 Fornecimento e montagem de escorrega da marca Miracle, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execug¢édo todos os trabalhos e fornecimento de todos os | UN
materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

474 11222 Fornecimento e montagem de painel lateral de equipamento da Miracle, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucdo todos os trabalhos e |UN
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

475 1223 Fornecimento e montagem de plataforma (piso) para equipamento da Miracle, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugdo todos os trabalhos e |UN
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

476 | 1224 Fornecimento e montagem de Prumo ou travessa estrutural para equipamento da marca Miracle, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucdo todos os | UN
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

477 1225 Fornecimento e montagem de Telhado para equipamento da marca Miracle, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execug¢do todos os trabalhos e|UN
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

478 | 1226 Fornecimento e montagem de corrimao para equipamento da marca Miracle, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucdo todos os trabalhos e |UN
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

479 | 1227 Fornecimento e montagem de conjunto completo de equipamento mola em HPL da marca Miracle, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execug¢édo todos | UN
os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

480 |1228 Fornecimento e montagem de conjunto completo de equipamento mola em resinas rotomoldado da marca Miracle, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e | UN
execucao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

481 | 1229 Fornecimento e montagem de conjunto completo de rede de escalada para equipamento da marca Miracle, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e | UN
execucao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

482 1230 Fornecimento e montagem de conjunto completo de equipamento mola em HPL da marca Miracle, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucéo todos | UN
os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

483 | 1231 Fornecimento e montagem de conjunto completo de Tunel para equipamento da marca Miracle, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos os | UN
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

484 1232 Fornecimento e montagem de conjunto completo de ponte para equipamento da marca Miracle, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucao todos os | UN
trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

485 1233 Fornecimento e montagem de escorrega da marca VecoJuncal, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugao todos os trabalhos e fornecimento de | UN
todos 0s materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

486 |1234 Fornecimento e montagem de painel lateral de equipamento da VecoJduncal, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execuc¢do todos os trabalhos e|UN
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

487 1235 Fornecimento e montagem de plataforma (piso) para equipamento da VecoJuncal, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucéo todos os trabalhos e [ UN
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

488 |1236 Fornecimento e montagem de Prumo ou travessa estrutural para equipamento da marca VecoJduncal, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo | UN
todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

489 |1237 Fornecimento e montagem de Telhado para equipamento da marca VecoJuncal, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos os trabalhos e|UN
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

490 |1238 Fornecimento e montagem de corrimdo para equipamento da marca VecoJuncal, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execucao todos os trabalhos e | UN
fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

491 | 1239 Fornecimento e montagem de conjunto completo de baloigo (assento e correntes) para equipamento da marca VecoJuncal, incluindo desmontagem dos elementos | UN
existentes

492 |1240 Fornecimento e montagem de conjunto completo de equipamento mola em HPL da marca VecoJduncal, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo | UN
todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento
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493 | 1241 Fornecimento e montagem de conjunto completo de equipamento mola em resinas rotomoldado da marca VecoJuncal, incluindo desmontagem dos elementos | UN 2
existentes, e execucdo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

494 | 1242 Fornecimento e montagem de conjunto completo de rede de escalada para equipamento da marca VecoJuncal, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e | UN 1
execucao todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

495 | 1243 Fornecimento e montagem de conjunto completo de equipamento mola em HPL da marca VecoJduncal, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo | UN 2
todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

496 |1244 Fornecimento e montagem de conjunto completo de cabo de slide e elementos de fixagdo e deslizamento para equipamento da marca VecoJuncal, incluindo | UN 1
desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

497 | 1245 Fornecimento e montagem de conjunto completo de ponte para equipamento da marca VecoJuncal, incluindo desmontagem dos elementos existentes, e execugéo todos | UN 5
os trabalhos e fornecimento de todos os materiais necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

498 | 1246 Fornecimento e montagem de vedacéo formada por postes em madeira tratada em autoclave de seccéo circular, idénticos aos existentes, com altura minima idéntica a [ m 100
existente cravados no solo em pelo menos 0,50m, ou fixos em macicos de betdo incluindo o fornecimento e montagem de portdo no mesmo material e todos os
materiais e trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento

499 | 1247 Fornecimento e montagem de vedac&o formada por painéis metéalicos bekaert idénticos aos existentes, com altura minima idéntica a existente cravados no solo em pelo | m 100
menos 0,50m, ou fixos com parafusos em inox aos macicos de betdo incluindo o fornecimento e montagem de portdo no mesmo material e todos os materiais e
trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento

500 (1248 Fornecimento e montagem de folha de portdo em madeira tratada em autoclave idéntico ao existente, com altura minima idéntica a existente incluindo o fornecimento e [ m 6
montagem de ferragens e de todos os materiais e trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento

501 (1249 Fornecimento e montagem de folha de portdo metalico bekaert idéntico ao existente, com altura minima idéntica a existente incluindo o fornecimento e montagem de | m 6
ferragens e de todos os materiais e trabalhos necessérios ao seu perfeito acabamento

502 |1250 Fornecimento e montagem de folha de portdo metalico em HPL c/ estrutura formada por tubos de aco galvanizado a quente, réguas verticais em HPL, com altura minima | m 6
de 0,90mt.através de cravagdo no solo em pelo menos 0,50m, ou fixa em macicos de betdo idéntico ao existente, com altura minima idéntica a existente incluindo o
fornecimento e montagem de ferragens e de todos os materiais e trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento

503 [1251 Fornecimento e montagem de folha de portdo metélico em HPL c/ estrutura formada por tubos de ago galvanizado a quente, réguas verticais em HPL, com altura minima | m 6
de 0,90mt.através de cravagdo no solo em pelo menos 0,50m, ou fixa em macicos de betdo idéntico ao existente, com altura minima idéntica a existente incluindo o
fornecimento e montagem de ferragens e de todos os materiais e trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento

504 |1252 Remocédo de toda a areia existente no piso do parque infantil e transporte a vazadouro a indicar pela fiscalizacdo, preparacéo do fundo de caixa, incluindo todos os | m3 1300
materiais e trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento e ainda:
- Desinfecgéo e desinfestacdo de todo o espago com produtos adequados a utilizacéo do espago;
- Fornecimento e aplicagéo de manta geotéxtil no fundo de caixa e nas laterais
- Fornecimento e aplicagédo de areia do mar, lavada, sem particulas de lodo, de argila, ou de outras impurezas, e com granulometria de 0,2 a 2 mm garantindo a
profundidade minima de 300mm caso nédo existam fundagées ou 400mm contados a partir da face superior da fundacao;
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