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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO, PSS, PGR
1 1.1 Montagem de desmontagem de estaleiro, incluíndo após conclusão dos trabalhos a limpeza do local e reposição das condições iniciais, em todo o perímetro de trabalho. vg 1
2 1.2 Apresentação e implementação do plano de segurança e saúde (PSS) de acordo com o Dec.Lei 273/2003 de 29 de Out. e legislação complementar aplicável. vg 1
3 1.3 Apresentação e implementação do plano e getão de resíduos ( PGR) de construção de acordo com o Dec.Lei 46/2008 de 12 de Março e legislação complementar

aplicável.
vg 1

 2 DEMOLIÇÕES
4 2.1 Remoção das Telhas de Fibrocimento da Cobertura do Pavilhão Desportivo, por empresa certificada para o efeito, incluíndo transporte a depósito adequado de acordo

com as exigências legais aplicáveis.
m2 442

 3 PAVILHÃO DESPORTIVO
5 3.1 Fornecimento e aplicação de telhas em painel sadwich 30 mm de espessura de poliuretano, incluíndo parafusos de fixação e vedantes, incluindo todos os materiais

necessários a sua execução
m2 442

6 3.2 Fornecimento e impermeabilização dos canaletes em betão pré esforçado existentes com sistema de impermeabilização de base cimenticia, tipo MAPEI, Mapelastic,
reforçado com rede em fibra de vidro anti-alcalina

m2 460

7 3.3 Fornecimento e assentamento de pavimento Desportivo com acabamento em Laminado em Madeira de Carvalho, o sistema tem de ser composto por uma estrutura
inferior em lâmina de polietileno estendida previamente sobre a
base existente, que evita a penetração da humidade por capilaridade e efectua a barreira de vapor. A estrutura é composta na sua parte inferior por uns suportes
elásticos de desenho tronco cónico sendo 11 unidades por metro quadrado, altura de 30mm, diâmetro superior de 65 mm e
inferior de 40mm, fabricados mediante o sistema de modelada rotacional. Os suportes elásticos são instalados sob duas placas de contraplacado marítimo de 9 mm + 9
mm, de modo a garantir a uniformidade e estabilidade da superfície final, cruzadas a 70º cada uma delas e parafusadas entre si. Sobre as mesmas e uma vez que a
planimetria é uniforme procede-se à instalação de régua de madeira de carvalho de 14mm espessura sendo 4mm maciço, devidamente acabado com três camadas de
verniz específico (tipo BONA) de alta resistência

m2 594,21

8 3.4 Marcação de linhas de jogo para as seguintes modalidades:
Andebol/Futsal; Basquetebol.

vg 1

9 3.5 Fornecimento e assentamento de rodapé ventilado ml 105
 4 CAMPO DE JOGOS SINTÉTICO

10 4.1 Fornecimento, distribuição, nivelamento e compactação de camada de Inerte do tipo \"Tout-Venant\" com uma espessura média de 100mm, incluindo todos os trabalhos
necessários. M2

m2 2695

11 4.2 Execução de remate em betão no lado exterior das caleiras para respectiva protecção em rampa com inclinação de 45º e todos os trabalhos necesários ao bom
funcionamento. Ml

ml 217

12 4.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELVA SINTETICA, 20 MM ALT, 6600 DETEX, 20 PUNTADAS. CARGAS DE AREIA DE SILICA CONFORME FICHA TÉCNICA
ANEXA.
(inclui marcação Futsal/Andebol, marcação simplificada de 4 retangulos de lançamento de Basquetebol e marcação de 4 pistas de Atletismo).

m2 2695
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