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TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS

0.1

NOTA: Gestéo de residuos em obra - O preco final da proposta tera que ter em em conta
a execucdo de todos os trabalhos e implementacdo das medidas, metodologias de
triagem, tarefas de reutilizagéo e/ou reciclagem previstas na legislagdo em vigor para o
tratamento de residuos, incluindo carga mecénica ou manual dentro da obra e transporte
de lixos efou entulhos e dos produtos resultantes das demolicdes e remogdes para
reutilizagdo e/ou reciclagem e/ou para entrega em operadores licenciados e autorizados,
todos os encargos com os operadores licenciados, empolamento, taxas e montagem de
equipamentos e servigos.

0.2

NOTA:Os pagamentos relativos a trabalhos que, por determinagdo da CML, sejam
executados nos dias Uteis entre as 22 horas de um dia e as 7 horas do dia seguinte,
terdo um acréscimo de 20%, devendo neste caso as requisigdes e os mapas de medicdo
trazer a respetiva indicag&o.

Os pagamentos relativos a trabalhos que, por determinagdo da CML, sejam executados
aos sabados, domingos e feriados terdo um acréscimo de 35%, devendo neste caso as
requisi¢bes e os mapas de medig&o trazer a respetiva indicago.

Os pagamentos relativos a trabalhos realizados no interior de coletores em carga terdo
um acréscimo de 20%, excetuando-se os trabalhos de ligag&o ao coletor.

Os pagamentos relativos a trabalhos, em que o efeito das marés se faga sentir, sofrerdo
um acréscimo de 50%.
Os pagamentos relativos a trabalhos realizados em arruamentos até 3m de largura terdo
um acréscimo de 50%, devendo neste caso as requisi¢des e os mapas de medigéo trazer
a respetiva indicagéo.

0.3

NOTA: Em todos os trabalhos, e assim no seu preco, devem considerar-se incluida a
execugao de todos os trabalhos preparatorios ou acessorios nomeadamente a execugéo
de montagem, construgdo, manutengdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro,
satisfazendo as prescri¢des relativas a seguranga, higiene e saide no trabalho, trabalhos
de restabelecimento de todas as serviddes e serventias que sejam necessarios executar,
bem como de construgdo de acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em
conformidade com a legislagdo em vigor, incluindo painel de identificagdo, vedacéo da
obra, mobilizagdo de equipamento para execugdo dos trabalhos, limpeza final da obra
nos limites de intervengdo, com todos os trabalhos e materiais necessarios. Assim como,
qualquer outro trabalho preparatdrio ou acessorio inscrito no caderno de encargos e no
documento “Descricéo dos trabalhos preparatorio ou acessérios” incluido no processo da
empreitada. E ainda:  Nos pregos atribuidos a escavagéo deveréo estar incluidos os
referentes a entivagao e baldeacéo; o aterro devera ser realizado com terras cirandadas
e sem pedras e outros materiais, e s6 apos aprovagéo da fiscalizag&o.

As manilhas de betdo devem apresentar armadura normal ou reforgada, simples ou
dupla, consoante o valor de compressao diametral.

Nos pregos atribuidos as manilhas estdo incluidos o fornecimento e assentamento no
leito da vala. O betdo devera ter a compacidade que garanta a satisfagdo do requisito de
durabilidade face ao tipo de ambiente da obra.

+ Aguas residuais unitarias: o betdo devera cumprir as exigéncias da classe de exposicao
ambiental XA1 e a classe de resisténcia minima de C30/37.

« Aguas residuais pluviais: o betdo devera cumprir as exigéncias da classe de exposicao
ambiental XC2 e a classe de resisténcia minima de C25/30.

+ Aguas residuais unitarias e pluviais e efeito de maré: o betdo devera cumprir as
exigéncias da classe de exposicdo ambiental XS3 e a classe de resisténcia minima de
C35/45. A tubagem devera ser provida de junta flexivel aplicada pelo fornecedor e ter um
coeficiente de rugosidade K = 80 m1/3 s-1 para a formula de Manning — Strickler. A
capacidade de resisténcia ao esmagamento do colector assente para tubos flexiveis,
deve igualar ou exceder as cargas que lhe s@o impostas pelo peso préprio do terreno e
pelas sobrecargas rolantes. Para os colectores com secgbes ovais/ovoides e
quadrangulares devera ser tida em conta a secgdo equivalente a secgao circular.

PLACA DE OBRA

N.D.

Fornecimento e colocagéo em obra de painel de informagao, segundo modelo a definir
pelo Dono da Obra, onde conste a identificagdo da Obra, do Dono da Obra, do
Empreiteiro Adjudicatario com mengao do respectivo alvara, bem como todos os
elementos informativos considerados relevantes pelo Dono da Obra. Tudo de modo a
salvaguardar a legislagéo em vigor nomeadamente o previsto no art®. 348° do Dec-Lei n.°
18/08 de 18 Dezembro. As dimensdes s&o 0,80 x 1,20 m.

[Un]

300,00

MOVIMENTO DE TERRAS

IEMTSPQ

Sondagens e pesquisas
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2141

Execugdo de bombagem de aguas em valas com bombas com poténcia até 1 kW,
incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios.

th]

7,00

Execugdo de sondagens através de escavagdo manual até 1,50 m de profundidade, até
0,4m de espessura de betdo betuminoso efou calgada com bases em betéo até 0,15m,
incluindo reposigao/repavimentacéo, aterro da vala com material de aredo/“tout-venant”
para determinar a origem de abatimentos no pavimento, incluindo todos os trabalhos
acessorios e complementares necessarios, nomeadamente entivagéo, bombagem de
aguas e remogao e transporte de todos os materiais sobrantes a operador.

[Un]

435,00

213

Execugdo de sondagens através de escavagao mecanica até 2,50 m de profundidade,
até 0,4m de espessura de betdo betuminoso e/ou calgada com bases em betdo até
0,15m, incluindo reposi¢ao/repavimentago, aterro da vala com material de aredo/“tout-
venant” para determinar a origem de abatimentos no pavimento, incluindo todos os
trabalhos acessorios e complementares necessarios, nomeadamente entivagéo,
bombagem de aguas e remogao e transporte de todos os materiais sobrantes a operador.

[Un]

745,00

N.D.

Execugao de sondagens através de escavagao mecénica até 3,50 m de profundidade,
até 0,4m de espessura de betao betuminoso e/ou calgada com bases em betéo até
0,15m, incluindo reposi¢ao/repavimentago, aterro da vala com material de aredo/“tout-
venant” para determinar a origem de abatimentos no pavimento, incluindo todos os
trabalhos acessorios e complementares necessarios, nomeadamente entivagao,
bombagem de aguas e remogao e transporte de todos os materiais sobrantes a operador.

[Un]

1235,00

IEMTPRZ

22

Escavacao em abertura de cx. de pavimento ou estabel. de rasantes

N.D.

2.21

Escavag@o para abertura de caixa em pavimentos ou em estabelecimento de rasantes,
em terreno de qualquer natureza e com qualquer processo de escavagao incluindo todos
os trabalhos acessorios e complementares necessarios.

[m?]

6,50

IEMTESG

Escavacao em abertura de valas

N.D.

Escavag@o mecanica para abertura de valas incluindo baldeag&o, entivagdo, bombagem
se necessario e regularizagdo de fundo, até 6,00 m em rocha branda, e todos os
trabalhos acessorios e complementares necessarios.

[(m’]

33,00

N.D.

Escavagao manual para abertura de valas incluindo baldeag&o, bombagem se necesséario
entivacéo e regularizagdo de fundo, em terras de qualquer natureza e todos os trabalhos
acessorios e complementares necessarios.

[(m’]

42,00

I[EMTESGO1

Escavag@o mecanica para abertura de valas incluindo baldeag&o, entivagdo, bombagem
se necessario e regularizagéo de fundo até 6,00 m em rocha dura, e todos os trabalhos
acessorios e complementares necessarios.

[(m’]

50,00

N.D.

Escavag@o mecanica para abertura de valas incluindo baldeag&o, entivagdo, bombagem
se necessario e regularizagéo de fundo até 6,00 m em terras, e todos os trabalhos
acessorios e complementares necessarios.

[(m’]

18,00

I[EMTESG12

Escavag@o mecanica para abertura de valas incluindo baldeag&o, entivagdo, bombagem
se necessario e regularizagdo de fundo superior a 6,00 m, em terras, e todos os
trabalhos acessorios e complementares necessarios.

[(m’]

35,00

IEMTATR

24

Aterros incluindo espalhamento de terras

IEMTATRO6

2441

Cumulagao, rega e recalque de valas até 6,00 m com terreno da propria vala depois de
cirandado, e todos os trabalhos acessérios e complementares necessarios.

[m’]

7,50

IEMTATRO8

242

Cumulagao, rega e recalque de valas com profundidade superior a 6,00 m com terreno
de qualquer natureza, e todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios.

[m’]

14,00

N.D.

243

Cumulagdo, rega e recalque de valas com aredo incluindo o seu fornecimento e
espalhamento, por camadas de 0,30 m, e todos os trabalhos acessorios e
complementares necessarios.

[m’]

22,00

N.D.

244

Fornecimento e execugdo de enrocamento ap6s recalque incluindo espalhamento e
arrumagao manual.

[m’]

53,00

N.D.

245

Fornecimento e execugdo de camada em agregado britado de granulometria extensa
tratado com cimento, na razdo de 110Kg/m3, ¢/ 0,20m depois do recalque, incluindo
espalhamento e compactagédo e todos os trabalhos acessorios e complementares
necessarios.

[m?]

32,50

N.D.

Transporte de terras

N.D.

Transporte incluindo carga (mecanica) e descarga de terras e rocha provenientes de
escavagdes, para operador licenciado, incluindo todos os trabalhos acessérios e
complementares necessarios, mediante apresentacéo de guia de entrega.

[m]

5,00

ARRANQUES E REPOSIGOES

IEARARR

Arranques
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IEARARRO1 3.1.1  |Arranque de lajes de caixas de visita incluindo arranque de pavimento, escavagao e sua
arrumagao, incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares necessarios. [Un] 43,00

N.D. 3.1.2 |Arranque de colectores de tubos/manilhas circulares, entre 200mm e 500mm de

di@metro, s/ aproveitamento de material, incluindo a sua elevagao e arrumagao e todos
os trabalhos acessorios e complementares necessarios. m 17,00

N.D. 3.1.3 |Arranque de colectores de tubos/manilhas circulares, entre 600mm e 1200mm de

di@metro, s/ aproveitamento de material, incluindo a sua elevagao e arrumagao e todos
os trabalhos acessorios e complementares necessarios. m 27,50

N.D. 3.1.4 |Arranque de cascdes em colectores, incluindo a sua elevagéo e empilhamento, incluindo
todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios. [m?] 23,00

IEARARR15 3.1.5 |Execucédo de demoli¢éo de elementos de betéo, incluindo todos os trabalhos acessérios
e complementares necessarios. [m?] 39,00

IEARARR16 3.1.6 |Demoli¢do de colectores de alvenaria até 0,70x1,05 m, incluindo a sua elevagao e todos
os trabalhos acessorios e complementares necessarios. [m] 25,00

IEARARR17 3.1.7 |Demolicdo de colectores de alvenaria de 0,80x1,20 a 1,80x1,20 m, incluindo a sua
elevacio e todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios. [m] 42,00

IEARARR18 3.1.8 |Demoli¢do de colectores de betdo até 0,70x1,05 m, incluindo a sua elevagéo e todos os
trabalhos acessérios e complementares necessarios. [m] 31,00

IEARARR19 3.1.9 |Demolicdo de colectores de betdo de 0,80x1,20 m a 1,80x1,20 m, incluindo a sua
elevacio e todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios. [m?] 56,50

IEARARR21 3.1.10 |Arranque de calgadas incluindo camada de assentamento e todos os trabalhos
acessorios e complementares necessarios. [m?] 20,00

N.D. 3.1.11 |Arranque de pavimento em misturas betuminosas até 15 cm de espessura,
incluindotodos os trabalhos acessorios e complementares necessarios. [m?] 5,00

N.D. 3.1.12 |Arranque de pavimento com misturas betuminosas entre 15 cm e 30 cm de espessura,
incluindo _todos os trabalhos acessérios e complementares necessarios. [m?] 8,00

IEARARR24 3.1.13 |Arranque com aproveitamento de lancil incluindo todos os trabalhos acessérios e
complementares necessarios. [m] 3,50

N.D. 3.1.14 |Arranque sem aproveitamento de lancil incluindo todos os trabalhos acessorios e
complementares necessarios. [m] 2,50

IEARARR22 3.1.15 |Arranque com aproveitamento de lajedo incluindo camada de assentamento e todos os
trabalhos acessorios e complementares necessarios. [m?] 2,50

IEARARRO3 3.1.16 |Arranque de sarjetas, incluindo arranque do pavimento e escavagao sem aproveitamento
de material. [Un] 50,00

N.D. 3.1.17 |Arranque das caixas de visita existentes constituidas por anéis de betdo ou alvenaria, por

cada metro de profundidade, incluindo remogéo do material para operador licenciado ou
local a indicar pela fiscalizagéo e de conta do empreiteiro e todos os trabalhos acessérios

e complementares necessarios. [m] 30,00
IEARARR38 3.1.18 |Arranque de aro e grade de sumidouro, incluindo todos os trabalhos acessérios e
complementares necessarios. [Un] 8,00
IEARARR40 3.1.19 |Arranque de calgada de cubos de granito ou blocos de basalto, com revestimento parcial
com betuminoso, incluindo camada de assentamento, e todos os trabalhos acessérios e
complementares necessarios. [m?] 5,50
IEARARR44 3.1.20 |Arranque de calhas pluviais € sua remogdo para vazadouro do empreiteiro e por este
obtido, incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios. [m] 3,50
N.D. 3.1.21 |Arranque com aproveitamento de pavimento em blocos de betdo (tipo Pavé), incluindo
camada de assentamento e todos os trabalhos acessérios e complementares
necessarios. [m?] 4,50
|IEARREP 3.2 |Reposigcdes
IEARREP32 3.2.1 |Reposicéo de calgada de vidrago com juntas e camada de assentamento em mistura de

cimento e areia do rio, lavada, ao trago 1:4 com espessura final média 0,04 m, incluindo
regularizagéo e compactagdo da plataforma de apoio e todos os trabalhos acessorios e
complementares necessarios. [m?] 20,00

N.D. 3.2.2 |Reposicéo de calgada de cubos de granito com juntas e camada de assentamento em
mistura de cimento e areia do rio, lavada, ao trago 1:3 com espessura final média 0,05 m,
incluindo regularizagdo e compactagéo da plataforma de apoio e todos os trabalhos

acessorios e complementares necessarios. [m?] 13,00

IEARREPO1 3.2.3 |Reposicéo de lajes de acesso de caixas de visita, incluindo todos os trabalhos acessérios
e complementares necessarios. [Un] 18,00

N.D. 3.24 |Reposicéo de lajes, lajetas ou outros elementos que fazem parte de colectores, incluindo

a sua elevagdo e empilhamento, assim como, todos os trabalhos acessérios e
complementares necessarios. [Un] 16,00
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N.D. 3.2.5 |Reposicéo de pavimento em blocos de betdo (tipo Pavé), com juntas preenchidas com
areia fina e camada de assentamento em areia grossa com espessura final média 0,03
m, incluindo regularizagdo e compactagdo da plataforma de apoio e todos os trabalhos
acessorios e complementares necessérios. [m?] 20,00

IEARREP28 3.26 |Reposicdo de lancil ¢/ arranjo da fundagdo existente, assente em argamassa hidraulica
de cimento e areia do rio, lavada ao trago 1:3, incluindo cortes da faixa aproveitada e
todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios. [m] 15,00

|IEARARP 3.3 |Arranques e reposigoes

IEARARP04 3.3.1 |Arranque e reposicdo de tampas de caixas de visita, ¢/ alteamento de caixa até 0,50m,
incluindo todos os fornecimentos e trabalhos acessorios e complementares necessarios. [Un] 77.00

IEARARP09 3.3.2 |Arranque e reposicdo de grades de sumidouro de 0,67x0,36m, incluindo todos os
fornecimentos e trabalhos acessorios e complementares necessarios. [Un] 65,00

- 4. |EXECUGAO DE BETOES

N.D. 41. |Fornecimento e colocagdo de betdo C12/15, apiloado ou vibrado mecanicamente
incluindo cofragem, descofragem, e todos os trabalhos acessorios e complementares
necessarios. [m?] 130,00

N.D. 4.2. |Fornecimento e colocagdo de betdo C20/25, apiloado ou vibrado mecanicamente
incluindo cofragem, descofragem, e todos os trabalhos acessorios e complementares
necessarios. [m?] 188,00

N.D. 4.3. |Fornecimento e colocagéo de betdo C25/30, apiloado ou vibrado mecanicamente
incluindo cofragem, descofragem, e todos os trabalhos acessdrios e complementares
necessarios. [m?] 202,00

5. |[EXECUGAO DE COLECTORES

|IEECREF 5.1 |Execucao de coletores em manilhas de betdo armado e refor¢cado

N.D. 5.1.1 |Fornecimento e assentamento de colector de didmetro de 0,600 m em manilhas de betdo
armado reforgado, incluindo todos os trabalhos acessdrios e complementares
necessarios. Classe resisténcia minima compressao diametral de 90KN/m. [m] 144,00

N.D. 5.1.2 |Fornecimento e assentamento de colector de didmetro de 0,800 m em manilhas de betdo
armado reforgado, incluindo todos os trabalhos acessdrios e complementares
necessarios. Classe resisténcia minima compressao diametral de 90KN/m. [m] 187,50

N.D. 5.1.3 |Fornecimento e assentamento de colector de didmetro de 1,000 m em manilhas de betdo
armado reforgado, incluindo todos os trabalhos acessdrios e complementares
necessarios.Classe resisténcia minima compressao diametral de 90KN/m. [m] 288,00

N.D. 5.1.4 |Fornecimento e assentamento de colector de didmetro de 1,200 m em manilhas de betdo
armado reforgado, incluindo todos os trabalhos acessdrios e complementares
necessarios. Classe resisténcia minima compressao diametral de 90KN/m. [m] 360,00

N.D. 5.1.5 |Fornecimento e assentamento de colector de didmetro de 1,500 m em manilhas de betdo
armado reforgado, incluindo todos os trabalhos acessdrios e complementares
necessarios. Classe resisténcia minima compressao diametral de 90KN/m. [m] 504,00

N.D. 5.1.6 |Fornecimento e assentamento de colector de didmetro de 1,800 m em manilhas de betdo
armado reforgado, incluindo todos os trabalhos acessdrios e complementares
necessarios. Classe resisténcia minima compressao diametral de 90KN/m. [m] 960,00

IEECPVC 5.2 |Execucdo de colectores em tubos de PVC

IEECPVCO01 5.2.1 |Fornecimento e assentamento de colector de diametro de 160 mm em tubos de PVC e
PN 10, incluindo todos os trabalhos acessdrios e complementares necessarios. [m] 30,00

IEECPVCO01 5.2.2 |Fornecimento e assentamento de colector de didmetro de 200 mm em tubos de PVC e
PN 10, incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares necessérios. [m] 40,00

IEECPVC02 5.2.3 |Fornecimento e assentamento de colector de diametro de 250 mm em tubos de PVC e
PN 10, incluindo todos os trabalhos acessdrios e complementares necessarios. [m] 62,00

IEECPVCO03 5.2.4 |Fornecimento e assentamento de colector de didmetro de 315 mm em tubos de PVC e
PN 10, incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares necessérios. [m] 99,00

IEECPVC04 5.2.5 |Fornecimento e assentamento de colector de didmetro de 400 mm em tubos de PVC e
PN 10, incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios . [m] 180,00

N.D. 5.2.6 |Fornecimento e assentamento de colector de diametro de 500 mm em tubos de PVC e
PN 10, incluindo todos os trabalhos acessérios € complementares necessarios . [m] 280.50

N.D. 5.2.7 |Fornecimento e assentamento de colector de didmetro de 600 mm em tubos de PVC e
PN 10, incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios . [m] 511,50

IEECPEAD 5.3 |Execucao de colectores em tubos de Polietileno de alta densidade

N.D. 5.3.1 |Fornecimento e assentamento de colector (0,315m) em tubo de polietileno de alta
densidade, PN10, incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares
necessarios. [m] 90,00

IEECPEADO1 5.3.2 |Fornecimento e assentamento de colector (0,40m) em tubo de polietileno de alta
densidade, PN10, incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares
necessarios. [m] 145,00
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IEECGRE

5.4

EXECUGAO DE COLECTORES - Execugio de colectores em manilhas de grés

I[EECGRE05

541

Fornecimento e assentamento de colector (didmetro 0,30m) em manilhas grés, incluindo
todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios. Classe de resisténcia 160
(Norma Européia EN 295)

[m]

144,00

I[EECGREO7

54.2

Fornecimento e assentamento de colector (didmetro 0,40m) em manilhas grés, incluindo
todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios. Classe de resisténcia 160
(Norma Européia EN 295)

[m]

240,00

IEECGRE08

543

Fornecimento e assentamento de colector (didmetro 0,50m) em manilhas grés, incluindo
todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios. Classe de resisténcia 160
(Norma Européia EN 295)

[m]

350,00

N.D.

5.5

Execucao de ramais de ligagéo e de colectores de sumidouros/sarjetas

N.D.

Execugao de ramais de ligagéo de edificios ou de colectores de ligagado de
sumidouros/sarjetas, constituidos por tubagem em PVC PN10 com o diametro até
315 mm, inclusivé (incluindo o fornecimento da tubagem), com um comprimento
até 3 m e uma profundidade maxima de 3 m, incluindo: arranque de pavimento
(betuminoso/calgada de vidrago/cubos de granito), arranque e reposicéo de lancil,
escavagéo manual para abertura de valas (sempre que seja necessario), escavagao
mecanica para abertura de valas (incluindo baldeagdo, entivagéo, bombagem se
necessario e regularizagéo de fundo), trabalhos de ligacéo a rede existente e a rede
predial, utilizag&o de unido especial multimateriais sempre que possivel ou caixas cegas,
cumulagao, rega e recalque de valas com aredo incluindo o seu fornecimento e
espalhamento, por camadas de 0,30 m e reposi¢do do pavimento (betuminoso/cal¢ada
de vidrago/cubos de granito). No caso da reposicéo de pavimento betuminoso tem de ser
respeitado o previsto no Regulamento de Infraestruturas e Espago Publico.

[Un]

1728,00

N.D.

Execugao de ramais de ligagéo de edificios ou de colectores de ligagdo de
sumidouros/sarjetas, constituidos por tubagem em PVC PN10 com o diametro até
315 mm, inclusivé (incluindo o fornecimento da tubagem), com um comprimento
até 3 m e uma profundidade maxima de 3 a 6 m, incluindo: arranque de pavimento
(betuminoso/calgada de vidrago/cubos de granito), arranque e reposigao de lancil,
escavagdo manual para abertura de valas (sempre que seja necessario), escavagéo
mecanica para abertura de valas (incluindo baldeag&o, entivagao, bombagem se
necessario e regularizagéo de fundo), trabalhos de ligacéo a rede existente e a rede
predial, utilizagao de unido especial multimateriais sempre que possivel ou caixas cegas,
cumulag&o, rega e recalque de valas com aredo incluindo o seu fornecimento e
espalhamento, por camadas de 0,30 m e reposicéo do pavimento (betuminoso/calgada
de vidrago/cubos de granito). No caso da reposi¢ao de pavimento betuminoso tem de ser
respeitado o previsto no Regulamento de Infraestruturas e Espago Publico.

[Un]

2590,00

N.D.

Execucéo de ramais de ligagéo de edificios ou de colectores de ligagao de
sumidouros/sarjetas, constituidos por tubagem em PVC PN10 com o diadmetro até
315 mm, inclusivé (incluindo o fornecimento da tubagem), com um comprimento
até 6 m e numa profundidade méaxima de 3 m, incluindo: arranque de pavimento
(betuminoso/calgada de vidrago/cubos de granito), arranque e reposicéo de lancil,
escavagdo manual para abertura de valas (sempre que seja necessario), escavagao
mecanica para abertura de valas (incluindo baldeagao, entivagdo, bombagem se
necessario e regularizagéo de fundo), trabalhos de ligacéo a rede existente e a rede
predial, utilizag&o de unido especial multimateriais sempre que possivel ou caixas cegas,
cumulagao, rega e recalque de valas com aredo incluindo o seu fornecimento e
espalhamento, por camadas de 0,30 m e reposigao do pavimento (betuminoso/calgada
de vidrago/cubos de granito). No caso da reposicéo de pavimento betuminoso tem de ser
respeitado o previsto no Regulamento de Infraestruturas e Espago Publico.

[Un]

2880,00
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554

Execugao de ramais de ligacéo de edificios ou de colectores de ligagado de
sumidouros/sarjetas, constituidos por tubagem em PVC PN10 com o diametro até
315 mm, inclusivé (incluindo o fornecimento da tubagem), com um comprimento
até 6 m e numa profundidade maxima de 3 a 6 m, incluindo: arranque de pavimento
(betuminoso/calgada de vidrago/cubos de granito), arranque e reposigao de lancil,
escavagdo manual para abertura de valas (sempre que seja necessario), escavagéo
mecanica para abertura de valas (incluindo baldeagao, entivagao, bombagem se
necessario e regularizagéo de fundo), trabalhos de ligagéo a rede existente e a rede
predial, utilizag&o de unido especial multimateriais sempre que possivel ou caixas cegas,
cumulago, rega e recalque de valas com aredo incluindo o seu fornecimento e
espalhamento, por camadas de 0,30 m e reposicéo do pavimento (betuminoso/calgada
de vidrago/cubos de granito). No caso da reposi¢do de pavimento betuminoso tem de ser
respeitado o previsto no Regulamento de Infraestruturas e Espago Publico.

[Un]

3168,00

IEECCXS

5.6

Execugéo de caixas

IEECCXSO01

Caixas de visita sem queda guiada até 3,00 m com tampa de ferro fundido mecanizada,
classe D400, com peso conjunto aro-tampa aproximado a 80 kg e modelo Lisboa, para
colectores em manilhas até 0,50 m de didmetro, incluindo todos os trabalhos acessérios
e complementares necessarios.

[Un]

735,00

IEECCXS02

Caixas de visita sem queda guiada entre 3,00 e 6,00 m com tampa de ferro fundido
mecanizada, classe D400, com peso conjunto aro-tampa aproximado a 80 kg e modelo
Lisboa, para colectores em manilhas até 0,50 m de didmetro, incluindo todos os trabalhos
acessorios e complementares necessarios.

[Un]

935,00

IEECCXS03

Caixas de visita sem queda guiada e de profundidade superior a 6,00 m com tampa de
ferro fundido mecanizada, classe D400, com peso conjunto aro-tampa aproximado a 80
kg e modelo Lisboa, para colectores em manilhas até 0,50 m de didmetro, incluindo todos
os trabalhos acessorios e complementares necessarios.

[Un]

2880,00

IEECCXS04

Caixas de visita com queda guiada até 3,00 m com tampa de ferro fundido mecanizada,
classe D400, com peso conjunto aro-tampa aproximado a 80 kg e modelo Lisboa, para
colectores em manilhas até 0,50 m de didmetro, incluindo todos os trabalhos acessérios
e complementares necessarios.

[Un]

900,00

IEECCXS05

Caixas de visita com queda guiada entre 3,00 e 6,00 m com tampa de ferro fundido
mecanizada, classe D400, com peso conjunto aro-tampa aproximado a 80 kg e modelo
Lisboa, para colectores em manilhas até 0,50 m de didmetro, incluindo todos os trabalhos
acessorios e complementares necessarios.

[Un]

1080,00

IEECCXS06

Caixas de visita com queda guiada superior a 6,00 m com tampa de ferro fundido
mecanizada, classe D400, com peso conjunto aro-tampa aproximado a 80 kg e modelo
Lisboa, para colectores em manilhas até 0,50 m de didmetro, incluindo todos os trabalhos
acessorios e complementares necessarios.

[Un]

3600,00

IEECCXS07

Caixas de visita, em betdo armado, sem queda guiada e de profundidade até 3,00 com
tampa de ferro fundido mecanizada, classe D400, com peso conjunto aro-tampa
aproximado a 80 kg e modelo Lisboa, para colectores em manilhas de 0,60 a 1,20 m de
diametro. incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios.

[Un]

2880,00

IEECCXS08

Caixas de visita, em betdo armado, sem queda guiada e de profundidade entre 3,00 e
6,00 m com tampa de ferro fundido mecanizada, classe D400, com peso conjunto aro-
tampa aproximado a 80 kg e modelo Lisboa, para colectores em manilhas de 0,60 a 1,20
m de didmetro, incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios.

[Un]

4320,00

IEECCXS09

Caixas de visita, em betdo armado sem queda guiada e de profundidade superior a 6,00
m com tampa de ferro fundido mecanizada, classe D400, com peso conjunto aro-tampa
aproximado a 80 kg e modelo Lisboa, para colectores em manilhas de 0,60 a 1,20 m de
di@metro, incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios.

[Un]

7920,00

IEECCXS10

5.6.10

Caixas de visita, em betdo armado, com queda guiada até 3,00 m com tampa de ferro
fundido mecanizada, classe D400, com peso conjunto aro-tampa aproximado a 80 kg e
modelo Lisboa, para colectores em manilhas de 0,60 a 1,20 m de didmetro, incluindo
todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios.

[Un]

3312,00

IEECCXS11

5.6.11

Caixas de visita, em betdo armado, com queda guiada e de profundidade entre 3,00 e
6,00 m com tampa de ferro fundido mecanizada, classe D400, com peso conjunto aro-
tampa aproximado a 80 kg e modelo Lisboa, para colectores em manilhas de 0,60 a 1,20
m de didmetro, incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios.

[Un]

5040,00
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IEECCXS12 5.6.12 |Caixas de visita, em betdo armado, com queda guiada e de profundidade superior a 6,00
m com tampa de ferro fundido mecanizada, classe D400, com peso conjunto aro-tampa
aproximado a 80 kg e modelo Lisboa, para colectores em manilhas de 0,60 a 1,20 m de

di@metro, incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios.
[Un] 8640,00

IEECCXS13 5.6.13 |Caixas de visita, em betdo armado, sem queda guiada até 3,00 com tampa de ferro
fundido mecanizada, classe D400, com peso conjunto aro-tampa aproximado a 80 kg e
modelo Lisboa, para colectores em manilhas superiores a 1,20 m de didmetro, incluindo
todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios. [Un] 4080,00

IEECCXS14 5.6.14 |Caixas de visita, em betdo armado, sem queda guiada e de profundidade entre 3,00 e
6,00 m com tampa de ferro fundido mecanizada, classe D400, com peso conjunto aro-
tampa aproximado a 80 kg e modelo Lisboa, para colectores em manilhas superiores a
1.20 m de diametro. [Un] 6720,00

IEECCXS15 5.6.15 |Caixas de visita, em betdo armado, sem queda guiada e de profundidade superior a 6,00
m com tampa de ferro fundido mecanizada, com peso conjunto aro-tampa aproximado a

80 kg, classe D400 e modelo Lisboa, para colectores em manilhas superiores a 1,20 m
de didmetro. [Un] 9840,00

IEECCXS16 5.6.16 |Caixas de visita, em betdo armado, com queda guiada até 3,00 com tampa de ferro
fundido mecanizada, classe D400, com peso conjunto aro-tampa aproximado a 80 kg e
modelo Lisboa, para colectores em manilhas superiores a 1,20 m de didmetro, incluindo
todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios. [Un] 4512,00

IEECCXS17 5.6.17 |Caixas de visita, em betdo armado, com queda guiada e de profundidade entre 3,00 e
6,00 m com tampa de ferro fundido mecanizada, classe D400 e modelo Lisboa, com peso
conjunto aro-tampa aproximado a 80 kg, para colectores em manilhas superiores a 1,20

m de didmetro, incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios.
[Un] 7800,00

IEECCXS18 5.6.18 |Caixas de visita, em betdo armado, com queda guiada superior a 6,00 m com tampa de
ferro fundido mecanizada, classe D400, com peso conjunto aro-tampa aproximado a 80
kg e modelo Lisboa, para colectores em manilhas superiores a 1,20 m de diametro,
incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios. [Un] 12240,00

IEECCV 5.7 |Execucdo de Camaras de visita

I[EECCV30 5.7.1 |Execugdo de caixa de ramal de ligagdo em alvenaria com 0,50 m x 0,50 m x 1,00 m
interiores para colectores até a 0,60 m, incluindo fornecimento de todos os materiais e
trabalhos acessérios e complementares necessarios. [Un] 115,00

N.D. 5.7.2 |Execugdo de caixa de ramal de ligagdo em alvenaria com 1,00 m x 1,00 m x 1,00 m
interiores para colectores até a 0,60 m, incluindo laje em betdo com tampa metélica
embutida com as dimensdes de 0,60 x 0,60 m fornecimento de todos os materiais e
trabalhos acessorios e complementares necessarios. [Un] 264,00

N.D. 5.7.3 |Execugdo de reparagao de fundo de caixas de visita até 3,0 m de profundidade, incluindo
limpeza e remogéo de materiais, assim como, detetores de gases, EPI's adequados para
trabalhos em espagos confinados, e equipamento de apoio a entrada na caixa, incluindo

todos os materiais e trabalhos acessérios e complementares necessarios.
[Un] 600,00

N.D. 5.74 |Execucéo de reparacéo de fundo de caixas de visita para mais de 3,0 m de profundidade,
e por cada metro adicional, incluindo limpeza e remogdo de materiais, assim como,
detetores de gases, EPI's adequados para trabalhos em espagos confinados, e
equipamento de apoio a entrada na caixa, incluindo todos os materiais e trabalhos
acessorios e complementares necessarios. [m] 200,00

N.D. 5.7.5 |Execucdo de reparacgéo de paredes de caixas de visita com profundidades até 3,0 m,
incuindo insercbes de ramais de ligagao/colectores, juntas, fissuras e colocagéo de
degraus. Est&o englobados todos os materiais e trabalhos acessérios e complementares
hecessarios. [Un] 600,00

N.D. 5.7.6 |Execucdo de reparagdo de paredes de caixas de visita com profundidades para mais de
3,0 m de profundidade, e por cada metro adicional, incuindo insercbes de ramais de
ligagao/colectores, juntas, fissuras e colocagdo de degraus. Estdo englobados todos os
materiais e trabalhos acessorios e complementares necessarios. [Un] 200,00

IEECSAR 5.8 |Execugdo de sarjetas e sumidouros

IEECSAR06 5.8.1  |Sumidouro (conjunto aro/grade com peso minimo de 35Kg) de 0,36 m x 0,67 m com
sifao, equipado com dispositivo anti-roubo, D400, incluindo fornecimento de todos os
materiais e trabalhos acessorios e complementares necessarios. [Un] 330,00

IEECSAR21 5.8.2 |Fornecimento e assentamento de grades de ferro (conjunto aro/grade com peso minimo
de 35Kg), da classe D400, c/ 0,36 m x 0,67 m e sistema anti-roubo, incluindo todos os
fornecimentos e trabalhos acessorios e complementares necessarios. [Un] 155.00

N.D. 5.9 |Fornecimento e assentamento de tampas

Pagina 7




DE (1580~

OBRA : EMPREITADA N.° 45/DMMC/DS/2019 - EXECUGAO DE OBRAS PRIORITARIAS E URGENTES DE
CONSERVAGAO DA REDE DE DRENAGEM DO MUNICIPIO DE LISBOA

LOTES1,2e3

COD21

Art.

Descrigdo

Un

Preco unitario (€)

5.9.1

Fornecimento e assentamento de tampas de caixas de visita de didmetro dtil 60 cm, da
classe D400 e com peso conjunto aro-tampa aproximado a 80 kg, Modelo Lisboa, em
ferro fundido mecanizada, incluindo trabalhos de correcgdo do aro, assentamento e/ou
alteamento. Fixag&o do aro com grout até 15cm de espessura. Inclui fornecimento e
aplicagdo de mistura elastica a frio, produzida com agregados, agua, filer (cimento
Portland) e desenvolvida com emulsdo de base betuminosa com polimeros, tipo
ColorRoute ou eauivalente. com 5 cm de esnessura.

[Un]

1200,00

Fornecimento e assentamento de tampas de betdo armado C30/37 com espessura de
0,10 m e para caixas de visita com 0,60 m x 0,60 m.

[Un]

150,00

Fornecimento e assentamento de laje de betdo armado C30/37 com 0,25 m de
espessura, com as dimensdes de 1,50x1,50 m (vardes de didmetro 12 mm espagamento
0,15 m e malha de 10 mm A400NR) e com abertura ao centro (didmetro 0,60 m)
incluindo fornecimento de tampa e aro metalicos D400 com peso conjunto aro-tampa
aproximado a 80 kg, Modelo Lisboa, em ferro fundido mecanizada.

[Un]

1500,00

N.D.

5.10

Acessorios em PVC

N.D.

5.10.1

Fornecimento e aplicacdo de curvas em PVC, PN10, 45° didmetro 200mm, incluindo
todos os trabalhos acessérios e complementares necessarios.

[Un]

146,00

N.D.

5.10.2

Fornecimento e aplicagdo de curvas em PVC, PN10, 45°, didmetro 250mm, incluindo
todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios.

[Un]

182,50

N.D.

5.10.3

Fornecimento e aplicagdo de curvas em PVC, PN10, 45° didmetro 300 mm, incluindo
todos os trabalhos acessérios e complementares necessarios.

[Un]

266,00

N.D.

5.10.4

Fornecimento e aplicagdo de curvas em PVC, PN10, 23°, didmetro 200mm, incluindo
todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios.

[Un]

158,00

N.D.

5.10.5

Fornecimento e aplicacdo de curvas em PVC, PN10, 23° didmetro 250mm, incluindo
todos os trabalhos acessérios e complementares necessarios.

[Un]

372,00

N.D.

5.10.6

Fornecimento e aplicagdo de curvas em PVC, PN10, 23°, didmetro 300mm, incluindo
todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios.

[Un]

487,50

N.D.

5.10.7

Fornecimento e aplicagdo de Tés, em PVC, SN8, 90°, 200mm, incluindo todos os
trabalhos acessdrios e complementares necessarios.

[Un]

194,00

N.D.

5.10.8

Fornecimento e aplicagdo de Tés, em PVC, PN10, 90° 250mm, incluindo todos os
trabalhos acessérios e complementares necessarios.

[Un]

296,50

N.D.

5.10.9

Fornecimento e aplicagéo de forquilhas, em PVC, PN10, a 45° 200/200mm, incluindo
todos os trabalhos acessérios e complementares necessarios.

[Un]

165,00

N.D.

5.10.10

Fornecimento e aplicagdo de forquilhas, em PVC, PN10, a 45°, 315/200mm, incluindo
todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios.

[Un]

330,00

IEECDIV

5.11

Diversos em colectores

N.D.

5.11.1

Fornecimento e aplicagdo de manta geotextil de 150 gr/m2, incluindo todos os trabalhos
acessorios e complementares necessarios.

[m?]

8,50

N.D.

5.11.2

Fornecimento e aplicagdo de unides multimateriais para tubagens circulares entre
didmetros de 160 mm a 350 mm.

[Un]

400,00

N.D.

5113

Fornecimento e aplicagdo de valvula de retengdo em PVC, para didmetro 200mm,
incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares necessarios.

[Un]

252,50

N.D.

5114

Fornecimento e aplicagdo de valvula de retengdo em PVC, para didmetro 250mm,
incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios.

[Un]

883,00

N.D.

5.11.5

Fornecimento e aplicagdo de valvula retengdo em PVC, para didmetro 300mm, incluindo
todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios.

[Un]

1310,00

EXECUGAO DE PAVIMENTOS RODOVIARIOS

IEPVBAS

Execugao de base

N.D.

Fornecimento e execugéo de tout-venant, até 0,30m em 2 camadas independentes de
0,15m depois do recalque, incluindo espalhamento e compactagéo e todos os trabalhos
acessorios e complementares necessarios.

[m?]

21,50

N.D.

Fornecimento e execugédo de tout-venant, até 0,40m em 2 camadas independentes de 0,
20m depois do recalque, incluindo espalhamento e compactacéo e todos os trabalhos
acessorios e complementares necessarios.

[m?]

23,50

|IEPVBAS28

Fornecimento e execugdo de macadame betuminoso AC32 ¢/ 0,10 m de espessura apds
o recalque, incluindo rega de colagem do tipo C60BP3 (ECR1-mod) com taxa de
aplicagdo de 0,9 kg/m2, espalhamento, compactagéo e todos os trabalhos acessérios e
complementares necessarios.

[m?]

23,00

IEPVBAS30

Fornecimento e execugdo de macadame betuminoso AC32 ¢/ 0,20m de espessura,
executado em 2 camadas independentes de 0,10m apds o recalque, incluindo 2 regas de
colagem do tipo C60BP3 (ECR1-mod) com taxa de aplicacéo de 0,9 e 0,6 kg/m2,
espalhamento, compactagdo e todos os trabalhos acessérios e complementares
necessarios.

[m?]

42,00

N.D.

Corte de pavimento em misturas betuminosas, incluindo todos os trabalhos acessérios e
complementares necessarios.

(m]

4,50
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N.D. 6.1.6 |Fresagem de pavimento em misturas betuminosas com 4 a 6 cm, incluindo todos os
trabalhos acessérios e complementares necessarios [m?] 5,00

IEPVBET 6.2 |Execugdo de camada de desgaste em mistura betuminosa

IEPVBET16 6.2.1 |Execugdo de betdo betuminoso AC14 surf ligante, com 0,05 m apés recalque com
gravilha baséltica, incluindo rega de colagem do tipo C60BP3 (ECR1-mod) com taxa de

aplicagdo de 0,6 kg/m2 e todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios.
[m?] 21,50

N.D. 6.2.2 |Execugdo de betdo betuminoso AC14 surf ligante, com 0,06 m depois do recalque com
gravilha basaltica, incluindo rega de colagem do tipo C60BP3 (ECR1-mod) com taxa de

aplicagdo de 0,6 kg/m2 e todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios.
[m?] 26,00

IEPVBET32 6.2.3 |Fornecimento e execugdo de micro betdo betuminoso rugoso AC10 surf ligante com
0,035 m de espessura ap6s o recalque, com gravilha de basalto, incluindo a rega de
colagem do tipo C60BP3 (ECR1-mod) com taxa de aplicagdo de 0,6 kg/m2 e, incluindo
todos os trabalhos acessérios e complementares necessarios. [m?] 28,00

IEPVBET34 6.3  |Fornecimento e aplicagdo de massas betuminosas frias (baldes de 25kg), com betume
aditivado, como pavimento provisério em valas. [Un] 21,50

N.D. 6.4  |Execucdo de revestimento de superficie em pavimento de estacionamento de bicicletas e
motociclos, constituido por duas camadas tipo 'Slurry" acrilico colorido, cor a indicar pela
Fiscalizag&o, (2x1kg/m2), ou equivalente, incluindo trabalhos de preparagéo do suporte,

e todos os trabalhos e materiais necessario ao perfeito acabamento das superficies.
[m? 18,00

7. |Cap.7-EXECUCAO DE CALCADAS

IECLCAL 7.1 |Calcadas

|IECLCALO3 7.1.1  |Execugao e fornecimento de calgada de vidrago (aresta 0,05 m) com juntas e camada de
assentamento em mistura de cimento e areia do rio, lavada, ao trago 1:4 com espessura
final média 0,04 m, incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares
necessarios. [m?] 26,50

N.D. 7.1.2  |Execucdo e fornecimento de calgada de cubos de granito ou de calcério (aresta 0,11 m)
ou em blocos de basalto de dimensdes analogas aos existentes com juntas e camada
de assentamento em mistura de cimento e areia do rio, lavada, ao trago 1:6 1:3 com
espessura final média 0,05 m, incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares
necessarios. [m?] 37,50

N.D. 7.2 |EXECUGAO DE PAVIMENTOS EM ZONAS PEDONAIS

N.D. 7.2.1 |Fornecimento e execugédo de blocos de betdo para passeios, ¢/ espessura minima de
0,06 m, bicamada, com revestimento/acabamento de superficie em argamassa de
cimento de cor creme, camada de assentamento em areia de 0,03 m de espessura final,
incluindo todos os materiais e trabalhos acessorios e complementares necessarios. [m?] 26,50

N.D. 7.2.2 |Fornecimento e colocagdo de faixa tactil de alerta em area de utilizagdo exclusivamente
pedonal em blocos quadrangulares de 0,20m*0,20m em betdo de cimento, de espessura
minima 0,06 m, bicamada, com revestimento/acabamento de superficie em argamassa
de cimento de textura antiderrapante e cor cinza, pitonada em conformidade com o DL
163/2006, juntas refechadas com areia fina, camada de assentamento em areia grossa,
comespessura final média 0,03 m, incluindo todos os trabalhos acessdrios e
complementares. [m?] 40,50

N.D. 7.2.3 |Fornecimento e colocagdo de faixa tactil direccional em darea de utilizagdo
exclusivamente pedonal em blocos quadrangulares de 0,20m*0,20m em betdo de
cimento, de espessura minima 0,06 m, bicamada, com revestimento/acabamento de
superficie em argamassa de cimento de textura antiderrapante e cor cinza, com pitons
alongados em conformidade com o DL 163/2006, juntas refechadas com areia fina,
camada de assentamento em areia grossa, com espessura final média 0,03 m, todos os
trabalhos acessorios e comnlementares. [m?] 40,50

N.D. 7.24 |Fornecimento e execugdo de calgada em mescla de vidrago e de granito (aresta 0,05 m)
de cor andloga ao existentena proporgdo de 50 % cada,com juntas e camada de
assentamento em mistura de cimento e areia do rio, lavada, ao trago 1:4, com espessura
final média 0,04 m, incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares
necessarios. [m?] 36,00

N.D. 7.2.5 |Fornecimento e espalhamento de betdo tipo "UniPavi Branco Lisboa", Secil, ou
equivalente, com 0.05m de espessura, armado com rede tipo "capoeira" com face
texturada, ¢/ superficie tratada com hidréfugo tipo "SecilTEK AD 40" ou equivalente ou
protetor Anti-Graffiti, tipo "Barbot Ref.2 6835" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos
acessorios e complementares necessarios. [m?] 33,50

N.D. 7.3  |Assentamento de lajedos
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N.D. 7.3.1 |Fornecimento e colocagdo de pavimento em lajetas de betdo com 0,60x0,40mx0,05m,
bicamada com revestimento/acabamento de superficie em argamassa de cimento de cor
a definir pela Fiscalizagdo, juntas refechadas com areia fina, camada de assentamento
em areia grossa ou aredo de espessura final média 0,03 m incluindo todos os trabalhos.
[m? 41,00
8. |Cap.8- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LANCIL
IELACAN 8.1  |Assentamento de lancil em cantaria
IELACANO3 8.1.1 |Lancil de cantaria com 0,13 m x 0,22 m com arranjo de fundag&o, incluindo todos os
trabalhos acessorios e complementares necessarios. [m] 29,00
IELACAN24 8.1.2 |Fornecimento e assentamento de lancil em cantaria 0,25x0,22, boleado, sobre fundagao
0,30 x 0,50, incluindo escavagdo de vala e remogdo de terras ou cofragem quando
necessaria, incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares necessarios.
[m] 60,50
IELACAN33 8.1.3 |Fornecimento e assentamento de lancil em cantaria 0,40x0,22 sobre fundagéo, incluindo
escavacdo de vala e remocéo de terras ou cofragem quando necesséria. [m] 70,00
IELACAN38 8.1.4 |Lancil de cantaria com 0,13 m x 0,22 m sobre fundagéo de 0,30 m x 0,70 m, incluindo
todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios. [m] 41,50
IELABET 8.2 |Assentamento de lancil em betao
IELABETO3 8.2.1 |Fornecimento e assentamento lancil em betdo C16/20 c/ 0,08m, pré-fabricado, sobre
fundagao de 0,20x0,25 em betéo simples, incluindo escavagao da vala e remogéo das
terras ou cofragem quando necesséria e todos os trabalhos acessérios e
complementares necessarios. [m] 19,00
IELABETO04 8.2.2 |Fornecimento e assentamento lancil em betdo C16/20 c/ 0,13m, pré-fabricado, sobre
fundagéo de 0,30x0,70m em betdo simples, incluindo escavagéo da vala e remog&o das
terras ou cofragem quando necessdria e todos os trabalhos acessérios e
complementares necessarios. [m] 20,00
IEDIVER 9. |DIVERSOS
N.D. 9.1 |Horas de motorista. [h] 12,00
IEDIVER50 9.2 |Horas de pessoal operario [h] 11,00
IEDIVER51 9.3  |Horas de pessoal especializado [h] 18,00
IEDIVER62 9.4  |Horas de maquina com poténcia até 100cv [h] 67,00
IEDIVERG3 9.5 |Horas de maquina com poténcia entre 100 e 150cv [h] 82,00
IEDIVER64 9.6  |Horas de maquina com poténcia superior a 150cv [h] 142,00
N.D. 10.  |ARQUEOLOGIA
N.D. 10.1 |Elaboragio e entrega de documentos regulamentares e outros
N.D. 10.1.1 |Elaboragao e entrega, a entidade Adjudicante, do Plano de Trabalhos Arqueolégicos, do
Cronograma detalhado de trabalhos, de Notas Técnicas,
de Relatdrios de Progresso, de Relatdrio Preliminar, do Relatério-Sintese de Trabalhos
Arqueoldgicos-Obras Municipais (Anexo Il das Clausulas Técnicas),
acompanhado dos respetivos ficheiros de georreferenciagdo no formato "dwg" e da Ficha:
Sintese do Pedido de Entrega de Espdlio (Anexo IV do Caderno de Encargos). [un] 400,00
N.D. 10.1.2 |Elaboragéo e entrega do Relatério Final que deve integrar, para além da descricdo das
agbes de conservagao preventiva aplicadas em estruturas e materiais arqueologicos
[un] 350,00
N.D. 10.2 |Realizagéo dos trabalhos arqueolégicos
N.D. 10.2.1 |Equipa de Arqueologia, constituida pelo(s) diretor(es) cientifico(s), arquedlogos
assistentes, adaptada aos termos e aos prazos da empreitada. [h] 25,50
N.D. 10.2.2 |Apoio de operéarios ndo especializados no desenvolvimento dos trabalhos de escavagéo
arqueoldgica, na razao de 2 operarios por 1 arquedlogo. ] 9,30
N.D. 10.2.3 |Antropdlogo fisico, para assegurar tarefas no ambito do levantamento, tratamento,
acondicionamento e analise de espdlio antropoldgico na eventualidade de serem
identificados contextos funerarios, incluindo a elaboragdo dos relatorios previstos na
legislagdo em vigor e das notas técnicas que possam vir a ser solicitadas
pela DGPC ou pela Entidade Adjudicante durante a execugéo dos trabalhos de campo. [dia] 90,00
N.D. 10.2.4 |Arquedlogo para acompanhamento arqueoldgico das reaberturas de valas [dia] 90,00
N.D. 10.3 [Transporte e entrega do espdlio arqueolégico
10.3.1 |Transporte, tratamento e a entrega do espolio arqueoldgico serdo feitos nos termos das
Condigdes de Aceitagao para Deposito Provisorio de Espolio Arqueolégico do Centro de
Arqueologia de Lisboa e do R.T.A. (Regulamento de Trabalhos Arqueoldgicos - Decreto-
Lei n.° 164/2014 de 4 de novembro) nas Reservas Municipais sob Gestdo do Centro de
Arqueologia de Lisboa (Anexo Ill do Caderno de Encargos). [un] 350,00
IESLPIN 1. |SINALIZAGAO HORIZONTAL - Pinturas
11.1 |Pintura em Sprayplastico
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IESLPINO1 11.1.1 |Fornecimento e marcagdo no pavimento com Sprayplastico, de acordo com indicagéo da
Fiscalizagdo, incl. Pré-marcagdo e todos os trabalhos necessarios, com diferentes
larguras de tragos: 0,12m; 0,15m;0,20m;0,25m e 0,30m. [m?] 10,50
IESLPINO2 11.2  |Pintura em Tinta Termoplastica [m] 5,00

N.D. 11.2.1  |Fornecimento e marcagdo no pavimento com tinta termoplastica branca, incluindo pré-

marcagdo e todos os trabalhos necessarios em tracos descontinuos, passadeiras e

barras de passagem. [m?] 31,00
N.D. 11.2.2 |Triangulo perda de prioridade [Un] 67,00
N.D. 11.2.3 [Setas simples [Un] 36,00
N.D. 11.2.4 |Setas duplas [Un] 52,00
N.D. 11.2.5 |Pictograma de bicicleta / Motociclo [Un] 58,00
N.D. 11.2.6 |Palavras (Kiss and Ride, Park and Ride, Cargas e descargas) [Un] 37,50
N.D. 11.2.7 |Fornecimento e marcagdo no pavimento com tinta termoplastica branca, incl. pré-

marcagao e todos os trabalhos necessarios, dos seguintes tracos: trago 0.20m; trago

0.30m: traco 0.50m (passadeiras e barras de STOP) [m?] 14,50
N.D. 11.2.8 |Fornecimento e marcagdo no pavimento com tinta termoplastica amarela, incl. pré-

marcagao e todos os trabalhos necessarios, dos seguintes tragos: trago 0.12m; 0.20m.

(caixa vellow box, estacionamento) [m?] 14,50
N.D. 11.2.9 |Area Verde na ciclovia, estacionamento de bicicletas ou ciclofaixa aplicada com slurry

seal em 2 camadas [m?] 12,00
N.D. 11.2.10 |Area Verde na ZAB aplicada com rollplast [m?] 33,00
N.D. 12 |DIVERSOS SINALIZAGAO
N.D. 12.1  |Arranque e reposicao de pilaretes [Un] 43,00
N.D. 12.2  |Fornecimento e assentamento de balizadores de borracha, incluindo todos os trabalhos [Un] 65,00
N.D. 12.3  |Fornecimento e instalagdo de sinalizagéo vertical, incluindo poste, sinal e bragadeiras [Un] 57,50
N.D. 13.  |APOIO POLICIAL A OBRA

13.1 | Trabalhos de policiamento, conforme condigdes estipuladas no Caderno de Encargos [Un]

NOTA: O valor de cada trabalho de policiamento, sera liquidado

mediante a apresentacéo da factura da entidade policial, devidamente

identificada (com local e trabalhos acompanhados pela policia)
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