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TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS
0.1 NOTA: Gestão de resíduos em obra - O preço final da proposta terá que ter em em conta

a execução de todos os trabalhos e implementação das medidas, metodologias de

triagem, tarefas de reutilização e/ou reciclagem previstas na legislação em vigor para o

tratamento de resíduos, incluindo carga mecânica ou manual dentro da obra e transporte

de lixos e/ou entulhos e dos produtos resultantes das demolições e remoções para

reutilização e/ou reciclagem e/ou para entrega em operadores licenciados e autorizados,

todos os encargos com os operadores licenciados, empolamento, taxas e montagem de

equipamentos e serviços.

0.2 NOTA:Os pagamentos relativos a trabalhos que, por determinação da CML, sejam

executados nos dias úteis entre as 22 horas de um dia e as 7 horas do dia seguinte,

terão um acréscimo de 20%, devendo neste caso as requisições e os mapas de medição

trazer a respetiva indicação. 

Os pagamentos relativos a trabalhos que, por determinação da CML, sejam executados

aos sábados, domingos e feriados terão um acréscimo de 35%, devendo neste caso as

requisições e os mapas de medição trazer a respetiva indicação. 

Os pagamentos relativos a trabalhos realizados no interior de coletores em carga terão

um acréscimo de 20%, excetuando-se os trabalhos de ligação ao coletor. 

Os pagamentos relativos a trabalhos, em que o efeito das marés se faça sentir, sofrerão

um acréscimo de 50%.

Os pagamentos relativos a trabalhos realizados em arruamentos até 3m de largura terão

um acréscimo de 50%, devendo neste caso as requisições e os mapas de medição trazer

a respetiva indicação. 

0.3 NOTA: Em todos os trabalhos, e assim no seu preço, devem considerar-se incluída a

execução de todos os trabalhos preparatórios ou acessórios nomeadamente a execução

de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro,

satisfazendo as prescrições relativas à segurança, higiene e saúde no trabalho, trabalhos

de restabelecimento de todas as servidões e serventias que sejam necessários executar,

bem como de construção de acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em

conformidade com a legislação em vigor, incluindo painel de identificação, vedação da

obra, mobilização de equipamento para execução dos trabalhos, limpeza final da obra

nos limites de intervenção, com todos os trabalhos e materiais necessários. Assim como,

qualquer outro trabalho preparatório ou acessório inscrito no caderno de encargos e no

documento “Descrição dos trabalhos preparatório ou acessórios” incluído no processo da

empreitada. E ainda: Nos preços atribuídos à escavação deverão estar incluídos os

referentes a entivação e baldeação; o aterro deverá ser realizado com terras cirandadas

e sem pedras e outros materiais, e só após aprovação da fiscalização.

As manilhas de betão devem apresentar armadura normal ou reforçada, simples ou

dupla, consoante o valor de compressão diametral.

Nos preços atribuídos às manilhas estão incluídos o fornecimento e assentamento no

leito da vala. O betão deverá ter a compacidade que garanta a satisfação do requisito de

durabilidade face ao tipo de ambiente da obra.

• Águas residuais unitárias: o betão deverá cumprir as exigências da classe de exposição

ambiental XA1 e a classe de resistência mínima de C30/37.

• Águas residuais pluviais: o betão deverá cumprir as exigências da classe de exposição

ambiental XC2 e a classe de resistência mínima de C25/30.

• Águas residuais unitárias e pluviais e efeito de maré: o betão deverá cumprir as

exigências da classe de exposição ambiental XS3 e a classe de resistência mínima de

C35/45. A tubagem deverá ser provida de junta flexível aplicada pelo fornecedor e ter um

coeficiente de rugosidade K ≥ 80 m1/3 s-1 para a fórmula de Manning – Strickler. A

capacidade de resistência ao esmagamento do colector assente para tubos flexíveis,

deve igualar ou exceder as cargas que lhe são impostas pelo peso próprio do terreno e

pelas sobrecargas rolantes. Para os colectores com secções ovais/ovóides e

quadrangulares deverá ser tida em conta a secção equivalente à secção circular.

- 1. PLACA DE OBRA

N.D. 1.1 Fornecimento e colocação em obra de painel de informação, segundo modelo a definir 

pelo Dono da Obra, onde conste a identificação da Obra, do Dono da Obra, do 

Empreiteiro Adjudicatário com menção do respectivo alvará, bem como todos os 

elementos informativos considerados relevantes pelo Dono da Obra. Tudo de modo a 

salvaguardar a legislação em vigor nomeadamente o previsto no artº. 348º do Dec-Lei n.º 

18/08 de 18 Dezembro. As dimensões são 0,80 x 1,20 m. [Un] 300,00

- 2. MOVIMENTO DE TERRAS

IEMTSPQ 2.1 Sondagens e pesquisas 

EMPREITADA N.º 45/DMMC/DS/2019 - EXECUÇÃO DE OBRAS PRIORITÁRIAS E URGENTES DE 

CONSERVAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DO MUNICÍPIO DE LISBOA

LOTES 1, 2 e 3
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N.D. 2.1.1 Execução de bombagem de águas em valas com bombas com potência até 1 kW, 

incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. [h] 7,00

N.D. 2.1.2 Execução de sondagens através de escavação manual até 1,50 m de profundidade, até 

0,4m de espessura de betão betuminoso e/ou calçada com bases em betão até 0,15m, 

incluindo reposição/repavimentação, aterro da vala com material de areão/“tout-venant” 

para determinar a origem de abatimentos no pavimento, incluindo todos os trabalhos 

acessórios e complementares necessários, nomeadamente entivação, bombagem de 

águas e remoção e transporte de todos os materiais sobrantes a operador.
[Un] 435,00

N.D. 2.1.3 Execução de sondagens através de escavação mecânica até 2,50 m de profundidade, 

até 0,4m de espessura de betão betuminoso e/ou calçada com bases em betão até 

0,15m, incluindo reposição/repavimentação, aterro da vala com material de areão/“tout-

venant” para determinar a origem de abatimentos no pavimento, incluindo todos os 

trabalhos acessórios e complementares necessários, nomeadamente entivação, 

bombagem de águas e remoção e transporte de todos os materiais sobrantes a operador.
[Un] 745,00

N.D. 2.1.4 Execução de sondagens através de escavação mecânica até 3,50 m de profundidade, 

até 0,4m de espessura de betão betuminoso e/ou calçada com bases em betão até 

0,15m, incluindo reposição/repavimentação, aterro da vala com material de areão/“tout-

venant” para determinar a origem de abatimentos no pavimento, incluindo todos os 

trabalhos acessórios e complementares necessários, nomeadamente entivação, 

bombagem de águas e remoção e transporte de todos os materiais sobrantes a operador.
[Un] 1235,00

IEMTPRZ 2.2 Escavação em abertura de cx. de pavimento ou estabel. de rasantes

N.D. 2.2.1 Escavação para abertura de caixa em pavimentos ou em estabelecimento de rasantes,

em terreno de qualquer natureza e com qualquer processo de escavação incluindo todos

os trabalhos acessórios e complementares necessários. [ m³] 6,50

IEMTESG 2.3 Escavação em abertura de valas

N.D. 2.3.1 Escavação mecânica para abertura de valas incluindo baldeação, entivação, bombagem

se necessário e regularização de fundo, até 6,00 m em rocha branda, e todos os

trabalhos acessórios e complementares necessários. [ m³] 33,00

N.D. 2.3.2 Escavação manual para abertura de valas incluindo baldeação, bombagem se necessário

entivação e regularização de fundo, em terras de qualquer natureza e todos os trabalhos

acessórios e complementares necessários. [ m³] 42,00

IEMTESG01 2.3.3 Escavação mecânica para abertura de valas incluindo baldeação, entivação, bombagem

se necessário e regularização de fundo até 6,00 m em rocha dura, e todos os trabalhos

acessórios e complementares necessários. [ m³] 50,00

N.D. 2.3.4 Escavação mecânica para abertura de valas incluindo baldeação, entivação, bombagem

se necessário e regularização de fundo até 6,00 m em terras, e todos os trabalhos

acessórios e complementares necessários. [ m³] 18,00

IEMTESG12 2.3.5 Escavação mecânica para abertura de valas incluindo baldeação, entivação, bombagem

se necessário e regularização de fundo superior a 6,00 m, em terras, e todos os

trabalhos acessórios e complementares necessários. [ m³] 35,00

IEMTATR 2.4 Aterros incluindo espalhamento de terras 

IEMTATR06 2.4.1 Cumulação, rega e recalque de valas até 6,00 m com terreno da própria vala depois de

cirandado, e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. [ m³] 7,50

IEMTATR08 2.4.2 Cumulação, rega e recalque de valas com profundidade superior a 6,00 m com terreno

de qualquer natureza, e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. [ m³] 14,00

N.D. 2.4.3 Cumulação, rega e recalque de valas com areão incluindo o seu fornecimento e

espalhamento, por camadas de 0,30 m, e todos os trabalhos acessórios e

complementares necessários. [ m³] 22,00

N.D. 2.4.4 Fornecimento e execução de enrocamento após recalque incluindo espalhamento e

arrumação manual. [ m³] 53,00

N.D. 2.4.5 Fornecimento e execução de camada em agregado britado de granulometria extensa

tratado com cimento, na razão de 110Kg/m3, c/ 0,20m depois do recalque, incluindo

espalhamento e compactação e todos os trabalhos acessórios e complementares

necessários. [ m²] 32,50

N.D. 2.5 Transporte de terras

N.D. 2.5.1 Transporte incluindo carga (mecânica) e descarga de terras e rocha provenientes de

escavações, para operador licenciado, incluindo todos os trabalhos acessórios e

complementares necessários, mediante apresentação de guia de entrega. [ m³] 5,00

- 3. ARRANQUES E REPOSIÇÕES

IEARARR 3.1 Arranques
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IEARARR01 3.1.1 Arranque de lajes de caixas de visita incluindo arranque de pavimento, escavação e sua

arrumação, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. [Un] 43,00

N.D. 3.1.2 Arranque de colectores de tubos/manilhas circulares, entre 200mm e 500mm de

diâmetro, s/ aproveitamento de material, incluindo a sua elevação e arrumação e todos

os trabalhos acessórios e complementares necessários. m 17,00

N.D. 3.1.3 Arranque de colectores de tubos/manilhas circulares, entre 600mm e 1200mm de

diâmetro, s/ aproveitamento de material, incluindo a sua elevação e arrumação e todos

os trabalhos acessórios e complementares necessários. m 27,50

N.D. 3.1.4 Arranque de cascões em colectores, incluindo a sua elevação e empilhamento, incluindo

todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. [ m³] 23,00

IEARARR15 3.1.5 Execução de demolição de elementos de betão, incluindo todos os trabalhos acessórios

e complementares necessários. [ m³] 39,00

IEARARR16 3.1.6 Demolição de colectores de alvenaria até 0,70x1,05 m, incluindo a sua elevação e todos

os trabalhos acessórios e complementares necessários. [ m ] 25,00

IEARARR17 3.1.7 Demolição de colectores de alvenaria de 0,80x1,20 a 1,80x1,20 m, incluindo a sua

elevação e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. [ m ] 42,00

IEARARR18 3.1.8 Demolição de colectores de betão até 0,70x1,05 m, incluindo a sua elevação e todos os

trabalhos acessórios e complementares necessários. [ m ] 31,00

IEARARR19 3.1.9 Demolição de colectores de betão de 0,80x1,20 m a 1,80x1,20 m, incluindo a sua

elevação e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. [ m³] 56,50

IEARARR21 3.1.10 Arranque de calçadas incluindo camada de assentamento e todos os trabalhos

acessórios e complementares necessários. [ m²] 20,00

N.D. 3.1.11 Arranque de pavimento em misturas betuminosas até 15 cm de espessura,

incluindotodos os trabalhos acessórios e complementares necessários. [ m²] 5,00

N.D. 3.1.12 Arranque de pavimento com misturas betuminosas entre 15 cm e 30 cm de espessura,

incluindo  todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. [ m²] 8,00

IEARARR24 3.1.13 Arranque com aproveitamento de lancil incluindo todos os trabalhos acessórios e

complementares necessários. [ m ] 3,50

N.D. 3.1.14 Arranque sem aproveitamento de lancil incluindo todos os trabalhos acessórios e

complementares necessários. [ m ] 2,50

IEARARR22 3.1.15 Arranque com aproveitamento de lajedo incluindo camada de assentamento e todos os

trabalhos acessórios e complementares necessários. [ m²] 2,50

IEARARR03 3.1.16 Arranque de sarjetas, incluindo arranque do pavimento e escavação sem aproveitamento

de material. [Un] 50,00

N.D. 3.1.17 Arranque das caixas de visita existentes constituídas por anéis de betão ou alvenaria, por

cada metro de profundidade, incluindo remoção do material para operador licenciado ou

local a indicar pela fiscalização e de conta do empreiteiro e todos os trabalhos acessórios

e complementares necessários. [ m ] 30,00

IEARARR38 3.1.18 Arranque de aro e grade de sumidouro, incluindo todos os trabalhos acessórios e

complementares necessários. [Un] 8,00

IEARARR40 3.1.19 Arranque de calçada de cubos de granito ou blocos de basalto, com revestimento parcial

com betuminoso, incluindo camada de assentamento, e todos os trabalhos acessórios e

complementares necessários. [ m²] 5,50

IEARARR44 3.1.20 Arranque de calhas pluviais e sua remoção para vazadouro do empreiteiro e por este

obtido, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. [m] 3,50

N.D. 3.1.21 Arranque com aproveitamento de pavimento em blocos de betão (tipo Pavê), incluindo

camada de assentamento e todos os trabalhos acessórios e complementares

necessários. [ m²] 4,50

IEARREP 3.2 Reposições 

IEARREP32 3.2.1 Reposição de calçada de vidraço com juntas e camada de assentamento em mistura de

cimento e areia do rio, lavada, ao traço 1:4 com espessura final média 0,04 m, incluindo

regularização e compactação da plataforma de apoio e todos os trabalhos acessórios e

complementares necessários. [ m²] 20,00

N.D. 3.2.2 Reposição de calçada de cubos de granito com juntas e camada de assentamento em

mistura de cimento e areia do rio, lavada, ao traço 1:3 com espessura final média 0,05 m,

incluindo regularização e compactação da plataforma de apoio e todos os trabalhos

acessórios e complementares necessários. [ m²] 13,00

IEARREP01 3.2.3 Reposição de lajes de acesso de caixas de visita, incluindo todos os trabalhos acessórios

e complementares necessários. [Un] 18,00

N.D. 3.2.4 Reposição de lajes, lajetas ou outros elementos que fazem parte de colectores, incluindo

a sua elevação e empilhamento, assim como, todos os trabalhos acessórios e

complementares necessários. [Un] 16,00
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N.D. 3.2.5 Reposição de pavimento em blocos de betão (tipo Pavê), com juntas preenchidas com

areia fina e camada de assentamento em areia grossa com espessura final média 0,03

m, incluindo regularização e compactação da plataforma de apoio e todos os trabalhos

acessórios e complementares necessários. [ m²] 20,00

IEARREP28 3.2.6 Reposição de lancil c/ arranjo da fundação existente, assente em argamassa hidráulica

de cimento e areia do rio, lavada ao traço 1:3, incluindo cortes da faixa aproveitada e

todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. [m] 15,00

IEARARP 3.3 Arranques e reposições 

IEARARP04 3.3.1 Arranque e reposição de tampas de caixas de visita, c/ alteamento de caixa até 0,50m,

incluindo todos os fornecimentos e trabalhos acessórios e complementares necessários. [Un] 77,00

IEARARP09 3.3.2 Arranque e reposição de grades de sumidouro de 0,67x0,36m, incluindo todos os

fornecimentos e trabalhos acessórios e complementares necessários. [Un] 65,00

- 4. EXECUÇÃO DE BETÕES

N.D. 4.1. Fornecimento e colocação de betão C12/15, apiloado ou vibrado mecanicamente

incluindo cofragem, descofragem, e todos os trabalhos acessórios e complementares

necessários. [ m³] 130,00

N.D. 4.2. Fornecimento e colocação de betão C20/25, apiloado ou vibrado mecanicamente

incluindo cofragem, descofragem, e todos os trabalhos acessórios e complementares

necessários. [ m³] 188,00

N.D. 4.3. Fornecimento e colocação de betão C25/30, apiloado ou vibrado mecanicamente 

incluindo cofragem, descofragem, e todos os trabalhos acessórios e complementares 

necessários. [ m³] 202,00

5. EXECUÇÃO DE COLECTORES

IEECREF 5.1 Execução de coletores em manilhas de betão armado e reforçado 

N.D. 5.1.1 Fornecimento e assentamento de colector de diâmetro de 0,600 m em manilhas de betão

armado reforçado, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares

necessários. Classe resistência mínima compressão diametral de 90KN/m. [ m ] 144,00

N.D. 5.1.2 Fornecimento e assentamento de colector de diâmetro de 0,800 m em manilhas de betão

armado reforçado, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares

necessários. Classe resistência mínima compressão diametral de 90KN/m. [ m ] 187,50

N.D. 5.1.3 Fornecimento e assentamento de colector de diâmetro de 1,000 m em manilhas de betão

armado reforçado, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares

necessários.Classe resistência mínima compressão diametral de 90KN/m. [ m ] 288,00

N.D. 5.1.4 Fornecimento e assentamento de colector de diâmetro de 1,200 m em manilhas de betão

armado reforçado, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares

necessários. Classe resistência mínima compressão diametral de 90KN/m. [ m ] 360,00

N.D. 5.1.5 Fornecimento e assentamento de colector de diâmetro de 1,500 m em manilhas de betão

armado reforçado, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares

necessários. Classe resistência mínima compressão diametral de 90KN/m. [ m ] 504,00

N.D. 5.1.6 Fornecimento e assentamento de colector de diâmetro de 1,800 m em manilhas de betão

armado reforçado, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares

necessários. Classe resistência mínima compressão diametral de 90KN/m. [ m ] 960,00

IEECPVC 5.2 Execução de colectores em tubos de PVC 

IEECPVC01 5.2.1 Fornecimento e assentamento de colector de diâmetro de 160 mm em tubos de PVC e

PN 10, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. [ m ] 30,00

IEECPVC01 5.2.2 Fornecimento e assentamento de colector de diâmetro de 200 mm em tubos de PVC e

PN 10, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. [ m ] 40,00

IEECPVC02 5.2.3 Fornecimento e assentamento de colector de diâmetro de 250 mm em tubos de PVC e

PN 10, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. [ m ] 62,00

IEECPVC03 5.2.4 Fornecimento e assentamento de colector de diâmetro de 315 mm em tubos de PVC e

PN 10, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. [ m ] 99,00

IEECPVC04 5.2.5 Fornecimento e assentamento de colector de diâmetro de 400 mm em tubos de PVC e

PN 10, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários . [ m ] 180,00

N.D. 5.2.6 Fornecimento e assentamento de colector de diâmetro de 500 mm em tubos de PVC e

PN 10, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários .
[ m ] 280,50

N.D. 5.2.7 Fornecimento e assentamento de colector de diâmetro de 600 mm em tubos de PVC e

PN 10, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários . [ m ] 511,50

IEECPEAD 5.3 Execução de colectores em tubos de Polietileno de alta densidade 

N.D. 5.3.1 Fornecimento e assentamento de colector (0,315m) em tubo de polietileno de alta

densidade, PN10, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares

necessários. [ m ] 90,00

IEECPEAD01 5.3.2 Fornecimento e assentamento de colector (0,40m) em tubo de polietileno de alta

densidade, PN10, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares

necessários. [ m ] 145,00
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IEECGRE 5.4 EXECUÇÃO DE COLECTORES - Execução de colectores em manilhas de grês

IEECGRE05 5.4.1 Fornecimento e assentamento de colector (diâmetro 0,30m) em manilhas grês, incluindo

todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. Classe de resistência 160

(Norma Européia EN 295) [ m ] 144,00

IEECGRE07 5.4.2 Fornecimento e assentamento de colector (diâmetro 0,40m) em manilhas grês, incluindo

todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. Classe de resistência 160

(Norma Européia EN 295) [ m ] 240,00

IEECGRE08 5.4.3 Fornecimento e assentamento de colector (diâmetro 0,50m) em manilhas grês, incluindo

todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. Classe de resistência 160

(Norma Européia EN 295) [ m ] 350,00

N.D. 5.5 Execução de ramais de ligação e de colectores de sumidouros/sarjetas

N.D. 5.5.1 Execução de ramais de ligação de edifícios ou de colectores de ligação de 

sumidouros/sarjetas, constituídos por tubagem em PVC PN10 com o diâmetro até 

315 mm, inclusivé (incluindo o fornecimento da tubagem), com um comprimento 

até 3 m e uma profundidade máxima de 3 m, incluindo:  arranque de pavimento 

(betuminoso/calçada de vidraço/cubos de granito), arranque e reposição de lancil, 

escavação manual para abertura de valas (sempre que seja necessário), escavação 

mecânica para abertura de valas (incluindo baldeação, entivação, bombagem se 

necessário e regularização de fundo), trabalhos de ligação à rede existente e à rede 

predial, utilização de união especial multimateriais sempre que possível ou caixas cegas, 

cumulação, rega e recalque de valas com areão incluindo o seu fornecimento e 

espalhamento, por camadas de 0,30 m e reposição do pavimento (betuminoso/calçada 

de vidraço/cubos de granito). No caso da reposição de pavimento betuminoso tem de ser 

respeitado o previsto no Regulamento de Infraestruturas e Espaço Público.
[Un] 1728,00

N.D. 5.5.2 Execução de ramais de ligação de edifícios ou de colectores de ligação de 

sumidouros/sarjetas, constituídos por tubagem em PVC PN10 com o diâmetro até 

315 mm, inclusivé (incluindo o fornecimento da tubagem), com um comprimento 

até 3 m e uma profundidade máxima de 3 a 6 m, incluindo:  arranque de pavimento 

(betuminoso/calçada de vidraço/cubos de granito), arranque e reposição de lancil, 

escavação manual para abertura de valas (sempre que seja necessário), escavação 

mecânica para abertura de valas (incluindo baldeação, entivação, bombagem se 

necessário e regularização de fundo), trabalhos de ligação à rede existente e à rede 

predial, utilização de união especial multimateriais sempre que possível ou caixas cegas, 

cumulação, rega e recalque de valas com areão incluindo o seu fornecimento e 

espalhamento, por camadas de 0,30 m e reposição do pavimento (betuminoso/calçada 

de vidraço/cubos de granito). No caso da reposição de pavimento betuminoso tem de ser 

respeitado o previsto no Regulamento de Infraestruturas e Espaço Público.
[Un] 2590,00

N.D. 5.5.3 Execução de ramais de ligação de edifícios ou de colectores de ligação de 

sumidouros/sarjetas, constituídos por tubagem em PVC PN10 com o diâmetro até 

315 mm, inclusivé (incluindo o fornecimento da tubagem), com um comprimento 

até 6 m e numa profundidade máxima de 3 m, incluindo:  arranque de pavimento 

(betuminoso/calçada de vidraço/cubos de granito), arranque e reposição de lancil, 

escavação manual para abertura de valas (sempre que seja necessário), escavação 

mecânica para abertura de valas (incluindo baldeação, entivação, bombagem se 

necessário e regularização de fundo), trabalhos de ligação à rede existente e à rede 

predial, utilização de união especial multimateriais sempre que possível ou caixas cegas, 

cumulação, rega e recalque de valas com areão incluindo o seu fornecimento e 

espalhamento, por camadas de 0,30 m e reposição do pavimento (betuminoso/calçada 

de vidraço/cubos de granito). No caso da reposição de pavimento betuminoso tem de ser 

respeitado o previsto no Regulamento de Infraestruturas e Espaço Público.
[Un] 2880,00
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N.D. 5.5.4 Execução de ramais de ligação de edifícios ou de colectores de ligação de 

sumidouros/sarjetas, constituídos por tubagem em PVC PN10 com o diâmetro até 

315 mm, inclusivé (incluindo o fornecimento da tubagem), com um comprimento 

até 6 m e numa profundidade máxima de 3 a 6 m, incluindo:  arranque de pavimento 

(betuminoso/calçada de vidraço/cubos de granito), arranque e reposição de lancil, 

escavação manual para abertura de valas (sempre que seja necessário), escavação 

mecânica para abertura de valas (incluindo baldeação, entivação, bombagem se 

necessário e regularização de fundo), trabalhos de ligação à rede existente e à rede 

predial, utilização de união especial multimateriais sempre que possível ou caixas cegas, 

cumulação, rega e recalque de valas com areão incluindo o seu fornecimento e 

espalhamento, por camadas de 0,30 m e reposição do pavimento (betuminoso/calçada 

de vidraço/cubos de granito). No caso da reposição de pavimento betuminoso tem de ser 

respeitado o previsto no Regulamento de Infraestruturas e Espaço Público.
[Un] 3168,00

IEECCXS 5.6 Execução de caixas 

IEECCXS01 5.6.1 Caixas de visita sem queda guiada até 3,00 m com tampa de ferro fundido mecanizada,

classe D400, com peso conjunto aro-tampa aproximado a 80 kg e modelo Lisboa, para

colectores em manilhas até 0,50 m de diâmetro, incluindo todos os trabalhos acessórios

e complementares necessários. [Un] 735,00

IEECCXS02 5.6.2 Caixas de visita sem queda guiada entre 3,00 e 6,00 m com tampa de ferro fundido

mecanizada, classe D400, com peso conjunto aro-tampa aproximado a 80 kg e modelo

Lisboa, para colectores em manilhas até 0,50 m de diâmetro, incluindo todos os trabalhos

acessórios e complementares necessários. [Un] 935,00

IEECCXS03 5.6.3 Caixas de visita sem queda guiada e de profundidade superior a 6,00 m com tampa de

ferro fundido mecanizada, classe D400, com peso conjunto aro-tampa aproximado a 80

kg e modelo Lisboa, para colectores em manilhas até 0,50 m de diâmetro, incluindo todos

os trabalhos acessórios e complementares necessários. [Un] 2880,00

IEECCXS04 5.6.4 Caixas de visita com queda guiada até 3,00 m com tampa de ferro fundido mecanizada,

classe D400, com peso conjunto aro-tampa aproximado a 80 kg e modelo Lisboa, para

colectores em manilhas até 0,50 m de diâmetro, incluindo todos os trabalhos acessórios

e complementares necessários. [Un] 900,00

IEECCXS05 5.6.5 Caixas de visita com queda guiada entre 3,00 e 6,00 m com tampa de ferro fundido

mecanizada, classe D400, com peso conjunto aro-tampa aproximado a 80 kg e modelo

Lisboa, para colectores em manilhas até 0,50 m de diâmetro, incluindo todos os trabalhos

acessórios e complementares necessários. [Un] 1080,00

IEECCXS06 5.6.6 Caixas de visita com queda guiada superior a 6,00 m com tampa de ferro fundido

mecanizada, classe D400, com peso conjunto aro-tampa aproximado a 80 kg e modelo

Lisboa, para colectores em manilhas até 0,50 m de diâmetro, incluindo todos os trabalhos

acessórios e complementares necessários. [Un] 3600,00

IEECCXS07 5.6.7 Caixas de visita, em betão armado, sem queda guiada e de profundidade até 3,00 com

tampa de ferro fundido mecanizada, classe D400, com peso conjunto aro-tampa

aproximado a 80 kg e modelo Lisboa, para colectores em manilhas de 0,60 a 1,20 m de

diâmetro, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. [Un] 2880,00

IEECCXS08 5.6.8 Caixas de visita, em betão armado, sem queda guiada e de profundidade entre 3,00 e

6,00 m com tampa de ferro fundido mecanizada, classe D400, com peso conjunto aro-

tampa aproximado a 80 kg e modelo Lisboa, para colectores em manilhas de 0,60 a 1,20

m de diâmetro, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.
[Un] 4320,00

IEECCXS09 5.6.9 Caixas de visita, em betão armado sem queda guiada e de profundidade superior a 6,00

m com tampa de ferro fundido mecanizada, classe D400, com peso conjunto aro-tampa

aproximado a 80 kg e modelo Lisboa, para colectores em manilhas de 0,60 a 1,20 m de

diâmetro, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.
[Un] 7920,00

IEECCXS10 5.6.10 Caixas de visita, em betão armado, com queda guiada até 3,00 m com tampa de ferro

fundido mecanizada, classe D400, com peso conjunto aro-tampa aproximado a 80 kg e

modelo Lisboa, para colectores em manilhas de 0,60 a 1,20 m de diâmetro, incluindo

todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. [Un] 3312,00

IEECCXS11 5.6.11 Caixas de visita, em betão armado, com queda guiada e de profundidade entre 3,00 e

6,00 m com tampa de ferro fundido mecanizada, classe D400, com peso conjunto aro-

tampa aproximado a 80 kg e modelo Lisboa, para colectores em manilhas de 0,60 a 1,20

m de diâmetro, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.
[Un] 5040,00
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IEECCXS12 5.6.12 Caixas de visita, em betão armado, com queda guiada e de profundidade superior a 6,00

m com tampa de ferro fundido mecanizada, classe D400, com peso conjunto aro-tampa

aproximado a 80 kg e modelo Lisboa, para colectores em manilhas de 0,60 a 1,20 m de

diâmetro, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.
[Un] 8640,00

IEECCXS13 5.6.13 Caixas de visita, em betão armado, sem queda guiada até 3,00 com tampa de ferro

fundido mecanizada, classe D400, com peso conjunto aro-tampa aproximado a 80 kg e

modelo Lisboa, para colectores em manilhas superiores a 1,20 m de diâmetro, incluindo

todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. [Un] 4080,00

IEECCXS14 5.6.14 Caixas de visita, em betão armado, sem queda guiada e de profundidade entre 3,00 e

6,00 m com tampa de ferro fundido mecanizada, classe D400, com peso conjunto aro-

tampa aproximado a 80 kg e modelo Lisboa, para colectores em manilhas superiores a

1,20 m de diâmetro. [Un] 6720,00

IEECCXS15 5.6.15 Caixas de visita, em betão armado, sem queda guiada e de profundidade superior a 6,00

m com tampa de ferro fundido mecanizada, com peso conjunto aro-tampa aproximado a

80 kg, classe D400 e modelo Lisboa, para colectores em manilhas superiores a 1,20 m

de diâmetro. [Un] 9840,00

IEECCXS16 5.6.16 Caixas de visita, em betão armado, com queda guiada até 3,00 com tampa de ferro

fundido mecanizada, classe D400, com peso conjunto aro-tampa aproximado a 80 kg e

modelo Lisboa, para colectores em manilhas superiores a 1,20 m de diâmetro, incluindo

todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. [Un] 4512,00

IEECCXS17 5.6.17 Caixas de visita, em betão armado, com queda guiada e de profundidade entre 3,00 e

6,00 m com tampa de ferro fundido mecanizada, classe D400 e modelo Lisboa, com peso

conjunto aro-tampa aproximado a 80 kg, para colectores em manilhas superiores a 1,20

m de diâmetro, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.
[Un] 7800,00

IEECCXS18 5.6.18 Caixas de visita, em betão armado, com queda guiada superior a 6,00 m com tampa de

ferro fundido mecanizada, classe D400, com peso conjunto aro-tampa aproximado a 80

kg e modelo Lisboa, para colectores em manilhas superiores a 1,20 m de diâmetro,

incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. [Un] 12240,00

IEECCV 5.7 Execução de Câmaras de visita 

IEECCV30 5.7.1 Execução de caixa de ramal de ligação em alvenaria com 0,50 m x 0,50 m x 1,00 m

interiores para colectores até a 0,60 m, incluindo fornecimento de todos os materiais e

trabalhos acessórios e complementares necessários. [Un] 115,00

N.D. 5.7.2 Execução de caixa de ramal de ligação em alvenaria com 1,00 m x 1,00 m x 1,00 m

interiores para colectores até a 0,60 m, incluindo laje em betão com tampa metálica

embutida com as dimensões de 0,60 x 0,60 m fornecimento de todos os materiais e

trabalhos acessórios e complementares necessários. [Un] 264,00

N.D. 5.7.3 Execução de reparação de fundo de caixas de visita até 3,0 m de profundidade, incluindo

limpeza e remoção de materiais, assim como, detetores de gases, EPI's adequados para

trabalhos em espaços confinados, e equipamento de apoio à entrada na caixa, incluindo

todos os materiais e trabalhos acessórios e complementares necessários.
[Un] 600,00

N.D. 5.7.4 Execução de reparação de fundo de caixas de visita para mais de 3,0 m de profundidade,

e por cada metro adicional, incluindo limpeza e remoção de materiais, assim como,

detetores de gases, EPI's adequados para trabalhos em espaços confinados, e

equipamento de apoio à entrada na caixa, incluindo todos os materiais e trabalhos

acessórios e complementares necessários. [m] 200,00

N.D. 5.7.5 Execução de reparação de paredes de caixas de visita com profundidades até 3,0 m,

incuindo inserções de ramais de ligação/colectores, juntas, fissuras e colocação de

degraus. Estão englobados todos os materiais e trabalhos acessórios e complementares

necessários. [Un] 600,00

N.D. 5.7.6 Execução de reparação de paredes de caixas de visita com profundidades para mais de

3,0 m de profundidade, e por cada metro adicional, incuindo inserções de ramais de

ligação/colectores, juntas, fissuras e colocação de degraus. Estão englobados todos os

materiais e trabalhos acessórios e complementares necessários. [Un] 200,00

IEECSAR 5.8 Execução de sarjetas e sumidouros 

IEECSAR06 5.8.1 Sumidouro (conjunto aro/grade com peso mínimo de 35Kg) de 0,36 m x 0,67 m com

sifão, equipado com dispositivo anti-roubo, D400, incluindo fornecimento de todos os

materiais e trabalhos acessórios e complementares necessários. [Un] 330,00

IEECSAR21 5.8.2 Fornecimento e assentamento de grades de ferro (conjunto aro/grade com peso mínimo

de 35Kg), da classe D400, c/ 0,36 m x 0,67 m e sistema anti-roubo, incluindo todos os

fornecimentos e  trabalhos acessórios e complementares necessários. [Un] 155,00

N.D. 5.9 Fornecimento e assentamento de tampas
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N.D. 5.9.1 Fornecimento e assentamento de tampas de caixas de visita de diâmetro útil 60 cm, da

classe D400 e com peso conjunto aro-tampa aproximado a 80 kg, Modelo Lisboa, em

ferro fundido mecanizada, incluindo trabalhos de correcção do aro, assentamento e/ou

alteamento. Fixação do aro com grout até 15cm de espessura. Inclui fornecimento e

aplicação de mistura elástica a frio, produzida com agregados, água, fíler (cimento

Portland) e desenvolvida com emulsão de base betuminosa com polímeros, tipo

ColorRoute ou equivalente, com 5 cm de espessura.                                                                                                                                                              [Un] 1200,00

N.D. 5.9.2 Fornecimento e assentamento de tampas de betão armado C30/37 com espessura de

0,10 m e para caixas de visita com 0,60 m x 0,60 m. [Un] 150,00

N.D. 5.9.3 Fornecimento e assentamento de laje de betão armado C30/37 com 0,25 m de

espessura, com as dimensões de 1,50x1,50 m (varões de diâmetro 12 mm espaçamento

0,15 m e malha de 10 mm A400NR) e com abertura ao centro (diâmetro 0,60 m)

incluindo fornecimento de tampa e aro metálicos D400 com peso conjunto aro-tampa

aproximado a 80 kg, Modelo Lisboa, em ferro fundido mecanizada. [Un] 1500,00

N.D. 5.10 Acessórios em PVC 

N.D. 5.10.1 Fornecimento e aplicação de curvas em PVC, PN10, 45º, diâmetro 200mm, incluindo

todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. [Un] 146,00

N.D. 5.10.2 Fornecimento e aplicação de curvas em PVC, PN10, 45º, diâmetro 250mm, incluindo

todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. [Un] 182,50

N.D. 5.10.3 Fornecimento e aplicação de curvas em PVC, PN10, 45º, diâmetro 300 mm, incluindo

todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. [Un] 266,00

N.D. 5.10.4 Fornecimento e aplicação de curvas em PVC, PN10, 23º, diâmetro 200mm, incluindo

todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. [Un] 158,00

N.D. 5.10.5 Fornecimento e aplicação de curvas em PVC, PN10, 23º, diâmetro 250mm, incluindo

todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. [Un] 372,00

N.D. 5.10.6 Fornecimento e aplicação de curvas em PVC, PN10, 23º, diâmetro 300mm, incluindo

todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. [Un] 487,50

N.D. 5.10.7 Fornecimento e aplicação de Tês, em PVC, SN8, 90º, 200mm, incluindo todos os

trabalhos acessórios e complementares necessários. [Un] 194,00

N.D. 5.10.8 Fornecimento e aplicação de Tês, em PVC, PN10, 90º, 250mm, incluindo todos os

trabalhos acessórios e complementares necessários. [Un] 296,50

N.D. 5.10.9 Fornecimento e aplicação de forquilhas, em PVC, PN10, a 45º, 200/200mm, incluindo

todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. [Un] 165,00

N.D. 5.10.10 Fornecimento e aplicação de forquilhas, em PVC, PN10, a 45º, 315/200mm, incluindo

todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. [Un] 330,00

IEECDIV 5.11 Diversos em colectores

N.D. 5.11.1 Fornecimento e aplicação de manta geotextil de 150 gr/m2, incluindo todos os trabalhos

acessórios e complementares necessários. [ m²] 8,50

N.D. 5.11.2 Fornecimento e aplicação de uniões multimateriais para tubagens circulares entre

diâmetros de 160 mm a 350 mm. [Un] 400,00

N.D. 5.11.3 Fornecimento e aplicação de válvula de retenção em PVC, para diâmetro 200mm,

incluindo  todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. [Un] 252,50

N.D. 5.11.4 Fornecimento e aplicação de válvula de retenção em PVC, para diâmetro 250mm,

incluindo  todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. [Un] 883,00

N.D. 5.11.5 Fornecimento e aplicação de válvula retenção em PVC, para diâmetro 300mm, incluindo

todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. [Un] 1310,00

- 6. EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS RODOVIÁRIOS

IEPVBAS 6.1 Execução de base 

N.D. 6.1.1 Fornecimento e execução de tout-venant, até 0,30m em 2 camadas independentes de 

0,15m depois do recalque, incluindo espalhamento e compactação e todos os trabalhos 

acessórios e complementares necessários. [ m²] 21,50

N.D. 6.1.2 Fornecimento e execução de tout-venant, até 0,40m em 2 camadas independentes de 0, 

20m depois do recalque, incluindo espalhamento e compactação e todos os trabalhos 

acessórios e complementares necessários. [ m²] 23,50

IEPVBAS28 6.1.3 Fornecimento e execução de macadame betuminoso AC32  c/ 0,10 m de espessura após 

o recalque, incluindo rega de colagem do tipo C60BP3 (ECR1-mod) com taxa de 

aplicação de 0,9 kg/m2,  espalhamento, compactação e todos os trabalhos acessórios e 

complementares necessários. [ m²] 23,00

IEPVBAS30 6.1.4 Fornecimento e execução de macadame betuminoso AC32 c/ 0,20m de espessura, 

executado em 2 camadas independentes de 0,10m após o recalque, incluindo 2 regas de 

colagem do tipo C60BP3 (ECR1-mod) com taxa de aplicação de 0,9 e 0,6 kg/m2, 

espalhamento, compactação  e todos os trabalhos acessórios e complementares 

necessários. [ m²] 42,00

N.D. 6.1.5 Corte de pavimento em misturas betuminosas, incluindo todos os trabalhos acessórios e 

complementares necessários. [m] 4,50

Página 8



 

OBRA :

COD21 Art. Descrição Un Preço unitário (€)

EMPREITADA N.º 45/DMMC/DS/2019 - EXECUÇÃO DE OBRAS PRIORITÁRIAS E URGENTES DE 

CONSERVAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DO MUNICÍPIO DE LISBOA

LOTES 1, 2 e 3

N.D. 6.1.6 Fresagem de pavimento em misturas betuminosas com 4 a 6 cm, incluindo todos os

trabalhos acessórios e complementares necessários [ m²] 5,00

IEPVBET 6.2 Execução de  camada de desgaste em mistura betuminosa

IEPVBET16 6.2.1 Execução de betão betuminoso AC14 surf ligante, com 0,05 m após recalque com

gravilha basáltica, incluindo rega de colagem do tipo C60BP3 (ECR1-mod) com taxa de

aplicação de 0,6 kg/m2 e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.
[ m²] 21,50

N.D. 6.2.2 Execução de betão betuminoso AC14 surf ligante, com 0,06 m depois do recalque com

gravilha basáltica, incluindo rega de colagem do tipo C60BP3 (ECR1-mod) com taxa de

aplicação de 0,6 kg/m2 e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.
[ m²] 26,00

IEPVBET32 6.2.3 Fornecimento e execução de micro betão betuminoso rugoso AC10 surf ligante com

0,035 m de espessura após o recalque, com gravilha de basalto, incluindo a rega de

colagem do tipo C60BP3 (ECR1-mod) com taxa de aplicação de 0,6 kg/m2 e, incluindo

todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. [ m²] 28,00

IEPVBET34 6.3 Fornecimento e aplicação de massas betuminosas frias (baldes de 25kg), com betume

aditivado, como pavimento provisório em valas. [Un] 21,50

N.D. 6.4 Execução de revestimento de superfície em pavimento de estacionamento de bicicletas e

motociclos, constituído por duas camadas tipo 'Slurry' acrílico colorido, cor a indicar pela

Fiscalização, (2x1kg/m2), ou equivalente, incluindo trabalhos de preparação do suporte,

e todos os trabalhos e materiais necessário ao perfeito acabamento das superfícies.
[ m²] 18,00

- 7. Cap. 7 - EXECUÇÃO DE CALÇADAS

IECLCAL 7.1 Calçadas 

IECLCAL03 7.1.1 Execução e fornecimento de calçada de vidraço (aresta 0,05 m) com juntas e camada de

assentamento em mistura de cimento e areia do rio, lavada, ao traço 1:4 com espessura

final média 0,04 m, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares

necessários. [ m²] 26,50

N.D. 7.1.2 Execução e fornecimento de calçada de cubos de granito ou de calcário (aresta 0,11 m)

ou em blocos de basalto de dimensões análogas aos existentes com juntas e camada

de assentamento em mistura de cimento e areia do rio, lavada, ao traço 1:6 1:3 com

espessura final média 0,05 m, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares

necessários. [ m²] 37,50

N.D. 7.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS EM ZONAS PEDONAIS

N.D. 7.2.1 Fornecimento e execução de blocos de betão para passeios, c/ espessura mínima de

0,06 m, bicamada, com revestimento/acabamento de superficie em argamassa de

cimento de cor creme, camada de assentamento em areia de 0,03 m de espessura final,

incluindo todos os materiais e trabalhos acessórios e complementares necessários. [ m²] 26,50

N.D. 7.2.2 Fornecimento e colocação de faixa táctil de alerta em área de utilização exclusivamente

pedonal em blocos quadrangulares de 0,20m*0,20m em betão de cimento, de espessura

mínima 0,06 m, bicamada, com revestimento/acabamento de superfície em argamassa

de cimento de textura antiderrapante e cor cinza, pitonada em conformidade com o DL

163/2006, juntas refechadas com areia fina, camada de assentamento em areia grossa,

comespessura final média 0,03 m, incluindo todos os trabalhos acessórios e

complementares. [ m²] 40,50

N.D. 7.2.3 Fornecimento e colocação de faixa táctil direccional em área de utilização

exclusivamente pedonal em blocos quadrangulares de 0,20m*0,20m em betão de

cimento, de espessura mínima 0,06 m, bicamada, com revestimento/acabamento de

superfície em argamassa de cimento de textura antiderrapante e cor cinza, com pitons

alongados em conformidade com o DL 163/2006, juntas refechadas com areia fina,

camada de assentamento em areia grossa, com espessura final média 0,03 m, todos os

trabalhos acessórios e complementares. [ m²] 40,50

N.D. 7.2.4 Fornecimento e execução de calçada em mescla de vidraço e de granito (aresta 0,05 m)

de cor análoga ao existentena proporção de 50 % cada,com juntas e camada de

assentamento em mistura de cimento e areia do rio, lavada, ao traço 1:4, com espessura

final média 0,04 m, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares

necessários. [ m²] 36,00

N.D. 7.2.5 Fornecimento e espalhamento de betão tipo "UniPavi Branco Lisboa", Secil, ou

equivalente, com 0.05m de espessura, armado com rede tipo "capoeira" com face

texturada, c/ superfície tratada com hidrófugo tipo "SecilTEK AD 40" ou equivalente ou

protetor Anti-Graffiti, tipo "Barbot Ref.ª 6835" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos

acessórios e complementares necessários. [ m²] 33,50

N.D. 7.3 Assentamento de lajedos 
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N.D. 7.3.1 Fornecimento e colocação de pavimento em lajetas de betão com 0,60x0,40mx0,05m,

bicamada com revestimento/acabamento de superfície em argamassa de cimento de cor

a definir pela Fiscalização, juntas refechadas com areia fina, camada de assentamento

em  areia grossa ou areão de espessura final média 0,03 m incluindo todos os trabalhos.
[ m²] 41,00

8. Cap. 8 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LANCIL

IELACAN 8.1 Assentamento de lancil em cantaria 

IELACAN03 8.1.1 Lancil de cantaria com 0,13 m x 0,22 m com arranjo de fundação, incluindo todos os

trabalhos acessórios e complementares necessários. [ m ] 29,00

IELACAN24 8.1.2 Fornecimento e assentamento de lancil em cantaria 0,25x0,22, boleado, sobre fundação

0,30 x 0,50, incluindo escavação de vala e remoção de terras ou cofragem quando

necessária, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. 
[ m ] 60,50

IELACAN33 8.1.3 Fornecimento e assentamento de lancil em cantaria 0,40x0,22 sobre fundação, incluindo

escavação de vala e remoção de terras ou cofragem quando necessária. [ m ] 70,00

IELACAN38 8.1.4 Lancil de cantaria com 0,13 m x 0,22 m sobre fundação de 0,30 m x 0,70 m, incluindo

todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. [ m ] 41,50

IELABET 8.2 Assentamento de lancil em betão 

IELABET03 8.2.1 Fornecimento e assentamento lancil em betão C16/20 c/ 0,08m, pré-fabricado, sobre 

fundação de 0,20x0,25 em betão simples, incluindo escavação da vala e remoção das 

terras ou cofragem quando necessária e todos os trabalhos acessórios e 

complementares necessários. [ m ] 19,00

IELABET04 8.2.2 Fornecimento e assentamento lancil em betão C16/20 c/ 0,13m, pré-fabricado, sobre

fundação de 0,30x0,70m em betão simples, incluindo escavação da vala e remoção das

terras ou cofragem quando necessária e todos os trabalhos acessórios e

complementares necessários. [ m ] 20,00

IEDIVER 9. DIVERSOS

N.D. 9.1 Horas de motorista. [h] 12,00

IEDIVER50 9.2 Horas de pessoal operário [h] 11,00

IEDIVER51 9.3 Horas de pessoal especializado [h] 18,00

IEDIVER62 9.4 Horas de máquina com potência até 100cv [h] 67,00

IEDIVER63 9.5 Horas de máquina com potência entre 100 e 150cv [h] 82,00

IEDIVER64 9.6 Horas de máquina com potência superior a 150cv [h] 142,00

N.D. 10. ARQUEOLOGIA

N.D. 10.1 Elaboração e entrega de documentos regulamentares e outros

N.D. 10.1.1 Elaboração e entrega, à entidade Adjudicante, do Plano de Trabalhos Arqueológicos, do

Cronograma detalhado de trabalhos, de  Notas Técnicas, 

de Relatórios de Progresso, de Relatório Preliminar, do Relatório-Síntese de Trabalhos

Arqueológicos-Obras Municipais (Anexo II das Cláusulas Técnicas), 

acompanhado dos respetivos ficheiros de georreferenciação no formato "dwg" e da Ficha-

Síntese do Pedido de Entrega de Espólio (Anexo IV do Caderno de Encargos). [un] 400,00

N.D. 10.1.2 Elaboração e entrega do Relatório Final que deve integrar, para além da descrição das

ações de conservação preventiva aplicadas em estruturas e materiais arqueológicos 
[un] 350,00

N.D. 10.2 Realização dos trabalhos arqueológicos

N.D. 10.2.1 Equipa de Arqueologia, constituída pelo(s) diretor(es) cientifico(s), arqueólogos

assistentes, adaptada aos termos e aos prazos da empreitada. [h] 25,50

N.D. 10.2.2 Apoio de operários não especializados no desenvolvimento dos trabalhos de escavação

arqueológica, na razão de 2 operários por 1 arqueólogo. [h] 9,30

N.D. 10.2.3 Antropólogo fisico, para assegurar tarefas no âmbito do levantamento, tratamento,

acondicionamento e análise de espólio antropológico na eventualidade de serem 

identificados contextos funerários, incluindo a elaboração dos relatórios previstos na

legislação em vigor e das notas técnicas que possam vir a ser solicitadas 

pela DGPC ou pela Entidade Adjudicante durante a execução dos trabalhos de campo. [dia] 90,00

N.D. 10.2.4 Arqueólogo para acompanhamento arqueológico das reaberturas de valas [dia] 90,00

N.D. 10.3 Transporte e entrega do espólio arqueológico

10.3.1 Transporte, tratamento e a entrega do espólio arqueológico serão feitos nos termos das

Condições de Aceitação para Depósito Provisório de Espólio Arqueológico do Centro de

Arqueologia de Lisboa e do R.T.A. (Regulamento de Trabalhos Arqueológicos - Decreto-

Lei n.º 164/2014 de 4 de novembro) nas Reservas Municipais sob Gestão do Centro de

Arqueologia de Lisboa (Anexo III do Caderno de Encargos). [un] 350,00

IESLPIN 11. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - Pinturas

11.1 Pintura em Sprayplástico
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IESLPIN01 11.1.1 Fornecimento e marcação no pavimento com Sprayplástico, de acordo com indicação da

Fiscalização, incl. Pré-marcação e todos os trabalhos necessários, com diferentes

larguras de traços: 0,12m; 0,15m;0,20m;0,25m e 0,30m. [ m²] 10,50

IESLPIN02 11.2 Pintura em Tinta Termoplástica [ m ] 5,00

N.D. 11.2.1 Fornecimento e marcação no pavimento com tinta termoplástica branca, incluindo pré-

marcação e todos os trabalhos necessários em traços descontínuos, passadeiras e

barras de passagem. [ m²] 31,00

N.D. 11.2.2 Triângulo perda de prioridade [Un] 67,00

N.D. 11.2.3 Setas simples [Un] 36,00

N.D. 11.2.4 Setas duplas [Un] 52,00

N.D. 11.2.5 Pictograma de bicicleta / Motociclo [Un] 58,00

N.D. 11.2.6 Palavras (Kiss and Ride, Park and Ride, Cargas e descargas) [Un] 37,50

N.D. 11.2.7 Fornecimento e marcação no pavimento com tinta termoplástica branca, incl. pré-

marcação e todos os trabalhos necessários, dos seguintes traços: traço 0.20m; traço

0.30m; traço 0.50m (passadeiras e barras de STOP) [ m²] 14,50

N.D. 11.2.8 Fornecimento e marcação no pavimento com tinta termoplástica amarela, incl. pré-

marcação e todos os trabalhos necessários, dos seguintes traços: traço 0.12m; 0.20m.

(caixa yellow box, estacionamento) [ m²] 14,50

N.D. 11.2.9 Área Verde na ciclovia, estacionamento de bicicletas ou ciclofaixa aplicada com slurry

seal em 2 camadas [ m²] 12,00

N.D. 11.2.10 Área Verde na ZAB aplicada com  rollplast [ m²] 33,00

N.D. 12 DIVERSOS SINALIZAÇÂO

N.D. 12.1 Arranque e reposição de pilaretes [Un] 43,00

N.D. 12.2 Fornecimento e assentamento de balizadores de borracha, incluindo todos os trabalhos [Un] 65,00

N.D. 12.3 Fornecimento e instalação de sinalização vertical, incluindo poste, sinal e braçadeiras [Un] 57,50

N.D. 13. APOIO POLICIAL À OBRA

13.1 Trabalhos de policiamento, conforme condições estipuladas no Caderno de Encargos [Un]

NOTA: O valor de cada trabalho de policiamento, será liquidado 

mediante a apresentação da factura da entidade policial, devidamente 

identificada (com local e trabalhos acompanhados pela policia)
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