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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO E TRABALHOS GERAIS
 1.1 ESTALEIRO
1 1.1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro geral, incluindo os custos relativos a pessoal, montagem de máquinas, equipamento e instalações fixas, provisórias de redes de

água, eletricidade e telefone, redes de alimentação e distribuição, redes das instalações, vedações do estaleiro e do local da obra, sinalização, proteções de segurança,
execução e manutenção de acessos exteriores/interior, seguros e licenças associadas à execução da obra, taxas camarárias de ocupação da via pública e tapumes,
segurança, etc..

vg 1

2 1.1.2 Manutenção do estaleiro, incluindo serviços, encargos com consumos de água, eletricidade e telefone e telefone e todos os trabalhos e materiais necessários, durante o
prazo de execução da obra, de acordo com o especificado nas peças escritas.

vg 1

 1.2 DIVERSOS
3 1.2.1 Elaboração do Plano de Segurança e Saúde, de acordo com o equipamento e métodos construtivos a utilizar na Obra, a fim de permitir ao Dono de Obra, nos termos do

Art.º 13 do Decreto-Lei n.º 273/03, de 29 de outubro, autorizar a abertura de Estaleiro.
UN 1

4 1.2.2 Elaboração da Compilação Técnica de acordo com os termos do Decreto-Lei n.º 273/03, de 29 de outubro. UN 1
5 1.2.3 Elaboração do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição e respetiva implementação. UN 1
6 1.2.4 Organização e entrega das Telas Finais da Obra das infraestruturas previstas, em papel e suportes informáticos. UN 1
 2 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS
 2.1 LEVANTAMENTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS
 2.1.1 Pavimento em cubos de granito
 2.1.1.1 Levantamento e reposição de pavimentos de cubos de granito, nas condições existentes, incluindo carga, transporte e descarga a depósito autorizado dos materiais sobrantes,

lavagem de rodados, fornecimento de todos os materiais para reposição e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares para a correta execução da
tarefa.7 2.1.1.1.1 Rua do Passal m2 9,84

8 2.1.2.1.2 Rua da Praça m2 12
9 2.1.2.1.3 Rua do Bairro da Alminhas m2 66,6
 2.1.1.2 Fornecimento e aplicação de \"tout-venant\" ou macadame hidráulico em camada de base, na largura da vala, com 0.20m após o recalque, regado e compactado (compactação a

95% do ensaio Proctor modificado), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares para a correta execução da tarefa.
10 2.1.1.2.1 Rua do Passal m2 12
11 2.1.2.2.2 Rua da Praça m2 12
12 2.1.2.2.3 Bairro da Alminhas m2 66,6
 2.1.1.3 Fornecimento e aplicação de fundação para assentamento de cubos de granito, com 0.06m de espessura em traço de 1/6 de cimento e areão ou pó de pedra, incluindo

refechamento de juntas 1/6 de cimento e areia do rio, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares para a correta execução da tarefa.
13 2.1.1.3.1 Rua do Passal m2 12
14 2.1.1.3.2 Rua da Praça m2 12
15 2.1.1.3.3 Rua do Bairro da Alminhas m2 66,6
 2.1.2 Pavimento betuminoso
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 2.1.2.1 Serragem com recurso a máquinas apropriadas e arranque do pavimento para abertura de valas e reposição da camada de desgaste em betão betuminoso do tipo AC14 surf 50/70
(BD), aplicado a quente, com 0.05m de espessura, incluindo rega de aderência em emulsão betuminosa do tipo C60BF5, aplicada à taxa de 1,2 Kg/m², pintura de simbologias de
sinalização, escolha e arrumação dos materiais aproveitáveis em depósito provisório para posterior utilização e/ou carga, transporte e descarga a depósito autorizado dos materiais
sobrantes e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares para a correta execução da tarefa.

16 2.1.2.1.1 Rua da Escola / Rua do Bairro Novo m2 24
 2.1.2.2 Fornecimento e aplicação de \"tout-venant\" ou macadame hidráulico em camada de sub-base e base, na largura da vala, com 0.20m após o recalque, regado e compactado

(compactação a 95% do ensaio Proctor modificado), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares para a correta execução da tarefa.
17 2.1.2.2.1 Rua da Escola / Rua do Bairro Novo m2 24
 2.1.2.3 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso AC 20 bin (MBD) em camada de regularização, na largura da vala, com 0.06m de espessura, incluindo rega de impregnação do tipo

ECL-1 (C60BF4), aplicada à taxa de 0,8 Kg/m² e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares para a correta execução da tarefa.
18 2.1.2.3.1 Rua da Escola / Rua do Bairro Novo m2 24
 2.1.3 Terreno natural e agrícola
 2.1.3.1 Decapagem da terra vegetal e da terra arável numa espessura de 0.30m na área de intervenção e a sua condução a depósito provisório para posterior utilização e/ou carga,

transporte e descarga a depósito autorizado dos materiais sobrantes, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares para a correta execução
da tarefa.19 2.1.3.1.1 Terreno agrícola (Entre a rua do Passal (CV02) e rua da Paz (CV09)) m2 320,76

20 2.1.3.1.1 Terreno agrícola (Entre a rua do Bairro Novo e rua de Ludares) m2 437,76
 2.1.3.2 Transporte e espalhamento da camada de terra vegetal e da terra arável com espessura de 0.30m, proveniente da decapagem no coroamento das valas nas condições iniciais,

incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares para a correta execução da tarefa.
21 2.1.3.2.1 Terreno agrícola (Entre a rua do Passal e rua da Paz) m2 320,76
22 2.1.3.2.2 Terreno agrícola (Entre a rua do Bairro Novo e rua de Ludares) m2 437,76
 2.2 MOVIMENTO DE TERRAS
 2.2.1 Execução de escavação em abertura de valas e/ou fundações para implantação dos coletores, em terreno de qualquer natureza, por quaisquer meios e a qualquer profundidade,

incluindo baldeação, drenagem, todas as entivações e contenções necessárias a uma perfeita estabilização das valas, das escavações, dos taludes e das edificações vizinhas,
eventual rebaixamento do nível freático quando necessário, eventuais reparações, desvios de infraestruturas e respetiva reposição definitiva, compactação mecânica do terreno do
fundo pelo menos a 95% do ensaio de Proctor modificado (CBR 5%) e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares para a correta execução da tarefa.

23 2.2.1.1 Rua do Passal m3 8,61
24 2.2.1.2 Terreno agrícola (Entre a rua do Passal (CV02) e rua da Paz (CV09)) m3 261,954
25 2.2.1.3 Rua da Praça m3 15,05
26 2.2.1.4 Rua do Bairro da Alminhas m3 74,7075
27 2.2.1.5 Terreno agrícola (Entre a rua do Bairro Novo e rua de Ludares) m3 874,9526
28 2.2.1.6 Rua de Ludares m3 97,44
29 2.2.1.7 Rua da Paz m3 97,825
30 2.2.1.8 Rua da Escola / Rua do Bairro Novo m3 12,6
 2.2.2 Fornecimento e aplicação por camada de 15cm de brita e 10cm de areia ou areão,  para  formação do leito de assentamento e camada de proteção dos coletores com espessura de

0.20m acima e 0.10m a baixo, do extradorso dos coletores, incluindo rega e compactação em camadas 0.20m de espessura (compactação a 95% do ensaio Proctor modificado), bem
apertadas entre si e contra as paredes das valas, por meios manuais ou mecânicos e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares para a correta
execução da tarefa.
(A camada de brita é só nos terrenos agrícolas)31 2.2.2.1 Rua do Passal m3 2,612389

40240563
7

32 2.2.2.2 Terreno agrícola (Entre a rua do Passal (CV02) e rua da Paz (CV09)) m3 85,15752
2836955
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33 2.2.2.3 Rua da Praça m3 3,185840
73464102

1
34 2.2.2.4 Rua do Bairro da Alminhas m3 17,68141

6077258
35 2.2.2.5 Terreno agrícola (Entre a rua do Bairro Novo e rua de Ludares) m3 121,3805

3198982
36 2.2.2.6 Rua de Ludares m3 25,48672

5877128
37 2.2.2.7 Rua da Paz m3 32,65486

7530071
38 2.2.2.8 Rua da Escola / Rua do Bairro Novo m3 6,371681

46928204
1

 2.2.3 Execução de aterro, regado e compactado até às cotas de projeto, com      materiais escolhidos provenientes de escavação e/ou empréstimo (compactação a 95% do ensaio Proctor
modificado), em camadas de 0.20m de espessura, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares para a correta execução da tarefa.

39 2.2.3.1 Rua do Passal m3 5,74
40 2.2.3.2 Terreno agrícola (Entre a rua do Passal (CV02) e rua da Paz (CV09)) m3 168,399
41 2.2.3.3 Rua da Praça m3 6,5
42 2.2.3.4 Rua do Bairro da Alminhas m3 36,075
43 2.2.3.5 Terreno agrícola (Entre a rua do Bairro das Alminhas e rua de Ludares) m3 262,99
44 2.2.3.6 Rua de Ludares m3 52
45 2.2.3.7 Rua da Paz m3 45,175
46 2.2.3.8 Rua da Escola / Rua do Bairro Novo m3 13
 2.2.4 Carga, transporte e descarga a depósito autorizado dos materiais sobrantes provenientes da escavação, aplicando um coeficiente de empolamento de 1.25, incluindo todos os

trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares para a correta execução da tarefa.
47 2.2.4.1 Rua do Passal (CV01 - CV02) m3 7,497013

246993
48 2.2.4.2 Terreno agrícola (Entre a rua do Passal (CV02) e rua da Paz (CV09)) m3 220,9955

9645381
49 2.2.4.3 Rua da Praça (CV10 - CVExist1) m3 14,83019

9081699
50 2.2.4.4 Bairro da Alminhas (CV10 - CV12) m3 71,28260

49034279
51 2.2.4.5 Terreno agrícola (Entre a rua do Bairro das Alminhas (CV12) e rua de Ludares (CV31)) m3 941,9650

8501272
52 2.2.4.6 Rua de Ludares (CV31 - CV34) m3 89,94159

26535897
9

53 2.2.4.7 Rua da Paz (CV35 - CV09) m3 81,46266
5587412

54 2.2.4.8 Rua da Escola / Rua do Bairro Novo (CV37 - CV38) m3 7,785398
1633975
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 2.3 TUBAGENS E ACESSÓRIOS
 2.3.1 Fornecimento e assentamento em vala de coletores em PVC corrugado, DN200 SN8, de união por copa, para escoamento de águas residuais, incluindo juntas de borracha,

lubrificante para montagem e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares para a correta execução da tarefa.
55 2.3.1.1 Rua do Passal (CV01 - CV02) m 8,2
56 2.3.1.2 Terreno agrícola (Entre a rua do Passal (CV02) e rua da Paz (CV09)) m 267,3
57 2.3.1.3 Rua da Praça (CV10 - CVExist1) m 10
58 2.3.1.4 Bairro da Alminhas (CV10 - CV12) m 55,5
59 2.3.1.5 Terreno agrícola (Entre a rua do Bairro das Alminhas (CV12) e rua de Ludares (CV31)) m 440,2
60 2.3.1.6 Rua de Ludares (CV31 - CV34) m 80
61 2.3.1.7 Rua da Paz (CV35 - CV09) m 102,5
62 2.3.1.8 Rua da Escola / Rua do Bairro Novo (CV37 - CV38) m 20
 2.4 CÂMARAS DE VISITA
 2.4.1 Caixa de visita, incluindo escavação em terreno de qualquer natureza e remoção dos produtos escavados; soleira com caleira pré-fabricada  em betão, assente sobre betão de

limpeza; corpo em anéis pré-fabricados de betão Ø 1.00m, de encaixe, com refechamento das juntas e impermeabilização exterior com tinta do tipo \"Poxitar\", ou equivalente; cone;
tampa e aro em ferro fundido de Ø600mm classe D400 (NP EN124) com a inscrição \"CMM-ESGOTOS\". Os cantos e as arestas interiores devem apresentar-se arredondados,
conforme peças desenhadas  incluindo adicionais de escavação para além das consideradas nas valas, entivações e contenções periféricas caso seja necessário, degraus,
golas/mangas passa-muros compatíveis com os coletores afluentes, pintura interior com tinta à base de resinas de epóxi (do tipo \"Sikagard-63N PT\" ou equivalente) aplicado
sobre primário (\"Sikafloor-156\" da Sika ou equivalente), impermeabilização das superfícies exteriores com pintura betuminosa (do tipo \"INERTOL F\" da \"SIKA\" ou equivalente),
e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares para a correta execução da tarefa.

 2.4.1.1 Para profundidades de soleira entre 0,70
<
h   1,10 m.

63 2.4.1.1.1 Rua de Ludares (CV31 - CV34) UN 1
 2.4.1.2 Para profundidades de soleira entre 1,10

<
h   1,60 m,

64 2.4.1.2.1 Rua do Passal (CV01 - CV02) UN 1
65 2.4.1.2.2 Bairro da Alminhas (CV10 - CV12) UN 1
66 2.4.1.2.2 Rua de Ludares (CV31 - CV34) UN 1
67 2.4.1.2.3 Rua da Paz (CV35 - CV09) UN 4
68 2.4.1.2.4 Rua da Escola / Rua do Bairro Novo (CV37 - CV38) UN 1
 2.4.1.3 Para profundidades de soleira entre 1,60

<
h   2,00 m,

69 2.4.1.3.1 Bairro da Alminhas (CV10 - CV12) UN 1
70 2.4.1.3.2 Rua de Ludares (CV31 - CV34) UN 1
 2.4.1.4 Para profundidades de soleira entre 0,70

<
h   1,10 m (com sobrelevação).

71 2.4.1.4.1 Terreno agrícola (Entre a rua do Bairro das Alminhas (CV12) e rua de Ludares (CV31)) UN 2
 2.4.1.5 Para profundidades de soleira entre 1,10

<
h   1,60 m (com sobrelevação).
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72 2.4.1.5.1 Terreno agrícola (Entre a rua do Passal (CV02) e rua da Paz (CV09)) UN 7
73 2.4.2.2 Terreno agrícola (Entre a rua do Bairro das Alminhas (CV12) e rua de Ludares (CV31)) UN 8
 2.4.2.2.1 Para profundidades de soleira entre 1,60

<
h   2,00 m (com sobrelevação).

74 2.4.2.2.2 Terreno agrícola (Entre a rua do Bairro das Alminhas (CV12) e rua de Ludares (CV31)) UN 1
 2.4.2.3 Para profundidades de soleira entre 2,00

<
h   2,50 m (com sobrelevação).

75 2.4.2.3,1 Terreno agrícola (Entre a rua do Bairro das Alminhas (CV12) e rua de Ludares (CV31)) UN 1
 2.4.2 Caixa de visita, com queda guida incluindo escavação em terreno de qualquer

natureza e remoção dos produtos escavados; soleira com caleira pré-fabricada em
betão, assente sobre betão de limpeza; corpo em anéis pré-fabricados de betão Ø
1.00m, de encaixe, com refechamento das juntas e impermeabilização exterior com
tinta do tipo \"Poxitar\", ou equivalente; cone; tampa e aro em ferro fundido de Ø600mm
classe D400 (NP EN124) com a inscrição \"CMM-ESGOTOS\". Os cantos e as arestas
interiores devem apresentar-se arredondados, conforme peças desenhadas incluindo
adicionais de escavação para além das consideradas nas valas, entivações e
contenções periféricas caso seja necessário, degraus, golas/mangas passa-muros
compatíveis com os coletores afluentes, pintura interior com tinta à base de resinas de
epóxi (do tipo \"Sikagard-63N PT\" ou equivalente) aplicado sobre primário (\"Sikafloor-
156\" da Sika ou equivalente), impermeabilização das superfícies exteriores com
pintura betuminosa (do tipo \"INERTOL F\" da \"SIKA\" ou equivalente), e todos os
trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares para a correta

 2.4.2.1 Para profundidades de soleira entre 2,00
<
h   2,50 m

76 2.4.2.1.1 Rua da Praça (CV10 - CVExist1) UN 1
77 2.4.2.1.2 Rua de Ludares (CV31 - CV34) UN 1
 2.4.3 Adaptação e reabilitação de câmaras de visita existentes, incluindo correção de pendentes, substituição de degraus, cone, tampa e demais elementos que se encontrem

danificados ou faltosos, pintura interior, após limpeza e decapagem das superfícies, com tinta à base de resinas de epóxi (do tipo \"Sikagard-63N PT\" ou equivalente) aplicado
sobre primário (\"Sikafloor-156\" da Sika ou equivalente), carga, transporte e descarga a depósito autorizado dos materiais sobrantes, e todos os trabalhos, materiais e acessórios
necessários e complementares para a correta execução da tarefa.

78 2.4.3.1 Rua do Passal (CV01 - CV02) UN 1
79 2.4.3.2 Rua da Praça (CV10 - CVExist1) UN 1
80 2.4.3.3 Rua da Escola / Rua do Bairro Novo (CV37 - CV38) UN 1
 2.5 EXECUÇÃO DE RAMAIS
 2.5.1 Ramais domiciliários,  incluindo escavação em terreno de qualquer natureza, aterro de vala, levantamento e reposição de pavimento, tubagem em PVC Corrugado DN125 SN4,

forquilha (200x125), caixa em betão pré-fabricado com Ø 500mm e altura máxima de 1,00m e tampa em ferro fundido da classe B125 à cota do pavimento (conforme desenho de
pormenor). Até 20ml.81 2.5.1.1 Rua da Praça (CV10 - CVExist1) UN 1

82 2.5.1.2 Bairro da Alminhas (CV10 - CV12) UN 3
83 2.5.1.3 Rua da Paz (CV35 - CV09) UN 4
 3 Diversos
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 3.1 CONSTRUÇÃO CIVIL
 3.1.1 Muros

84 3.1.1.1 Demolição e recontrução de um muro de suporte com material igual ao existentee e demais trabalhos e materiais necessários e complementares para a correta execução
da tarefa.

vg 2

 3.1.2 Ribeiras
85 3.1.2.1 Passagem com o coletor e reconstrução de muros em ribeira e demais trabalhos e materiais necessários e complementares para a correta execução da tarefa. vg 2
 3.1.3 Reabilitações

86 3.1.3.1 Reabilitação de caixas de visita existentes, incluindo os possíveis trabalhos: reparação de fundos de caixa, refechamento de juntas interiores, assentamento de aro e
tampa e demais trabalhos e materiais necessários e complementares para a correta execução da tarefa.

UN 20

 3.1.4 Ramal
87 3.1.4.1 Execução do ramal de abastecimento de água à ETAR de Chãs de Tavares (com origem no poço existente), numa extensão aproximada de 120 metros, incluindo as

tarefas a seguir discriminadas: movimento de terras completo, assentamento de tubagem em PVC flexível Ø 3/4\" para a pressão de serviço de 8Kg/cm², e demais
acessórios e trabalhos complementares que contemplem a ligação ao contador instalado na ETAR

vg 1
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