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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS GERAIS COMPLEMENTARES
1 1.1 Todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execugao da obra, | vg 1
designadamente: Trabalhos de montagem, constru¢cdo, manutencéo, desmontagem e demolicdo do estaleiro; trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas
as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios
vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas; trabalhos de restabelecimento, por meio de obras
provisorias, de todas as servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnagdo de aguas que os
mesmos possam originar; trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste), incluindo pagamento aos concessionarios.
2 1.2 Placa de identificagdo da Empreitada com as dimensfes de 1,00 x 1,50 m e designacdes da Empreitada, entidade executante, valor da empreitada e indicacdo de | UN 2
comparticipacao, incluindo estrutura de fixag&o e aplicacéo e todos os trabalhos associados.
3 1.3 Fornecimento e implementacao de Plano de Seguranca e Saude e Plano de Gestéo de Residuos de Construcéo e Demolicéo, a aprovar préviamente pelo Dono de Obra | vg 1
depois de inseridos, pelo adjudicatario, todos os elementos solicitados no PSS e PGRCD constante do processo de concurso, e todos os elementos necessarios a
compilacéo técnica (CT).
4 14 Lavagem e desinfec¢édo das condutas, ensaios e verificagdo de garantias. vg 1
2 CONDUTA ADUTORA
2.1 MOVIMENTO GERAL DE TERRAS
5 21.1 Escavacéo para abertura de vala para instalacdo de tubagens e caixas, incluindo entivacao e rebaixamento do nivel freatico, se necessario, bem como todos os trabalhos | m3 334,6
associados.
6 2.1.2 Baldeacao dos produtos escavado considerando-se um empolamento de 20%. m3 401,5
7 2.1.3 Regularizagdo manual do fundo da vala. m2 276,9
8 214 Aterro manual, incluindo respectivo empréstimo, em areia limpa, facil de compactar, para formacdo do leito de assentamento (0,10 m), para acomodagdo e para|m3 136,6
proteccéo das tubagens (até 0,30 m acima do extradorso da tubagem), que devera ter menos de 5% de particulas com dimens&o inferior a 0,1 mm e ndo devera conter
elementos de dimensédo superior a 2 cm, de acordo com o definido nas Pegcas Desenhadas. Em terrenos sob o nivel freatico devera ser constituido por material de
granulometria compreendida entre 5 e 30 mm.
9 2.1.5 Aterro final da vala com material da prépria vala e/ou proveniente de empréstimo, isento de pedras, torrdes e raizes, com compactacdo em camadas de 0,20 m de [ m3 160,6
espessura, por processos manuais mecanicos com peso de pildo ndo superior a 15 Kg, ficando bem apertados contras as paredes da vala, incluindo transporte desde
local de empréstimo e todos os trabalhos associados, de acordo com o definido nas Pegas Desenhadas.
10 (2.1.6 Remocédo dos materiais escavados e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado, da responsabilidade do Empreiteiro. m3 174
2.2 TUBAGENS E ACESSORIOS
221 Fornecimento e montagem de tubagens PVC, a instalar em vala, incluindo soldadura das juntas monobloco autoblocante, incluindo fita de sinalizagdo e todos os trabalhos
11 (2211 DN 63 mm, PN16 ml 15
12 (2.2.1.2 DN 110 mm, PN16 ml 440
222 Fornecimento e montagem de té flangeado em FFD, incluindo juntas de flange, ligadores de flange para transi¢céo entre tubagem de PVC e acessoério flangeado com anel de tenséo,
macico de amarragédo e todos os trabalhos associados.
13 |2.2.21 DN 125x100 mm, PN16 UN 1
14 |2.2.2.2 DN 100mm, PN16 UN 1
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2.2.3

Fornecimento e montagem de curva flangeado em FFD, incluindo juntas de flange, ligadores de flange para transicdo entre tubagem de PVC e acessoério flangeado com anel de
tensdo, macico de amarracdo e todos os trabalhos associados.

15 [2.23.1  [DN 100x90° PN16 [UN | 1
224 Fornecimento e montagem de cruzeta flangeado em FFD, incluindo juntas de flange, ligadores de flange para transicdo entre tubagem de PVC e acessorio flangeado com anel de
tensdo, macico de amarragdo e todos os trabalhos associados.
16 [2.2.41 [DN 100x65 mm, PN16 [UN | 1
225 Fornecimento e instalacdo de valvula de seccionamento de cunha elastica, em ferro fundido, flangeada, revestida a ep6xi, completa com volante, incluindo juntas de flanges,
macico de assentamento e caixa de alojamento de acordo com desenho de pormenor, bem como todos os demais trabalhos complementares associados, nos didmetros:
17 |2.25.1 DN 50 mm, PN16 UN 3
18 |2.25.2 DN 65 mm, PN16 UN 3
19 |2.253 DN 80 mm, PN16 UN 6
20 (2254 DN 100 mm, PN16 UN 2
2.2.6 Fornecimento e instalacdo de conjunto redutor de pressdo, PN16, constituido por flanges de adaptacdo, passa muros, cones de reducdo (se necessarios), Tés, curvas, tubos,
valvulas de seccionamento, filtro y, valvula redutora de pressdo, manometro e ventosa, parafusos, porcas e almas metalicas, tudo de acordo com desenho de pormenor. Neste
artigo esta também incluido o fornecimento e aplicagéo de caixa de alojamento em betdo com degraus em aco revestidos a polipropileno, para acesso ao interior da caixa, e tampa
tipo TELECOM NR1 néo articulada, com fecho de seguranga, em ferro fundido D400, tudo de acordo com desenho de pormenor, e todos os trabalhos e acessérios achados
21 (2.2.6.1 VRP - Conduta DN 63 / VRP DN 50 UN 4
22 (2.2.6.2 VRP - Conduta DN 75 / VRP DN 50 UN 1
23 [2.2.6.3 VRP - Conduta DN 100 / VRP DN 50 UN 1
24 (2264 VRP - Conduta DN 90 / VRP DN 80 UN 2
25 12.2.6.5 VRP - Conduta DN 110/ VRP DN 80 UN 3
26 |2.2.6.6 VRP - Conduta DN 125 / VRP DN 80 UN 4
2.2.7 Fornecimento e instalacdo de conjunto redutor de pressdo, PN16, constituido por flanges de adaptacdo, passa muros, cones de redugdo (se necessarios), Tés, curvas, tubos,
valvulas de seccionamento, filtro y, valvula redutora de pressdo, manémetro e ventosa, parafusos, porcas e almas metalicas, tudo de acordo com desenho de pormenor. Neste
artigo esta também incluido o fornecimento e aplicagcdo de caixa de alojamento em betao com degraus em ago revestidos a polipropileno, para acesso ao interior da caixa, e tampa
tipo TELECOM NR2 articulada, com fecho de seguranca, em ferro fundido D400, tudo de acordo com desenho de pormenor, e todos os trabalhos e acessdrios achados necessérios,
27 (2271 VRP - Conduta DN 160 / VRP DN 100 UN 1
28 |2.2.7.2 VRP - Conduta DN 200/ VRP DN 100 UN 4
2.3 LEVANTAMENTO E REPOSIQAO DE PAVIMENTOS
29 231 Levantamento de pavimento, constituido por betuminoso aplicado sobre camadas de base granulares, na zona das valas, apds prévia serragem mecanica do betuminoso | m2 590
com equipamento apropriado de disco, incluindo baldeagdo e remogao para vazadouro dos produtos resultantes.
30 |2.3.2 Reposicdo de pavimento em betuminoso, em caminhos e estradas municipais, incluindo fornecimento e aplicacéo de tout-venant na execucdo de camadas de sub-base e [ m2 590
de base, fornecimento e aplicacdo de mistura betuminosa tipo Binder e mistura betuminosa densa (a quente), a aplicar na zona das valas, na execucao de camada de
desgaste, de acordo com desenho de pormenor.
31 233 Levantamento e reposicdo de pavimentos de calgada, efectuada de forma a manter as caracteristicas pré-existentes do pavimento, incluindo camadas de base e | m2 50

sub-base, conforme definido nas Pecas Desenhadas, incluindo todos os equipamentos e trabalhos associados.
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